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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANGATUBA E A EMPRESA J&K 
CONSTRUÇÕES LTDA ME PARA OBRAS DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DA UBS DR. RENATO DE 
CARVALHO RIBEIRO E REFORMA DO PSF CYRO DE ALMEIDA MELO – JARDIM ELISA, COM 
FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E 
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2020 
CONTRATO N.º 057/2020                                                                         

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. 
 
Entre a Prefeitura Municipal de Angatuba, Pessoa Jurídica de direito público interno devidamente cadastrado 
no CNPJ do MF sob o n° 46.634.234/0001-91, com sede administrativa na Rua João Lopes Filho, nº 120, 
Angatuba SP – CEP 18.240-000 neste ato, devidamente representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz 
Antonio Machado, portador do RG nº 6.451.242-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 033.108.288-83, residente à Rua 
Major Pereira de Moraes, n.º 710 - Centro, nesta cidade de Angatuba/SP – CEP 18.240-000, de ora em diante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a J&K CONSTRUÇÕES LTDA com sede à Rua Ernesto 
Cameron, nº 15 – Buri/SP – CEP 18.290-000, inscrita no CNPJ do MF sob o 21.339.802/0001-09 e Inscrição 
Estadual n° 229.023.083.117, neste ato representada pelo Sr. Tiago Machado Albuquerque, portador do CPF 
nº. 323.757.558-55 e RG n° 45.536.741-3, residente e domiciliado à Rua Ernesto Cameron, nº 15 – Buri/SP, 
CEP 18.290-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é lavrado o presente contrato com base 
na Tomada de Preços Nº 013/2020 na Lei Federal N° 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar 
123, o qual se regerá conforme as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
CLÁUSULA 01 - DO OBJETO  
1.1 – O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE 
REFORMA/ADAPTAÇÃO DO LOTE 03 - UBS DR. RENATO DE CARVALHO RIBEIRO E DO LOTE 06 – PSF 
CYRO DE ALMEIDA MELO – JARDIM ELISA, SITUADO EM ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE 
TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 
PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

1.2 - Serão às expensas da contratada todas as despesas que se fizerem necessárias com material, alimentação, 
acomodação e transporte na execução do serviço. 

CLÁUSULA 02 - DO PRAZO PARA ASSINATURA, CONDIÇÕES E PRAZO DO CONTRATO 

2.1 - A contratada deverá assinar o contrato dentro de, no máximo, 03 (três) dias após a convocação feita pela 
Prefeitura, sob pena de multa prevista neste edital, sem prejuízo nas demais sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 

2.2 - As empresas recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes documentos para a 
assinatura do contrato:  
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a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de nomeação do administrador 
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 
e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está 
cumprindo o plano de recuperação judicial. 

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação documental de que está 
cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

2.3 - O Contrato terá vigência até a execução total dos serviços, que devera ocorrer em 45 (quarenta e cinco) 
dias para os lotes 03 e 06, a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, emitida pela Secretaria 
Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos, podendo ser prorrogado, a critério das partes dentro dos 
limites previstos no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

2.3.1 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais 
aplicáveis à espécie. 

2.3.2 - A empresa deve atender as condições exigidas sob pena de rescisão contratual, eis que as condições 
inicialmente pactuadas deverão ser mantidas ao longo do Contrato. 

2.4 - A contratada deverá apresentar, antes de iniciar os serviços e no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do contrato, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)N no caso dos Lotes 01, 02, 
05 e 07 e uma cópia do recibo correspondente, bem como apresentar o PCMAT-NR 18 e o PCMSO NR 7 para 
figurarem no processo e na Ordem de Serviço. 

2.5 - Dez dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a contratada deverá entregar à Prefeitura 
caução conforme indicado em sua proposta. 

2.6 - A Prefeitura indicará o nome de um representante, o qual acompanhará e fiscalizará os serviços solicitados, 
sem que isso exclua ou diminua a completa responsabilidade da contratada no que lhe compete. 

CLÁUSULA 03 - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

3.1 - O Prazo de Execução: O prazo para execução é o previsto no cronograma físico financeiro, ou seja 45 
(quarenta e cinco)  dias a partir da Ordem de Serviços, descontados os atrasos motivados por força maiores, 
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento do objeto contratado, desde que tais 
eventos sejam devidamente anotados em cadernetas de ocorrências, e justificados no processo, podendo ser 
prorrogado, a critério das partes dentro dos limites previstos no artigo 57 Inciso II da Lei 8666/93 e alterações 
posteriores. 

3.1.1 - O prazo de execução poderá ser alterado, por necessidade da Prefeitura Municipal de Angatuba se 

houver acordo entre as partes. 

3.2 - Regime de Contratação: Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global. 

3.3 - Serviços Extraordinários: Executar outros serviços extraordinários que vierem a ser necessários e não 

previstos na planilha anexa, desde que seus preços unitários sejam previamente submetidos e autorizados pela 

Prefeitura. 

3.4 - Fiscalização: A Prefeitura será representada pelo Engº Henrique José Alciati CREA n.º 0600.88.102-3 

credenciado pela Prefeitura Municipal de Angatuba com a autoridade para exercer, em seu nome, a orientação 
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geral, controle, coordenação e fiscalização, sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais da 

contratada. 

3.4.1 - O representante poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 

3.4.2 - A contratada deverá comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha interferir na execução dos serviços objetivados na presente licitação. 

3.4.3 - A Fiscalização poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e qualquer dos integrantes do 

grupo de direção local. 

3.4.4 - Deverá o fiscalizador mensalmente emitir relatório sobre a execução dos serviços realizados pela 

contratada, devendo ser tais relatórios serem encaminhados juntamente com a nota fiscal. 

3.4.5 - Deverá o fiscalizador mensalmente emitir relatório sobre a execução dos serviços realizados pela 

contratada, devendo ser tais relatórios serem encaminhados juntamente com a nota fiscal. 

3.4.6 - A fiscalização se utilizará dos meios que julgue necessários para qualquer tipo de controle dos serviços, 

inclusive solicitar análise por instituto competente para essa finalidade. 

3.5 - Representação da contratada: A contratada deverá manter, à frente dos trabalhos, um engenheiro ou 

arquiteto, preposto e responsável, que a representará na execução do Contrato. Este preposto deverá 

acompanhar a execução, prestando toda a assistência técnica necessária. 

3.5.1 - Além do profissional que a representará, a direção técnica da obra será exercida por outros profissionais 

habilitados, secundados por mestres e/ou encarregados de experiência e idoneidade comprovadas. 

3.6 - DIÁRIO DE OBRAS: A CONTRATADA DEVERÁ MANTER NO ESCRITÓRIO DA OBRA O DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIA, DESTINADO A REGISTRAR TODAS AS VISITAS QUE SE VERIFICAREM, ASSIM COMO AS 

ORDENS E DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO, ANOTAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA, RECLAMAÇÕES, 

ESTADO DO TEMPO, ETC. 

3.7 - Subempreitada: A contratada não poderá subempreitar os serviços contratados no seu todo, podendo, 

contudo, fazê-lo parcialmente, até o limite autorizado pela Prefeitura, mantendo, porém, sua responsabilidade 

integral e direta perante esta. 

3.8 - Direção Local da Obra: A direção técnica da obra será exercida por profissionais legalmente habilitados, 

da Contratada, secundados por mestres e/ou encarregados de experiência e idoneidade pessoal e técnica. 

3.9 - Os serviços serão executados sob a fiscalização da Prefeitura, que anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato e os problemas observados nos serviços devendo ser  

obedecido rigorosamente o disposto neste edital e na proposta vencedora. 

3.9.1 - A existência de ação fiscalizadora da Prefeitura, não exclui, nem diminui a completa responsabilidade da 

contratada no que lhe compete. 

3.10 - Os equipamentos para execução dos serviços, deverão estar sempre em perfeitas condições de 

funcionamento. 
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CLÁUSULA 04 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 - Materiais: Fornecer todo o material, que deverá ser de primeira qualidade, a ser utilizados na obra e 

especificados nos projetos, dentro das normas da ABNT, sempre sujeitos a fiscalização a ser exercida pela 

Prefeitura e, nos casos em que houver falta ou dúvida sobre determinado material, deverá ser feita consulta ao 

autor do Projeto, através da Fiscalização, cabendo a este último à decisão final. 

4.1.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselháveis, os materiais especificados deverão 

ser substituídos por outros equivalentes, mediante expressa autorização da Fiscalização, para cada caso 

particular. 

 4.1.3 - Retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela Fiscalização dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar do recebimento da comunicação a respeito. 

 4.1.4 - Responsabilizar-se perante a Prefeitura pelas perdas, danos, quebras e desperdícios de materiais a 

serem empregados na obra. 

4.2 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas: Fornecer e conservar na obra todo o maquinário, equipamento 

e ferramental necessário à execução dos serviços os quais deverão estar sempre em perfeitas condições de uso 

e funcionamento. 

4.2.1 - A Fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condições de uso, a substituição imediata de 

qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da empreiteira, pois os atrasos decorrentes de tais fatos não 

serão abonados. 

4.3 - Mão de Obra: Fornecer toda mão de obra necessária para plena execução dos serviços contratados, 

mantendo funcionários devidamente registrados em número e especialização compatíveis com a natureza e o 

cronograma dos serviços, sendo considerada neste particular como única empregadora. 

 4.3.1 - A contratada deverá arcar com todos os encargos sociais, tributos federais, estaduais e municipais, 

seguros, uniformes, E.P.Is., alimentação e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e 

securitárias, sendo considerada nesse particular, como única empregadora, responsabilizando-se pelo 

cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da Prefeitura. 

4.3.2 - A contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação, qualquer 

engenheiro, mestre, operários, funcionários ou subordinados seus de qualquer espécie, e que, a critério da 

fiscalização venha mostrar conduta nociva ao bom andamento da obra ou incapacidade técnica. 

 4.3.3 - A contratada é responsável, perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados durante a 

execução das obras. 

 4.3.4 - A contratada se responsabilizará perante a Prefeitura, pelas perdas, danos, quebras e desperdícios de 

materiais a serem empregados na obra. 

 4.3.5 - A contratada promoverá às suas expensas ensaios, testes e análises por determinação e/ou por 

definição da Prefeitura conforme artigo 75 da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

 4.3.6 - A contratada deverá executar os serviços observando estritamente os itens que compõem o memorial 



 

 

 
 

Prefeitura de Angatuba -  
Rua João Lopes Filho nº 120 - Centro - CEP: 18240-000 Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9500 
www.angatuba.sp.gov.br  
 

descritivo (anexos). 

4.3.7 - A contratada deverá assumir a responsabilidade por outros serviços extraordinários, considerados 

necessários e não previstos, após seus preços unitários terem sido previamente analisados pela Prefeitura e por 

esta, autorizados. 

     4.3.8 - A contratada deverá comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha interferir na execução dos serviços objetivados na presente licitação. 

4.4 - Limpeza da Obra: A contratada deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos, e materiais 

provenientes da escavação, principalmente nos locais de acesso às residências e de tráfego, visando minimizar 

transtornos à população. 

     4.4.1 - A contratada deverá realizar também a limpeza final da obra, de forma a permitir a utilização imediata 

do local pelos usuários, conforme descrito na planilha de custos. 

4.5 - Vigilância da Obra: A contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto serviço de vigilância, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os serviços 

executados ou materiais estocados. 

4.6 - Segurança na Obra: A contratada tomará todas as precauções e cuidados necessários, no sentido de 

garantir internamente a segurança das pessoas dentro da obra, bem como evitar danos ou prejuízos por 

acidentes às coisas próprias ou de terceiros. 

4.6.1 - À contratada caberá a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem 

como as indenizações que possam ser devidas aos seus operários e/ou a terceiros, por fatores oriundos dos 

serviços contratados. 

4.6.2 - A contratada deverá colocar no local da obra, placas ou painéis de identificação da obra, conforme 

modelo e padrões apresentados pela Prefeitura, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA ORDEM DE 

INICIO DOS SERVIÇOS, SOB PENA DE SEREM SUSPENSAS AS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS 

FINANCEIROS. 

4.6.3 - A contratada se obriga a observar e fazer cumprir as normas e procedimentos de segurança e medicina 

do trabalho bem como cumprir o disposto no artigo 7º inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela 

Lei 9.854/00. 

4.6.4 - A contratada deverá cumprir com as posturas públicas emanadas pela Prefeitura, outros poderes públicos 

e companhias concessionárias, em relação à obra objeto desta licitação. 

4.6.5 - A contratada deverá cumprir as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, sindicais e 

securitárias, recolhendo em seus vencimentos todos os tributos e encargos exigíveis, fazendo prova quando 

requisitado. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato. 
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5.2 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato podendo, em decorrência, solicitar fundamentadamente, à 
CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação  de  procedimentos,  as  quais  a  mesma  
atenderá  no  prazo  mínimo necessário. 

5.3 - Emitir Ordem de Serviço e entregá-la à CONTRATADA, para início dos serviços. 

5.4 - Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento do Contrato. 

5.5 - Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no Contrato. 

5.6 - Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

6 - RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1 - Recebimento Provisório: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o 
Projeto e Especificações serão lançados um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em três vias 
de igual teor, todas assinadas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços 
Públicos, pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada. 

6.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, que será passado em três vias de 
igual teor, todas assinadas pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços 
Públicos pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e pela Contratada o qual será lavrado 10 (dez) 
dias após o Termo de Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura 
referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, 
e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra. 

CLÁUSULA 07 - DA GARANTIA 

7.1 - A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos 
trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela PREFEITURA, sendo certo que nenhum 
pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Código Civil. 

7.2 - A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em partes, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços ou de materiais empregados. 

7.2.1 - A contratada dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 
recebimento da comunicação a respeito. 

 7.3 - Da garantia prestada pela contratada como garantia da execução do contrato, poderá ser abatido o valor 
correspondente a eventuais condenações em processos trabalhistas em que a mesma seja parte, desde que 
referente ao objeto da contratação. 

7.4 - O valor subtraído da garantia para pagamento da condenação trabalhista, deverá ser complementado 
dentro do prazo designado pela contratante, em notificação a ser enviada sob pena de aplicação das sanções 
previstas no contrato, sem prejuízo da rescisão contratual. 

7.5 - Em estando o processo trabalhista em andamento, mesmo após o término do contrato, a garantia ficará  
retida e somente será restituída após a conclusão do respectivo processo. 
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CLÁUSULA 08 - DAS MULTAS E SANÇÕES 

8.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato, ou pela inexecução total ou parcial 
do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 
garantida a defesa prévia: 

8.1.1 - Advertência; 

8.1.2 - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de paralisação ou falta constatada sem motivo 
justificado e relevante, até 10 dias.  

8.1.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por serviço não aceito pela fiscalização, por dia, a partir 
da data em que a contratada for notificada, pela Fiscalização, a fazer os necessários reparos ou substituir os 
materiais, até 10 dias. 

8.1.4 - Multa de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na entrega da obra, 
até 10 dias. 

8.1.5 - Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do Contrato por dia pelo descumprimento das 
cláusulas 2 a 4 ou quaisquer outras cláusulas  deste edital, até 10 dias. 

8.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia, pelo descumprimento das normas de segurança 
e medicina do trabalho até 10 dias; 

8.1.7 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia, é 10 dias, pela não apresentação do PCMAT 
(NR 18) e o PCMSO (NR 7), para verificação da utilização dos EPI’s e se podem trabalhar no sol. 

8.1.8 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia, até 10 dias, pela não apresentação do número 
da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e uma cópia do recibo correspondente no prazo fixado neste 
edital. 

8.1.9 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 8.1.2 a  8.1.8 ou em caso de falta grave ou reincidência dos 
motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o Contrato poderá ser rescindido, 
caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração de Angatuba pelo prazo 
de 2 (dois) anos (Art. 87 Inciso III da Lei 8666/93 e alterações posteriores). 

8.1.10 - A recusa da contratada em assinar o Contrato, o seu não comparecimento para assinatura no prazo 
previsto neste edital sem motivo justificado e aceito pela administração, e a falta da entrega da garantia prevista 
no item 2.5 caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta. 

8.1.11 - Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar a licitante imediatamente classificada ou revogar a 
licitação. (artigos 64 e 81 da LEI). 

8.1.12 - Se a CONTRATADA não iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da 
Ordem de Início dos Serviços, sem motivo justificado, até o máximo de 10 (dez) dias a mesma sofrerá multa 
equivalente a 20% (vinte por cento), após o que a Prefeitura poderá considerar rescindido o Contrato, com 
aplicação da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato. 
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8.1.13 - Declaração de inidoneidade pelo prazo de 5 (cinco) anos na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta 
grave dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante .a Prefeitura 
Municipal de Angatuba, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos 
resultantes. 

8.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 8.1 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras 
contidas na Legislação mencionada. 

8.3 - A aplicação das penalidades previstas neste edital e na lei não exonera à inadimplente de eventual ação 
por perdas e danos que seu ato ensejar. 

8.4 - Além das multas que serão aplicadas à contratada inadimplente, as irregularidades mencionadas nos itens 
anteriores serão anotadas na respectiva ficha cadastral. 

CLÁUSULA 09 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 - DAS MEDIÇÕES 

9.1.1 - As medições da obra serão apresentadas mensalmente no período de 01 a 30 de cada mês, sob 
protocolo à Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos, entre o dia 1º e 05 dias útil do mês 
subsequente ao de execução, de acordo com cronograma-físico financeiro e com base nos preços unitários 
constante do contrato. 
 
9.1.2 - Os serviços realizados em período menor de que 15 dias de execução, contados da data de início da 
Ordem de Serviços, poderão ser apresentadas na medição do mês seguinte, considerando esta como primeira 
medição. 
 
9.1.3 - A medição será apresentada através de planilha devidamente assinada pelo responsável da Empresa 
Contratada que assinar o Contrato bem como pelo Engenheiro responsável pela execução da obra, onde conste: 
as etapas do projeto com seus quantitativos respectivos, preços unitários e totais evidenciando ao final o valor 
global contratado e seu percentual; as etapas, quantitativos e respectivos preços unitários, e totais do Saldo 
Anterior de cada medição executada e seu percentual; etapas, quantitativos, preços unitários e totais e 
percentuais em cada medição submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços 
Públicos e as etapas, com os saldos de quantitativos seus preços unitários e totais para o período seguinte e seu 
percentual. 
 
9.1.4 - Se a medição apresentada pela Contratada não atingir o percentual estabelecido no cronograma mensal 
correspondente e devidamente contratado, a Contratada terá que apresentar oficialmente os motivos que 
justifiquem efetivamente as ocorrências que influenciaram a execução, apresentando também os ajustes dos 
percentuais para as medições futuras no cronograma físico-financeiro. 
 
9.1.5 - A Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
aprovar ou reprovar a medição apresentada, inclusive se manifestar favoravelmente ou em contrário aos 
percentuais de execução e respectiva justificativa, devendo, se for o caso, determinar que a contratada proceda 
à imediata correção sob pena de suspender o processo de pagamento até a sua regularização integral.  
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9.1.6 - Regularizada a medição, a Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos, atestará 
através de seu Secretário e Engenheiro Fiscal da Contratante, na mesma Planilha de medição apresentada, 
todavia, a partir da segunda medição, o processo ainda permanecerá suspenso do pagamento, até que a 
Contratada apresente, copia da folha de pagamento do mês anterior, devidamente paga aos funcionários 
vinculados à obra. 
 
9.1.7 - Nas medições da Obra, a partir da segunda medição, a Contratada apresentará além dos documentos 
exigidos no item 9.1.6, também o Certificado de Regularidade de Situação – CRS emitido pela Caixa Econômica 
Federal e Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com 
prazos de validade vigente, referente à CEI da referida obra, bem como da comprovação do recolhimento do 
ISS, referente aos serviços no município onde o mesmo está sendo executado.  
9.1.7.1 – A empresa vencedora dos Lotes 03, 04 e 06 fica dispensada da apresentação da CEI da referida obra. 
 
9.1.8 - Entregue cada medição devidamente atestada de conformidade com os itens 9.1.6 e 9.1.7 à Secretaria de 
Economia e Finanças da Contratante, esta decidirá e determinará a extração de competente Nota Fiscal dos 
Serviços executados, devendo a Contratada discriminar: o número da Medição correspondente, o número do 
processo licitatório, a modalidade de licitação que originou o Contrato, o valor total da medição. No corpo da 
Nota Fiscal em local apropriado, efetuar os destaques dos tributos a ser retido exigido pelas Leis e 
Regulamentos competentes, o percentual correspondente de cada retenção, bem como seus valores, e ao final, 
destacar o valor total líquido a ser pago, sem o que permanecerá suspenso o pagamento de conformidade com o 
item 9.1.5 deste contrato. 
 

9.2 - DO PAGAMENTO 

9.2.1 - Atendido todas as etapas enumeradas de 9.1.1 a 9.1.8, o processo será conferido, processado no sistema 
orçamentário municipal e o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia após a entrega da medição e Nota 
Fiscal vistada pela fiscalização e aceita pela Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos. 

9.2.2 - Para realização dos pagamentos, a Contratada deverá informar o número do banco, da agência e da 
conta bancária, onde serão efetuados os créditos. 

9.2.3 - Para realização dos pagamentos, a Contratada deverá informar o número do banco, da agência e da 
conta bancária, onde serão efetuados os créditos. 

9.2.4 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, 
voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos corrigidos, sem qualquer acréscimo. 

9.2.5 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante vencedora, os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, 
bem como os tributos e contribuições devidos e permitidos em lei. 

9.2.6 - O pagamento será efetuado sempre em obediência à ordem cronológica de exigibilidade das obrigações 
contraídas pela Prefeitura, de acordo com o disposto no “caput” do artigo 5º, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98. Nesse caso, o prazo começará a fluir a 
partir da data de apresentação da nota/fatura, sem incorreções. 
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CLÁUSULA 10 - DO REAJUSTE 

10.1 - Não haverá reajuste, devido ao período contratual ser inferior a 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA 11 - DA SITUAÇÃO REGULAR 

11.1 - A contratada deverá comprovar estar em situação regular perante o FGTS, Certidão Negativa Conjunta 
Federal e Justiça do Trabalho a qualquer momento da execução do contrato tão logo seja solicitado pela 
Prefeitura devendo manter essa condição até o final do contrato. 

CLÁUSULA 12 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

12.1 - O recurso financeiro será atendido pela dotação abaixo: 

LOTE 03 
Empenho nº 9418-000 de 01/12/2020 

     Ficha de Dotação: 154 
Órgão: 02 - Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva 
Unidade de despesa: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
Classificação Funcional:- 10.301.0013.2.014 – Manutenção do Sistema Geral de Saúde  
Natureza da Despesa:- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Centro de Custo: 189 – INCREMENTO 4277 – 25362-6 
Valor: R$ 91.905,96 (noventa e um mil novecentos e cinco reais e noventa  seis centavos) 

 
LOTE 06 
Empenho nº 9417-000 de 01/12/2020 
Dotação: 154 
Órgão: 02 - Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva 
Unidade de despesa: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
Classificação Funcional:- 10.301.0013.2.014 – Manutenção do Sistema Geral de Saúde  
Natureza da Despesa:- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Centro de Custo: 189 – INCREMENTO 4277 – 25362-6 
Valor: R$ 163.150,83 (cento e sessenta e três mil cento e cinquenta  reais e oitenta  e três centavos) 

 
CLÁUSULA 13 - DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

13.1 -  Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA 14 - DA ADVERTÊNCIA E ANOTAÇÃO RESTRITIVA NO CADASTRO DE FORNECEDORES 

14.1 - A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando ocorrer 
descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no contrato, quanto, especialmente, 
àquelas relativas às características dos bens ou da prestação do serviço, qualidade, quantidade, prazo ou recusa 
de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
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comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade. 

CLÁUSULA 15 - DAS RESPONSABILIDADES  

15.1 - Serão de responsabilidade da contratada os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, 
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas 
por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas no contrato. 

CLÁUSULA 16 - DO INADIMPLEMENTO 

16.1 - O inadimplemento de qualquer item do Edital e/ou do contrato ensejará, a critério da Prefeitura Municipal 
de Angatuba a rescisão do contrato, sujeitando-se a contratada às penalidades previstas no edital e/ou contrato. 

CLÁUSULA 17 - DA RESCISÃO 

17.1 - O Contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, inclusive 
penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da empresa ou 
dos seus sócios. 

17.2 - A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, desde 
que, ocorra falência ou dissolução da Contratada, deixe a mesma de cumprir qualquer exigência ou Cláusula do 
Contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura. 

17.3 - A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 incisos da mesma 
Lei. 

17.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA 18 - DOS DIREITOS DA AMDINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

18.1 - Em caso de rescisão justificada, a Contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos 
no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º8883/94, sem prejuízo de indenização por 
perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

CLÁUSULA 19 - DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO  

19.1 - Fica a contratada obrigada a manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e de qualificação exigidas na Tomada de Preços n.º 013/2020. 

CLÁUSULA 20 - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

20.1 - Integrarão o contrato, o Edital da Tomada de Preços n.º 013/2020 e seus anexos, no que couber e a 
proposta da Contratada, todos constantes do Processo n.º 079/2020. 

CLÁUSULA 21 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

21.1 - O presente Contrato é regido pela Lei 8666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e nos 
casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 
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CLÁUSULA 22 - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: 

22.1 - É dado ao presente Contrato o valor total de R$ 255.056,79 (duzentos e cinquenta e cinco mil e 
cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 163.150,83 (cento e sessenta e três mil cento e 
cinquenta reais e oitenta e três centavos) para o Lote 03 e R$ 91.905,96 (noventa e um mil novecentos e cinco 
reais e noventa e seis centavos) para o Lote 06. 

CLÁUSULA 23 - DO FORO 

23.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Angatuba para solução de quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e Contratadas, assinam o presente instrumento de Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins efeitos 
legais. 

Angatuba, 01 de dezembro de 2020 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGATUBA 
CNPJ 46.634.234/0001-91 

LUIZ ANTONIO MACHADO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

J&K CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ-MF nº 21.339.802/0001-09 
Tiago Machado Albuquerque 

CPF nº 323.757.558-55 / RG n° 45.536.741-3 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
 
 

1) Karine Gabriela Ferreira Rochel    2) Luciana R. Zacarias Queiroz 

 RG nº 40.579.659-6                                                  RG nº 32.294.873-3 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA 

CONTRATADO: J&K CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO N.º 057/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DO 
LOTE 03 - UBS DR. RENATO DE CARVALHO RIBEIRO E DO LOTE 06 – PSF CYRO DE ALMEIDA MELO – 
JARDIM ELISA, SITUADO EM ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 

abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Angatuba, 01 de dezembro de 2020 

Nome: LUIZ ANTONIO MACHADO 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
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CPF: 033.108.288-83 RG: 6.451.242-3 
Data de Nascimento: 20/08/1953 
Endereço residencial completo: Rua Major Pereira de Moraes nº 710 – Centro, Angatuba/SP. 

E-mail institucional: gabinete@angatuba.sp.gov.br 

 E-mail pessoal: doutorlam@uol.com.br  

Telefone(s): (15) 3255 9500 

Assinatura:   

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: LUIZ ANTONIO MACHADO 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 033.108.288-83 RG: 6.451.242-3 

Data de Nascimento: 20/08/1953 

Endereço residencial completo: Rua Major Pereira de Moraes nº 710 – Centro, Angatuba/SP. 

E-mail institucional: gabinete@angatuba.sp.gov.br  

E-mail pessoal: doutorlam@uol.com.br  

Telefone(s): (15) 3255 9500 

Assinatura:    

 
Pela CONTRATADA: 

Nome: TIAGO MACHADO ALBUQUERQUE 
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR 
CPF: 323.757.558-55 RG: 45.536.741-3 
Data de Nascimento: 19/02/1984 
Endereço residencial completo: Rua Ernesto Cameron, nº 15 – Buri/SP, CEP – 18.290-000 
E-mail institucional: jkconstrucoes2020@gmail.com 
E-mail pessoal: jkconstrucoes@icloud.com 
Telefone(s): (15) 99814-3332 / 99708-4373 
Assinatura:   
 
Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

mailto:gabinete@angatuba.sp.gov.br
mailto:doutorlam@uol.com.br
mailto:gabinete@angatuba.sp.gov.br
mailto:doutorlam@uol.com.br
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA 

CONTRATADA: J&K CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO Nº 057/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DO 
LOTE 03 - UBS DR. RENATO DE CARVALHO RIBEIRO E DO LOTE 06 – PSF CYRO DE ALMEIDA MELO – 
JARDIM ELISA, SITUADO EM ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO 

Nome: LUIZ ANTONIO MACHADO 

Cargo: Prefeito Municipal 

RG nº: 6.451.242-3 

Endereço: Rua Major Pereira de Moraes, nº 710, Centro, Angatuba/SP 

Telefone: 3255-9500 

e-mail: gabinete@angatuba.sp.gov.br 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome: Juliana Pereira de Morais 

Cargo: Secretária Municipal de Administração 

Endereço Comercial do Órgão/Setor: Rua João Lopes Filho, nº 120, Centro, Angatuba/SP 

Telefone: 3255-9500 

e-mail: licitacoes@angatuba.sp.gov.br. 

 
Angatuba, 01 de dezembro de 2020. 

 
 

 

JULIANA PEREIRA DE MORAIS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

mailto:licitacoes@angatuba.sp.gov.br
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA 
CNPJ Nº: 46.634.234/0001-91 
CONTRATADA: J&K CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 21.339.802/0001-09 
CONTRATO Nº 057/2020 

DATA DA ASSINATURA: 01 de dezembro de 2020.  
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias para os lotes 03 e 06 a contar da Ordem de Serviço. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DO 
LOTE 03 - UBS DR. RENATO DE CARVALHO RIBEIRO E DO LOTE 06 – PSF CYRO DE ALMEIDA MELO – 
JARDIM ELISA, SITUADO EM ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
VALOR: R$ 255.056,79 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), 
sendo R$ 163.150,83 (cento e sessenta e três mil cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos) para o Lote 
03 e R$ 91.905,96 (noventa e um mil novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos) para o Lote 06. 

   Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 
serão remetidos quando requisitados. Em se tratando de obras/serviços de engenharia: Declaro(amos), na 
qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos 
originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no 
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e serão remetidos quando requisitados: a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma 
físico-financeiro; b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em 
suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

   Angatuba, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

Luiz Antonio Machado 
Prefeito Municipal 

gabinete@angatuba.sp.gov.br 
 
 
 

Juliana Pereira de Morais 
Secretária Municipal de Administração 

licitacoes@angatuba.sp.gov.br 
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DECLARAÇÃO DE GERÊNCIA DO CONTRATO 

REFERENTE: CONTRATO Nº 057/2020 - PROCESSO N.º 079/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 
 
EMPRESA: J&K CONSTRUÇÕES LTDA 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DO 

LOTE 03 - UBS DR. RENATO DE CARVALHO RIBEIRO E DO LOTE 06 – PSF CYRO DE ALMEIDA MELO – 

JARDIM ELISA, SITUADO EM ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, 

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 
          O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços 

Públicos – Divisão Administrativa – Setor de Engenharia que designa a responsabilidade do gerenciamento 

deste contrato para o servidor Engº Henrique José Alciati CREA n.º 0600.88.102-3 portador do RG nº 8.562.581 

e CPF nº 021.516.128-99 – Engenheiro civil, no seu aspecto operacional e legal, os quais tem o dever de: 

a) acompanhar os prazos de entrega ou execução de obras ou serviços, diligenciando com a empresa 

contratada, se necessário;  

b) receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade; 

c) analisar, conferir e atestar notas fiscais, faturas e congêneres e a regularidade fiscal do contratado;  

d) devolver a contratada as notas fiscais, e produtos/serviços em desconformidade com o contrato;  

e) controlar prazos de vigência dos instrumentos contratuais sob sua responsabilidade, solicitando sua 

prorrogação, realização de licitação ou contratação direta, conforme o caso.  

f) informar ao Exmo. Sr. Prefeito e a Secretaria de Administração, nos respectivos autos ou por meio de 

Comunicação Interna, o interesse na prorrogação dos contratos sob sua responsabilidade, visando a obtenção 

da competente autorização;  

g) comprovar, nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, se a contratada continua mantendo, em 

relação a execução do objeto, as condições que ensejaram sua contratação;  

h) manter atualizada a informação de ocorrências relacionadas a execução contratual;  

i) oficiar à contratada determinação de medidas preventivas e corretivas, com estabelecimento de prazos, para 

regularização das faltas registradas e/ou defeitos observados na execução do contrato; 

j) informar à Administração, nos autos, o não atendimento a determinação de que trata o inciso anterior, 

pronunciando-se quanto as justificativas apresentadas pela contratada; 

k) manter controle atualizado dos pagamentos;  

l) manifestar-se em todos os atos da Administração relativos a aplicação de penalidades, execução e alteração 

dos contratos; 

m) participar, obrigatoriamente, de negociações contratuais;  
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n) autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor 

da contratada, se houver. 

o) zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.  

RESPONSABILIDADES: o gestor do contrato, por força de atribuições formalmente estatuídas, tem particulares 

deveres que, se não cumpridos, poderão resultar em responsabilização civil, penal e administrativa. A Lei 

Estadual N. 10.460/88, em seu artigo 311, prevê as penalidades disciplinares a serem aplicadas aos servidores 

pelo exercício irregular de atribuições a eles afetas, que são: 20 I - repreensão; II - suspensão; III - multa; IV - 

destituição de mandato; V - demissão; VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Na aplicação dessas 

penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela 

provierem para o serviço público. As sanções administrativas poderão cumular-se com as sanções civis e penais, 

sendo independentes entre si. 

 

 

Angatuba, 01 de dezembro de 2020. 

 

 
 

 
 
 
 

CIENTE EM ______ DE ____________ DE 2020. 
 
 
 

____________________________________ 
Engº Henrique Jose Alciati 

RG nº 8.562.581 CPF nº 021.516.128-99 
Engenheiro Civil 

 

 


