PREFEITURA DE SECRETARIA DE
ANGATUBA HABITAGAO
CUIDANDO DA NOSSA GENTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

1.1 Aquisicdo de computadores de alto desempenho destinados ao setor de engenharia civil da
prefeitura do municipio de Angatuba, compativeis com softwares especializados e capazes de atender as
demandas técnicas do setor, conforme condicdes, e especificacdes estabelecidas neste Termo de

referéncia e seus anexos.

1.2 O objeto deste procedimento é caracterizado como comuns, conforme Decreto Municipal n°
601/2021.

Item Descrigao Un. | Qtd

I Processador: Modelo com 12 nucleos fisicos e 20 threads, clock base de 3.6
GHz e boost de até 5.0 GHz, compativel com soquete LGA 1700, TDP de 125W,
suporte a memorias DDR4 e DDRS5, cache total de 25 MB, desbloqueado para

overclocking e acompanhado de cooler compativel.

1 Cooler do Processador: Sistema de resfriamento a ar com torre de dissipagao
de aluminio, heat pipes para melhor transferéncia térmica e ventoinha de 120

o1 mm com alto fluxo de ar e baixo ruido, compativel com o soquete LGA 1700. UN 03

0 Placa de Video: GPU dedicada com 6 GB de memdria GDDR6, barramento
PCle 4.0 x8, largura de banda de 14 Gbps, interface de 128 bits, boost clock de
até 1800 MHz, suporte a tecnologias de aceleragao grafica e otimizagao para
renderizagdo 3D. Possui saidas de video HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a,
resolucao digital maxima de 7680x4320 e consumo energético médio de 115W.

I Placa-Mae: Formato Micro ATX, chipset compativel com processadores de

ultima geracdo, soquete LGA 1700, suporte para memoérias DDR4 em
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arquitetura dual-channel com frequéncia de até 3200 MHz, slot PCle 4.0 x16
para placa de video, portas USB 3.2 Gen 1 no painel traseiro, conectores
internos para expansao, saidas de video HDMI e DisplayPort, além de canais
de audio de alta definigao.

0 Meméria RAM: Dois médulos de 8 GB DDR4, totalizando 16 GB, frequéncia
de 3200 MHz, laténcia CL16, voltagem de 1.35V, tecnologia XMP para
otimizagao de desempenho e dissipador térmico de baixo perfil para melhor

resfriamento.

0 Armazenamento: SSD NVMe M.2 com capacidade de 500 GB, interface PCle
Gen 4.0 x4, velocidade de leitura sequencial de até 3500 MB/s e gravagéo
sequencial de até 2100 MB/s, tempo médio entre falhas (MTBF) de 1.500.000

horas e resisténcia de até 320 TBW.

I Fonte de Alimentagao: Modelo de 650W com certificagdo 80 Plus Bronze,
tensdao de entrada de 100-240V, PFC ativo, protegbes elétricas contra
sobretensao (OVP), subtensao (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga (OPP),
curto-circuito (SCP) e superaquecimento (OTP). Dimensdes de 150x140x86

mm e eficiéncia minima de 80%.

0 Gabinete: Formato Mid Tower, estrutura em ago, compativel com placas-mae
Micro ATX e ATX, painel frontal com design de malha para melhor ventilagao,
espago interno compativel com placas de video de até 320 mm e coolers de
CPU de até 160 mm de altura. Possui trés ventoinhas pré-instaladas, lateral em
vidro temperado e suporte para fontes de alimentagao com até 165 mm de

comprimento.

Licenga de uso do sistema operacional Windows 10 Pro ou superior, em

portugués;
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1.3 Acelaboragéo de Estudo Técnico Preliminar (ETP) fica DISPENSADA, de modo que todo o estudo
acerca da contratagdo se encontra pormenorizada neste instrumento, em conformidade com o art. 4° do
Decreto Municipal n° 782/2024.

2. DO OBJETIVO, FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. Objetivo

A aquisigdo de computadores de alto desempenho visa modernizar a infraestrutura tecnoldgica do setor de
engenharia civil da Prefeitura do Municipio de Angatuba, proporcionando equipamentos compativeis com
softwares especializados utilizados na elaboragéo, anélise e gestdo de projetos de obras publicas. Essa

melhoria permitira maior eficiéncia, preciséao e produtividade na execugéo das atividades técnicas do setor.
2.2. Fundamentagao

A aquisicdo esta fundamentada na necessidade de atualizagdo do parque tecnoldgico do setor de
engenharia civil da prefeitura, garantindo que os profissionais do setor disponham de equipamentos
adequados para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, incluindo pavimentagdo, drenagem,
edificacbes e demais obras publicas. Além disso, a adogdo de ferramentas tecnoldgicas modernas,
especialmente aquelas baseadas na metodologia BIM (Building Information Modeling), esta alinhada as
diretrizes da nova Lei de Licitagbes (Lei n° 14.133/2021), que recomenda o uso dessa tecnologia para
aprimorar a eficiéncia e a transparéncia na gestdo de obras publicas.

2.3. Descricao da Necessidade

O setor de engenharia civil da Prefeitura de Angatuba atualmente opera com equipamentos defasados, que
nao possuem capacidade de processamento e armazenamento adequados para rodar softwares
especializados, resultando em baixa produtividade, dificuldades na modelagem e analise de projetos e maior
incidéncia de falhas técnicas. Com a aquisi¢cao dos novos computadores, sera possivel:

« Executar softwares de engenharia e arquitetura com maior desempenho e estabilidade;
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e Implementar a modelagem e gestdo de projetos por meio da tecnologia BIM, permitindo a integracéo
entre disciplinas e reducao de erros;

o Aumentar a eficiéncia na elaboracao e revisao de projetos, minimizando retrabalho e otimizando o
tempo de resposta as demandas;

e Melhorar a qualidade e precisdo dos projetos, resultando em obras mais bem planejadas e

executadas.

2.4. A modernizagdo dos equipamentos de informatica é, portanto, essencial para garantir que a equipe
técnica possa desempenhar suas fungdes de maneira eficaz, alinhada as melhores praticas e exigéncias

normativas do setor de engenharia publica.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na aquisi¢ao e implantagéo de computadores de alto desempenho destinados
ao setor de engenharia civil da Prefeitura do Municipio de Angatuba, garantindo infraestrutura adequada
para a elaboragdo, analise e gestdo de projetos de obras publicas. Os novos equipamentos seréo
configurados para atender as exigéncias dos softwares especializados utilizados na area, proporcionando

maior eficiéncia, precisao e integragdo nos processos de trabalho.
A solugao abrange os seguintes aspectos:
4.1. Infraestrutura de Hardware

Os computadores adquiridos serdo compostos por componentes de Ultima geragéo, garantindo capacidade
de processamento compativel com softwares de engenharia, arquitetura e planejamento urbano, incluindo

ferramentas baseadas na tecnologia BIM. As configuragdes incluem:

e Processador de alto desempenho com mudltiplos nucleos e threads para garantir velocidade e
estabilidade no processamento de modelagens complexas;

« Placa de video dedicada para otimizar o desempenho grafico e a renderizagao de projetos 3D;

e Memdria RAM de alta capacidade, assegurando fluidez na execugdo de multiplos processos

simultaneos;
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e Unidade de armazenamento SSD de alta velocidade, garantindo carregamento rapido de arquivos
e maior eficiéncia operacional;

« Placa-mée e fonte de alimentag&o robustas, garantindo confiabilidade e expanséo futura;

o (Gabinete adequado com sistema de resfriamento eficiente para assegurar a longevidade dos

componentes.
4.2. Softwares Especializados
Os equipamentos serdo compativeis com softwares utilizados no setor de engenharia civil, tais como:

o Softwares de Modelagem BIM: Permitem a criag&o e coordenagéo de projetos de forma integrada,
reduzindo inconsisténcias e otimizando o planejamento e execucao das obras;

o Softwares de CAD (Desenho Assistido por Computador): Utilizados para a cria¢do de plantas,
cortes e detalhamentos técnicos;

o Softwares de Analise Estrutural e Geotécnica: Essenciais para calculos de resisténcia,
estabilidade e seguranca das edificagdes e infraestruturas;

o Softwares de Orcamentagao e Planejamento: Auxiliam na estimativa de custos, cronogramas e

gestdo de recursos das obras publicas.
4.3. Beneficios da Solugao

A implantacdo da nova infraestrutura proporcionara diversos beneficios ao setor de engenharia civil da

Prefeitura, incluindo:

« Aumento da produtividade: Equipamentos mais rapidos e eficientes reduzirdo o tempo necessario
para desenvolvimento e revisdo de projetos;

e Redugdo de erros e retrabalho: A integracdo dos projetos por meio da tecnologia BIM garantira
maior precisao e compatibilidade entre as disciplinas;

« Melhoria na qualidade das obras publicas: Projetos mais detalhados e bem planejados resultarao

em execucdes mais eficientes e seguras;
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« Conformidade com legislagcoes vigentes: A utilizagdo da metodologia BIM esta alinhada as
diretrizes da nova Lei de Licitagdes, promovendo maior transparéncia e eficiéncia na gestdo de
contratos publicos;

« Melhoria na gestao e fiscalizagao das obras: A tecnologia permitira um acompanhamento mais
preciso da execucdo das obras, reduzindo riscos e garantindo melhor aplicagdo dos recursos
publicos.

Com essa solugao, o setor de engenharia civil da Prefeitura de Angatuba contard com uma infraestrutura
moderna e eficiente, permitindo maior agilidade e qualidade na concepgao e execucao de projetos de obras

publicas, resultando em beneficios diretos a populagéo.
4. DAS CONDIGOES DE ENTREGA-ESPECIFICAGOES, PRAZOS, LOCAL

4.1. O licitante vencedor devera entregar o objeto licitado ap6s a emisséo da solicitagdo da Secretaria

de Habitag&o Obras e Servigos Publicos, no prazo méaximo de 20(vinte) dias.

4.2. Os equipamentos deverdo ser entregues na prefeitura municipal localizada a Rua Jo&o Lopes Filho,
n° 120, Centro, Angatuba-SP.

4.3. O licitante vencedor ficara obrigado a trocar, as suas expensas, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis da notificagédo, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento nao importara
sua aceitagao.

4.4. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei 8.078 de 11/09/1990, a apresentagao do produto
devera assegurar informages claras, precisas, ostensivas em lingua portuguesa, sobre caracteristicas,
marca, modelo, procedéncia, qualidade, quantidade, composi¢do, prego, origem e outros, devendo

obedecer também as regulamentagdes de 6rgéos tais, como INMETRO e ABNT.

4.5. Os equipamentos deveré@o ser novos, de primeiro uso e originais, que atendam ou superem 0s

padrdes de qualidade e desempenho das especificagdes contidas nesse termo de referéncia.

Rua Jo&o Lopes Filho, 120, Centro, 18240-047, Angatuba | SP.
Email: engenharia@angatuba.sp.gov.br Tel.: 15 3255-9506




PREFEITURA DE SECRETARIA DE
ANGATUBA HABITAGAO
CUIDANDO DA NOSSA GENTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

5. GARANTIA DA CONTRATAGAO

5.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de 12 (doze) meses, ou
pelo periodo fornecido pelo fabricante, caso este seja superior, contado a partir do primeiro dia util

subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.2. A garantia assegurara que os itens fornecidos estardo em perfeitas condicbes de uso, sem qualquer

custo adicional para o Contratante.

5.3. Os itens que apresentarem vicios ou defeitos durante o periodo de garantia deverédo ser substituidos
por outros novos, de primeiro uso e originais, que atendam ou superem os padrfes de qualidade e

desempenho dos itens fornecidos.

5.4. Apos notificagé@o, o Contratado devera realizar a substituigdo dos bens com vicios ou defeitos no prazo
méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da notificagao.

5.5. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,

mediante solicitagéo escrita e justificada do Contratado, desde que aprovada pelo Contratante.

5.6. A vigéncia da garantia, seja legal ou contratual, &€ independente do prazo do contrato, permitindo a
aplicagéo de penalidades caso qualquer de suas condigdes seja descumprida, mesmo apds o término da

vigéncia contratual.
6. CRITERIOS DE MEDIGAO

6.1 A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR) ou outro

instrumento substituto para aferi¢éo da qualidade do equipamento;

6.2 Apos a conferéncia do equipamento e a confirmagdo do atendimento aos requisitos de qualidade

exigidos, a medicdo da aquisi¢éo sera liberada em uma Unica vez.

6.3 Seraindicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangdes cabiveis, caso se constate que a contratada:

6.3.1  N&o produziu os resultados acordados;
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6.3.2 Deixou de entregar os equipamentos com 0s requisitos minimos exigido;

6.4 Caberd a CONTRATADA apresentar, juntamente com as notas fiscais, os comprovantes atualizados
de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigos (FGTS), e Certidao negativa de Débitos

Federal, sob pena de suspensédo do pagamento.

6.5 ACONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, que, a critério do Municipio de
Angatuba-SP, se fagam necessarios, ou a supressao além desse limite, mediante acordo entre as partes,
conforme disposto nos artigos 124 e 125 da lei 14.133/2021.

7. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO
7.1 A gestao do contrato cabera ao servidor Adriel Cristiano Momberg.

7.2 A fiscalizagdo seréa exercida por Lucas Martins Machado do Amaral formalmente designados para o
acompanhamento da contratagdo e entrega dos materiais, bem como para atestar o recebimento provisorio

e definitivo;
7.3 Aos servidores investidos na fungéo de fiscal, especialmente designados pela Administragéo, compete:

7.3.1 Exercer de modo sistematico a fiscalizagdo e 0 acompanhamento da execugéo da contratagao,
objetivando verificar o cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas, em todos

0S seus aspectos;

7.3.2 Solicitar a CONTRATADA a substituicdo do objeto, que apresente defeito insanavel durante seu

uso, durante o prazo de garantia, cujo prazo sera de 12 (doze) meses;

7.3.3 Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades
constatadas, informando prazo para sua regularizagéo, propondo a Administragdo, quando for o caso,

a aplicacdo das penalidades previstas na legislagdo pertinente.

7.4 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo da contratacao seréo
submetidas a apreciagao da autoridade superior da Secretaria de Habitagéo Obras e Servigos Publicos para
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adogao das medidas cabiveis, consoante ao disposto no art. 117, §§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021;

7.5 Exigéncias da fiscalizagéo, respaldada na legislagao aplicavel, no TR, deverdo ser imediatamente
atendidas pela CONTRATADA;

7.6 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara a aplica¢do de sangdes administrativas, conforme a legislagao vigente;

7.7 A fiscalizagao sera exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Habitagdo Obras e
Servigos Publicos e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade;

7.8 A fiscalizagéo do contrato sera auxiliada pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para

prevenir riscos na execugao contratual.
8. DO PAGAMENTO
8.1Liquidacao

8.1.1. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais dos documentos,

tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do empenho e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.1.2. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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8.2

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da

situagdo, sem 6nus ao contratante;

8.1.3. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagao da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio da documentagdo
prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

8.1.4. Constatando-se situagdo de irregularidade na aquisi¢do/servigo, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

8.1.5. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.1.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

8.1.7. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela resciséo do empenho/contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagéo.
Prazo do pagamento

8.2.1. ACONTRATANTE pagara a CONTRATADA apds a realiza¢do dos servigcos, em uma unica vez,
em até 30 (trinta) dias consecutivos, apds a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
caso haja a aceitabilidade do equipamento/servigo, cabendo a contratada comprovar sua regularidade
fiscal conforme solicitado para a habilitagdo Aviso de Contratagéo Direta;

8.2.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, sera solicitada a CONTRATADA
imediata correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente sera contado a partir da
data da regularizagéo;
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8.3

9.1.

8.2.3. O drgéo podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos pela
CONTRATADA, em decorréncia de descumprimento de suas obrigagdes;

8.2.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento;

8.2.5. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug@o do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administragéo
durante a anélise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

Forma de pagamento

8.3.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

8.3.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

8.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributéria prevista na legislacéo aplicavel.
8.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislaco vigente.

8.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°

123/2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagao, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1.1 O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de
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9.2

licitacdo, na forma eletrénica, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso Il da Lei n® 14.133/2021,

que culminara com a selegao da proposta menor prego.

As exigéncias de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira s&o usuais para

a generalidade dos objetos, conforme abaixo:

9.3.

9.2.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacéo de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o0 eventual descumprimento das condi¢des de
participagao, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participa¢do no certame ou a

futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Certidao de Regularidade Junto ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justica); e
c) Relacdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(https:/lwww.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

9.2.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das

consultas das alineas “a”, “b” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https:/icertidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), visto que esse abrange o cadastro no CNJ, do CEIS

e 0 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP do Portal da Transparéncia.

9.21.2.  Constatada a existéncia de san¢ao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta

de condicao de participagao.
9.2.1.3. Parafins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

9.3.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a carga da Junta
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Comercial da respectiva sede;

9.3.3. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEL,

9.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigédo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.3.6. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local

de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.3.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no

Registro onde tem sede a matriz;

9.3.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas

da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragées ou
da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.4.1. Provadeinscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

Rua Jo&o Lopes Filho, 120, Centro, 18240-047, Angatuba | SP.
Email: engenharia@angatuba.sp.gov.br Tel.: 15 3255-9506




PREFEITURA DE SECRETARIA DE
ANGATUBA HABITAGAO
CUIDANDO DA NOSSA GENTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.4.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

9.4.6. Provade regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante as certiddes negativa de débitos e

negativa de divida ativa;

9.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante as certidées negativa de débitos

e negativa de divida ativa;

9.4.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagcdo de declaracdo da Fazenda

respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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9.5. Qualificagdo Econémico-financeira

9.5.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos
do artigo 69, caput, inciso Il da Lei 14.133/2021;

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 22.455,12 (Vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta

e cinco reais e doze centavos) conforme Nota Técnica — Relatério da Pesquisa de Pregos.
11. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas acima mencionadas correrdo por conta da dotacdo 156, unidade or¢amentaria
002.011.002.002.000

Prefeitura do Municipio de Angatuba | SP, 09 de abril de 2025

Responsavel pela Elaboragao da Demanda:

JOAO PAULO DA SILVA

Chefe de Setor

Secretaria Municipal de Habitagdo, Obras e Servigos Publicos
N° de matricula: 3434

De acordo:

ENG° ADRIEL CRISTIANO MOMBERG
Secretario Municipal de Habitagdo, Obras e Servigos Publicos
N° de matricula: 3870
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