



**Prefeitura Municipal**

**Angatuba**

São Paulo

## **Comprovante de Entrega**

**Código da publicação:** 1105

**Data da emissão do comprovante:** 03/05/2024 14:04:05

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2022

**Nº do Processo:** 35

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 12/05/2022 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 05/08/2022 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 23/08/2022 09:00:00

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ANG 290, RODOVIA JOSÉ DE BARROS, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO.

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ANG 290, RODOVIA JOSÉ DE BARROS, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO.

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D6. LOCALIZAÇÃO DA OBRA [reabertura]	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D5. PROJETO MURO DE ARRIMO -PLANTA [reab...	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D4. PROJETO MURO DE ARRIMO - ELEV FRONTAL...	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D3. MURO DE ARRIMO KLABIN 3D [reabertura]	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D2. PROJETO ELEVAÇÃO 2 [reabertura]	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Angatuba**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D1. PLANTA BAIXA 1 [reabertura]	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO C. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO [retifica...	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO B. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [retificado]	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	ANEXO A. MEMORIAL DESCRITIVO [reabertura]	<a href="#">Baixar</a>
05/08/2022 00:00:00	Edital de Retificação e Reabertura	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Projeto 1	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Projeto	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2022 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>

## **Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação**

<b>Nº do Processo</b>	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Modalidade da Licitação</b>	<b>Data</b>	<b>Arquivo</b>
35	2	Tomada de Preços	27/05/2022	<a href="#">Baixar</a>
35	2	Tomada de Preços	23/08/2022	<a href="#">Baixar</a>