Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 1161

Data da emissão do comprovante: 03/05/2024 06:59:32

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 1/2022

N° do Processo: 130

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 19/12/2022 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 19/12/2022 08:00:00

Data da Disputa/Horário:02/02/2023 09:00:00

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DOS TERMOS DE CONVÊNIO Nº 101986/2021, 100330/2022, 101272/2022 E 101099/2022 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DOS TERMOS DE CONVÊNIO Nº 101986/2021, 100330/2022, 101272/2022 E 101099/2022 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
08/03/2023 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar

Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2022 00:00:00	Edital	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Memorial Descritivo - LOTE 01	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro - LOTE 01	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária - LOTE 01	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Projeto - LOTE 01	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Mapa da localização - LOTE 01	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Memorial Descritivo - LOTE 02	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro - LOTE 02	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária - LOTE 02	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Projeto - LOTE 02	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Mapa da localização - LOTE 02	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Memorial Descritivo - LOTE 03	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro - LOTE 03	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária - LOTE 03	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Projeto - LOTE 03	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Mapa de localização - LOTE 03	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Memorial Descritivo - LOTE 04	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro - LOTE 04	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária - LOTE 04	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Projeto - LOTE 04	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Mapa de Localização - LOTE 04	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Memorial Descritivo - LOTE 05	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro - LOTE 05	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária - LOTE 05	Baixar

Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2022 00:00:00	Projeto - LOTE 05	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Mapa de Localização - LOTE 05	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
36/2023	CONSTRU...	09/03/2023	30/05/2023	R$ 4.344.336,16	Visualizar

Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

Nº do Processo	Nº da Licitação	Modalidade da Licitação	Data	Arquivo
130	1	Concorrência Pública	02/02/2023	Baixar
130	1	Concorrência Pública	02/02/2023	Baixar
130	1	Concorrência Pública	08/02/2023	Baixar
130	1	Concorrência Pública	01/03/2023	Baixar
130	1	Concorrência Pública	07/03/2023	Baixar