**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

## Comprovante de Entrega

**Código da publicação:** 992

**Data da emissão do comprovante:** 13/05/2024 13:20:43

**Modalidade:** Tomada de Preços

**N° da Licitação/Ano:** 13/2020

**N° do Processo:** 79

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 12/11/2020 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 12/11/2020 08:00:00

**Data da Disputa/Horário:**27/11/2020 09:00:00

**Objeto:**
Contratação de empresa especializada para obras de reforma da UBS Dr. Renato de Carvalho Ribeiro; ESF José Carlos Bueno de Camargo – Distrito do Bom Retiro da Esperança; ESF Ernesto Che Guevara – Vila Ribeiro; ESF Cyro de Almeida Mello – Jardim Elisa e Postinho de Saúde do Bairro do Arealzinho, situados em Angatuba/SP, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias para a execução, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

**Resumo:**
Contratação de empresa especializada para obras de reforma da UBS Dr. Renato de Carvalho Ribeiro; ESF José Carlos Bueno de Camargo – Distrito do Bom Retiro da Esperança; ESF Ernesto Che Guevara – Vila Ribeiro; ESF Cyro de Almeida Mello – Jardim Elisa e Postinho de Saúde do Bairro do Arealzinho, situados em Angatuba/SP, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias para a execução, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

## Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 07 - Fl. 02 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 07 - Fl. 01 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 06 - Fl. 02 | Baixar |

**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 06 - Fl. 01 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 05 - Fl. 02 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 05 - Fl. 01 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 04 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 03 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 02 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Projeto - Lote 01 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Cronograma Físico-financeiro - Lote 07 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Cronograma Físico-financeiro - Lote 06 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Cronograma Físico-financeiro - Lote 05 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Cronograma Físico-financeiro - Lotes 01 à 04 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Planilha Orçamentária - Lote 07 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Planilha Orçamentária - Lote 06 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Planilha Orçamentária - Lote 05 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Planilha Orçamentária - Lote 01 à 04 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 07 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 06 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 05 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 04 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 03 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 02 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Memorial Descritivo - Lote 01 | Baixar |
| 12/11/2020 00:00:00 | Edital | Baixar |

**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

## Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 13 | Tomada de Preços | 30/11/2020 | Baixar |