



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

**CAIXA**

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**

CT-866668/2018

Agente Promotor / Proponente	Prefeitura do Município de Angatuba	Empreendimento	Infra Estrutura Urbana
------------------------------	-------------------------------------	----------------	------------------------

OBRA: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA.

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Total	INC.
					Financeira	Física		%
1	PAVIMENTAÇÃO	M <sup>2</sup>	6.944,80	261.325,83	47.607,46		308.933,29	96,62%
2	Sinalização Viária	Unid.	16,00	9.150,36	1.666,98		10.817,34	3,38%
TOTALS				270.476,19	49.274,44		319.750,63	100,00%
TOTAL							R\$ 319.750,63	

LOCAL E DATA

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

**Henrique José Alciati**  
Eng. Civil CREA - 0600881023  
ART. Nº 28027230180574118

**Luiz Antonio Machado**  
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
[www.angatuba.sp.gov.br](http://www.angatuba.sp.gov.br) - e-mail: [engenharia@angatuba.sp.gov.br](mailto:engenharia@angatuba.sp.gov.br)