PLANILHA ORCAMENTARIA

Prefeitura do Municipio de Angatuba
Estado de Sao Paulo

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO BDI FONTE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA/SP 19,60% SINAPI FEV/2021-ND
ltem | FONTE | copIGO DESCRIGAO UNID QDD °“St°$‘£"a”° BDI(%) | Preco Unitario | Prego Total
1 RECAPEAMENTO ASFALTICO
11 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA/SP
LL1| SINAPI | 96402 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR- m?__| 23.533.14 108 19,60% 237 55.773.53
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1.1.2| SINAPI | 95095 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m? 832,09 944,81 19,60% 1.130,03 940.290,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
! 0,
11.3| SINAPI | 93500 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). mexkm | 37.444,20 0.62 19,60% 0.74 27.708,71
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 MP : -
1.1.4| SINAPI | 100986 |(UNIDADE: M3). AF_07/2020 m 832,09 58 19.60% 6,94 577473
SUB TOTAL 1.029.547.41
TOTAL GERAL | L.029.547,41
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