SECRETARIA DE
g HABITAGAO

OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Abertura de procedimento auxiliar DE CREDENCIAMENTO para contratagdo de empresa especializada
em servigos de conservagao de energia (ESCO) para participacdo nos Programas de Eficiéncia Energética
(PEE) e no Programa Nacional de Conservagao Energética (PROCEL), visando a elaboragdo nao onerosa
de proposta e diagnéstico, em regime de contrato de risco integrado com concessionarias,
permissionarias de energia elétrica e o Ministério de Minas e Energia (MME), visando a participagdo da
Chamada Publica PROCEL Reluz n.° 001/2025. Sendo contemplados 800 pontos diversos no municipio,
entre 70W e 250W.

1.2. Selecionar e credenciar empresa de engenharia especializada (ESCO) para participagdo nos Programas
de Eficiéncia Energética (PEE) e PROCEL, em regime de contrato de risco integrado com concessionarias,
permissionarias de energia elétrica e o Ministério de Minas e Energia (MME).

1.3. A empresa credenciada sera responsavel pela elaboragdo, sem custos, de propostas e diagnosticos
energéticos, a serem avaliados, com credenciamento vélido por 2 anos. Se aprovados, a empresa sera
contratada para implementar as medidas de eficiéncia energética, recebendo repasses financeiros das
concessionarias e érgaos ministeriais, conforme as rubricas estabelecidas no edital e documentos vinculados.

1.4. O prazo de vigéncia da presente contratagdo é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua publicagao
na forma do Art. 5 do Decreto Federal n.° 11.878/2024 e contados da data da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.5. Quanto as regras de contratagdo, o edital e contrato de prestagdo de servicos detalham o que sera
aplicado em relagéo a vigéncia da contratag&o.

1.6. Esta licitag@o seré processada pelo procedimento auxiliar do credenciamento previsto no art. 79 da Lei n°
14.133, de 2021, regulamentado no ambito do municipio de Angatuba pelo Decreto Municipal n°® 843/2024.

1.7. O objeto desta contratagao ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n°
601/2021.

1.8. O objeto n&o possui carater continuado.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O Programa de Eficiéncia Energética (PEE) é realizado anualmente para atender a obrigagdo prevista no
Contrato de Concessado de Distribuicdo de Energia Elétrica e na Lei n.° 9.991/2000. Ele exige que
concessionarias e permissionarias invistam em projetos que promovam eficiéncia energética em instalagoes
de consumidores. As regras para aplicacdo dos recursos e apresentagdo do programa a ANEEL estéo
definidas na Resolugcdo Normativa ANEEL n.° 920/2021 e em normas complementares ou substitutivas.

2.2. Adicionalmente, os Programas Nacionais de Conservagao de Energia Elétrica (PROCEL), que incluem o
PROCEL Reluz e o PROCEL "Energia Zero em Prédios Publicos", complementam os objetivos do PEE,
buscando reduzir o desperdicio de energia elétrica e promover o uso eficiente dos recursos energéticos no
pais. Instituidos em 1985, os programas fomentam iniciativas de capacitagdo, conscientizacédo e
desenvolvimento tecnolégico voltadas a eficiéncia energética, contribuindo diretamente para a
sustentabilidade e a reducdo de impactos ambientais associados ao consumo de energia. Todos esses
programas se alinham na missdo de impulsionar o uso racional da energia elétrica, beneficiando
consumidores e sociedade em geral.
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2.3 Nesse contexto, a participagdo deste 6rgdo publico nos referidos programas se justifica pela possibilidade
de elaboragdo ndo onerosa da proposta, com a posterior contratagdo caso o projeto seja aprovado e
selecionado para execugdo. Considerando que os recursos dos projetos séo doados a fundo perdido aos
entes publicos, essa alternativa se mostrou uma solugdo extremamente viavel e satisfatéria, promovendo a
busca por recursos inovadores e alinhada a uma politica sustentavel de gestéo publica.

2.4 A contratagdo de uma empresa de engenharia especializada em servicos de conservagdo de energia
(ESCO) para participar dos referidos programas visa reduzir o consumo de energia, modernizar a
infraestrutura e promover a sustentabilidade ambiental. AESCO arca com os custos iniciais das melhorias e é
remunerada com parte da economia gerada, permitindo beneficios financeiros sem necessidade de
investimento imediato por parte do 6rgao publico. Além disso, a iniciativa contribui para o cumprimento de
metas regulatérias, fortalece a economia local e aprimora a imagem do 6rgdo publico como um ente
sustentavel.

2.4 Além disso, a iniciativa esta em conformidade com os principios da administragéo publica e do processo
licitatorio, como legalidade, eficiéncia, transparéncia e economicidade, assegurando que a participagéo do
orgao publico seja pautada pela ética e pela responsabilidade no uso dos recursos disponiveis.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, se baseiam no
Guia Nacional de 4.1., devem ser atendidos, quando couber, os requisitos, que Contratagdes Sustentaveis, 6°
Edicdo e Instrugdo Normativa n.° 01/2024 - Dispbe sobre os Critérios de Sustentabilidade Ambiental na
aquisicado de bens, contratagéo de servigos ou obras, no &mbito da Administragdo Publica Municipal Direta:

a) Realizar o descarte de materiais adequadamente;

b) Cumprir as normas técnicas e de seguranca do trabalho, conforme as regulamentagdes do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE);

c) Adotar medidas para racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes, informando
sobre o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

d) Priorizar a substituicdo de substancias toxicas por outras menos tdxicas ou atoxicas;

e) Separar e acondicionar adequadamente os residuos de obras, destacando o que pode ser reaproveitado e
reciclado, e demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento apropriado dos materiais;

f) Dar preferéncia ao emprego de méo de obra, materiais, tecnologias € matérias-primas de origem local na
execucao dos servigos;
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g) Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis utilizados nos servigos executados, para posterior
repasse a empresas especializadas na reciclagem ou reaproveitamento, ou para destinagao final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos adotados para o recolhimento correto dos
materiais;

h) Garantir que os materiais utilizados pela Contratada atendam a melhor relagéo entre custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais associados aos produtos.

Subcontratagao
4.2. Ndo é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n 14133. de 2021. em
razao da natureza do servico

Visita técnica preliminar

4.4, A visita técnica ao local para execucdo do projeto o objeto deste edital é facultativa, ficando a critério
exclusivo dos interessados sua realizagéo.

4.5. Mesmo que facultada a realizagao da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar-se das condi¢es e complexidades que envolvem a execug@o do objeto. Sendo de
inteira responsabilidade da licitante a nomeacg&o/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as
informagdes que este |he repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita
realizada.

4.6. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Prefeitura
Municipal, através do email: engenharia@angatuba.sp.gov.br, ou comunicando-se com 0 responsavel
competente, qual seja o servidor: Guilherme Yukio Numata, — Engenheiro Civil CREA 5071136637, que
acompanhara o representante da empresa até o local, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da
empresa.

Saude e Seguranga do Trabalhador

4.7. A empresa contratada deverad possuir e manter, durante toda a vigéncia do contrato, um Sistema de
Gestdo em Salde e Seguranga do Trabalho devidamente auditado e certificado, conforme normas
reconhecidas nacional ou internacionalmente, tais como a ISO 45001 ou norma equivalente.

4.8. Os colaboradores designados para a execugao dos servicos deverao atender rigorosamente a todas as
Normas Regulamentadoras (NRs) emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo, mas nao se
limitando a:

e NR6: Equipamentos de Protegao Individual (EPI) — fornecimento e uso adequado;

e NR 10: Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade — capacita¢éo, habilitagéo e reciclagem
obrigatoria;

e NR 12: Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos — medidas de protecdo coletiva e
individual;
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e NR 33: Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espagos Confinados — procedimentos, autorizagéo e
capacitacao;
e NR35: Trabalho em Altura — capacitagéo, uso de equipamentos adequados e plano de emergéncia.

4.13. Todos os profissionais alocados para a execugdo dos servigos deverdo atender integralmente aos
requisitos técnicos e de seguranga exigidos pelas concessionarias e permissionarias de energia elétrica,
incluindo:

o Certificagdes especificas para atividades de risco;

¢ Treinamentos exigidos por normativas internas das concessionarias;

e Cumprimento de procedimentos de seguranga e saude estabelecidos em contratos e normativos
especificos.

4.9. E de total responsabilidades da Contratada:

e Treinamento e Capacitacao: Garantir que todos os colaboradores envolvidos estejam devidamente
treinados e qualificados para a execugdo dos servigos, incluindo os cursos previstos nas NRs
aplicaveis e demais requisitos das concessionarias.

e Monitoramento e Auditorias: Manter registros atualizados de auditorias internas e externas
relacionadas ao sistema de gestdo em salde e seguranga do trabalho, disponibilizando-os para a
fiscalizagdo quando solicitado.

e Prevengao de Riscos: Implementar medidas eficazes de prevencdo de acidentes e mitigacao de
riscos, com planos de resposta a emergéncias e sistemas de gestéo de ocorréncias.

5. DA DESCRIGAO E EXECUGAO DO PROJETO E DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. A CONTRATADA devera prestar seus servicos em total conformidade com o respectivo regulamento da
Chamada Publica de Projetos, seja das concessionarias e permissionarias de energia elétrica ou da EMBPar
PROCEL, e com todas as disposicdes constantes no regulamento “Procedimentos do Programa de Eficiéncia
Energética - PROPEE” elaborado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, disponiveis no site
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n920-de-23-de-fevereiro-de-2021-*-306209537
(versao aprovada pela Resolugao Normativa ANEEL site n" 920, de 23 de fevereiro de 2021).

5.2. A CONTRATADA devera realizar os levantamentos, diagnosticos, medicdes e verificagdes conforme o
“Protocolo Internacional de Medigéo e Verificagdo de Performance” - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 -
i2012 (Br) e o “Guia de Medigéo e Verificagdo para o Programa de Eficiéncia Energética Regulado pela
ANEEL", realizados por profissional com Certificagdo CMVP (Certified Measurement & Verification
Professional) da AEE (Association of Energy Engineers) ou PMVA (Performance Measurement and
Verification Analyst) da EVO (Efficiency Valuation Organization).

5.3. Ainda, quando exigido pela concessionaria/permissionaria € EMBPar PROCEL, a CONTRATADA devera
promover o marketing e divulgacao, treinamento e capacitagdo, descarte adequado de materiais, e prestar
consultoria referente a todas as atividades envolvidas na participagdo, no acompanhamento e na prestagao
de contas pelo contrato firmado com a Concessionaria, tudo em acordo com o respectivo edital.

5.4. A contratada devera apresentar registro/certiddo de inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em plena validade.
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Cronogramas e Prazos

9.5. A execucao dos servigos sera iniciada imediatamente apds a assinatura do contrato apos envio da ordem
de servigo.

5.5.2. O prazo de entrega do diagnéstico energético pela credenciada devera obedecer ao cronograma das
Chamadas Publicas, a credenciada devera enviar & antecedéncia minima de 03 (irés) dias uteis a proposta
para aprovagdo do Municipio de Angatuba/SP, contados da data limite de submiss&o das propostas conforme
cronograma do respectivo edital, para poder assinar o termo de credenciamento desde que atenda todos os
requisitos inclusive da Pontuagdo Tecnica.

5.5.3. A credenciada e CONTRATADA se obriga a cumprir os prazos e condigdes de todas as etapas
estabelecidas nas Chamadas Publicas de Projetos que participar.

5.5.4. O prazo para o inicio e conclusdo das etapas devera seguir o definido nos editais das Chamadas
Publicas e nos Termos de Cooperagdo Técnica celebrados entre a Municipio de Angatuba/SP e as
concessionarias/permissionarias de energia e EMBPar PROCEL.

5.5.5. Para o caso em que os Termos de Cooperacdo Técnica sejam celebrados entre a CONTRATADA e
concessionaria/permissionaria de energia, os prazos descritos no item acima deverdo seguir, também, o
definido no contrato entre a Municipio de Angatuba/SP e a CONTRATADA.

9.5.6. Para o caso de prazos de contratacdo e de aquisicao dos equipamentos e materiais pela Municipio de
Angatuba/SP utilizando-se dos recursos do Programa de Eficiéncia Energética e Programa Nacional de
Conservagao de Energia PROCEL, a CONTRADA sera responsavel pela aquisi¢éo e sera reembolsada via o
respectivo repasse nos limites da rubrica de materiais do respectivo projeto, respeitando os ditames do
também respectivo edital de chamada publica.

5.5.7. Demais prazos ndo nomeados seréo cedidos a critério do Municipio de Angatuba/SP.
5.5.8 O contrato vigorara pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

5.6. Inicio da execucio do objeto: 05 dias uteis, a partir da emissdo da ASSINATURA DO CONTRATO

5.7. O prazo de execugdo podera ser prorogado, mediante termo especifico e formalizado de justificativa
apresentada pela empresa contratada mediante aprovacgéo justificada e comprovada, por meio de Termo
Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

5.8. Os servigos deverado ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas, bem como estrita
obediéncia a este Termo de Referéncia e documentos técnicos elaborados por esta Secretaria, bem como as
exigéncias constantes no contrato a ser firmado.

5.9. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021.

5.10. A aceitagdo de qualquer servigo pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e
aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servigos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

5.11. A seu critério, a Contratante e/ou a Fiscalizagdo do Departamento de Engenharia e Obras em nome da
Prefeitura Municipal, podera exigir a demolicdo para reconstru¢do de qualquer parte da obra/servigos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e
especificagbes proprias e Determinagdes da Fiscalizagdo, o que correrd inteiramente as expensas da

Contratada. Ay
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5.13. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada
devera recorrer ao Diério de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

5.14. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigag6es com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacg&o relativa a obra:

a) Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uni&o;
b) Certidao de Regularidade de Situagédo perante o FGTS; e
c) Certidao de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

5.15. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

5.16. A obra/servigos deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagao oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagao.

5.16.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deveréo ser totalmente removidos no término da execugao dos servigos.

5.16.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente apds esta,
realizar-se-a a inspegao e liberagéo da obra.

5.17. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, onde deveréo constar se houver todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

5.18. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

a) Na primeira etapa, ap6s a concluséo dos servigos e em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
término pela Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento
Provisorio;

a.1) Apo6s a vistoria, através de comunicagédo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corregdes e
complementacgdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para
a execugao dos ajustes;

b) Na segunda etapa, apds a conclusédo das correcbes e complementagdes e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante nova verificagao realizada pela Fiscalizagdo em até 30 (trinta) dias, sera realizado o
Recebimento Definitivo.

5.18.1. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante ap6s a apresentacdo pela
Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes
sobre 0 objeto do Contrato.

5.18.2. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos servigos, consoante
Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugéo do contrato.

5.18.3. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum tipo de impericia
técnica ou execugao total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.
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5.19. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

9.20. Correra por conta da Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em fungéo da
obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo da obra, até a aceitacdo definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas
da execucao da obra/servicos elou agdes ou omissdes da Contratada, ainda que ocorram em via publica.

5.21. Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fuséo, ciséo e incorporacdo, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipbtese de restar caracterizadas
frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitagbes e contratos administrativos, ensejaréd a
rescisao do contrato.

6. DA FISCALIZAGAO, DAS MEDIGOES E DO CONTRATO

6.1.0 profissional designado pela contratada para realizar as medi¢des e verificagdes de resultados do
projeto devera possuir, obrigatoriamente, a certificagdo CMVP (Certified Measurement and Verification
Professional) emitida pela Efficiency Valuation Organization (EVO) ou entidade equivalente.

6.2. A empresa contratada devera dispor de software e/ou equipamentos especializados, devidamente
calibrados e homologados, para a realizagao das atividades de Medigao e Verificagao Ex Post pelo periodo
de 12 (doze) meses, independente do uso final implantado no projeto

6.3. As medicdes e verificagcbes deverdo ser realizadas de forma a assegurar que os resultados apresentados
pelas propostas de projetos sejam efetivamente alcangados, em conformidade com os requisitos técnicos e
as expectativas das seguintes institui¢des:

e Concessionarias e Permissionarias de Energia Elétrica;
e Programa Nacional de Conservagéo de Energia Elétrica (Procel);
e Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

6.4 Eventuais glosas decorrente ao ndo atingimento das metas e resultados da proposta de projetos seréo de
unica e exclusividade da CONTRATADA.

6.5. Metodologia: A medigdo e verificagdo deverdo seguir as diretrizes do ou metodologia equivalente
amplamente reconhecida e aceita pelo setor energético.

6.6. Relatdrios: A contratada devera elaborar relatérios técnicos detalhados, contendo:

Dados obtidos durante o periodo de monitoramento;

Analise comparativa dos resultados obtidos em relagao as metas estabelecidas;
Evidéncias do cumprimento das condi¢Bes técnicas do projeto;
Recomendacgdes para ajustes ou corregdes, se necessario.

6.7 Durante o periodo de 12 (doze) meses de medicéo e verificagdo, a contratada devera:

e Garantir o funcionamento continuo do sistema ou equipamento de medigao;

e Realizar manutengdes preventivas e corretivas dos equipamentos, se aplicavel;

e Apresentar relatorios trimestrais de progresso e desempenho a contratante e as instituicdes
envolvidas.
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6.8. Para acompanhamento, fiscaliza¢éo e vistoria da execugao dos servigos, atesto das medigdes e demais
documentos técnicos referentes a execugédo do objeto, sera designado um servidor.

6.9. A Fiscalizagdo exercida por interesse da Administragdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

6.10. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, servidor a ser
nomeado por Portaria ou Termo de Designagéo de Fiscal de Contrato.

6.11. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigcos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

6.12. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e méo de obra que, a
seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos técnicos e nas exigéncias contratuais.

6.12.1. A acdo da fiscalizagao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada, e,
em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela execucdo das obras e servigos, como
também n&o excluird e nem reduzira as responsabilidades da contratada pela ma execugéo das mesmas.

6.12.2. A contratada obriga-se a iniciar qualquer corregéo exigida pela fiscalizacdo da Administragéo, dentro
do prazo de 07 (sete) dias uteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da
contratada as despesas dali decorrentes.

6.12.3. Ao(s) servidor(es) investido(s) na funcdo de fiscal, especialmente designado(s) pela
Administragao, compete:

a) Exercer de modo sistematico a fiscalizagéo e o acompanhamento da execugéo da contratagao, objetivando
verificar o cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

b) Solicitar & CONTRATADA a substituicdo do objeto, que apresente defeito insanavel durante seu uso,
durante o prazo de garantia, cujo prazo sera de 07 (sete) dias Uteis.

c) Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades constatadas,
informando prazo para sua regularizagdo, propondo a Administragdo, quando for o caso, a aplicagéo das
penalidades previstas na legislacdo pertinente.

6.12.3.1. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo da contratagdo seréo
submetidas a aprecia¢do da autoridade superior do 6rgéo, para adogao das medidas cabiveis, consoante
disposto no art. 117, §§ 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021

6.12.3.2. Exigéncias da fiscalizagdo, respaldada na legislagdo aplicavel, no TR e Edital, deverdo ser
imediatamente atendidas pela CONTRATADA.

6.12.3.3. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste TR e na legislacéo vigente.

6.12.3.4. A fiscalizagdo do contrato sera auxiliada pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir
duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugado contratual.

6.13. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagdo por parte da Contratante e o
acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou
similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes
que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo seréo
considerados como se fossem praticados pela Contratante.
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6.14. Serao considerados para efeito de medi¢do e pagamentos os servigcos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia
com o projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro,
quanto aos critérios de medigéo e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

6.14.1. O Municipio de Angatuba/SP nao fara nenhum pagamento com recurso proprio a
CONTRATADA, repassara a CONTRATANTE apenas a CONTRATADA os recursos obtidos a fundo
perdido (doagado) cedidos pelas concessionarias, permissionarias de energia elétrica e o Ministério de
Minas e Energia (MME), da relacao de projetos aprovados e selecionados para execugao.

6.14.2 Os recursos serdo gradativamente repassados a partir das medigdes realizadas pela fiscalizagdo do
Municipio de Angatuba/SP, ap6s a conclusdo de cada etapa de execugdo prevista no(s) projeto(s)
selecionado(s), respeitando o cronograma fisico-financeiro de cada edital de Chamada Publica de Projetos.

6.14.3 Considerando a sazonalidade anual das Chamadas Publicas de Projetos, caso um projeto venha ser
aprovado e selecionado para execugdo pela CONTRATADA, apés a formalizagdo do presente contrato e,
dentro de sua vigéncia, 0 mesmo sera aditivado para a inclusdo do novo projeto, valor de repasse e prazo de
execucgdo, desde que respeite os limites legais quanto o prazo de vigéncia e respectivas prorrogacdes do
presente instrumento.

6.14.4 Em caso de verificagdo de inconformidade entre a execugdo e o projeto original durante as medicdes
realizadas pela fiscalizagdo do Municipio de Angatuba/SP ou concessionaria/permissionaria de energia, a
CONTRATADA assume o risco de nao recebimento do repasse dos recursos, até que as inconformidades
sejam corrigidas dentro do prazo vigente.

6.14.5 Ainda que as propostas de projetos da Credenciada ndo sejam selecionadas pelo a Municipio de
Angatuba/SP nao possuira nenhuma responsabilidade financeira em relagdo aos custos de elaboragéo da
proposta de projeto, assumindo esta, portanto, o risco financeiro integral por sua participagdo no processo

6.14.2. Os pagamentos serdo efetuados conforme liberagdo dos recursos do Programa Procle Reluz n.°
001/2025, observando-se para as respectivas realizagdes, o procedimento e as demais condigbes e prazos
estabelecidos e o repasse do recurso pela detentora da chamada publica.

6.14.3. Em caso de devolugédo da documentagao fiscal para corre¢éo, o prazo para pagamento fluira da sua
reapresentagao.

6.14.4. Nao sera concedida antecipagdo de pagamento do crédito relativo ao fornecimento, ainda que a
requerimento do interessado.

Forma de pagamento

6.15. Os recursos serdo gradativamente repassados a partir das medicdes realizadas pela fiscalizagdo do
Municipio de Angatuba/SP, ap6s a conclusdo de cada etapa de execugdo prevista no(s) projeto(s)
selecionado(s), respeitando o cronograma fisico-financeiro de cada edital de Chamada Publica de Projetos.
6.15.1. O Municipio de Angatuba/SP n&o fara nenhum pagamento com recurso préprio & CONTRATADA,
repassara a CONTRATANTE apenas a CONTRATADA os recursos obtidos a fundo perdido (doagao) cedidos
pelas concessionarias, permissionarias de energia elétrica e o Ministério de Minas e Energia (MME), da
relagdo de projetos aprovados e selecionados para execucao.

6.15.2. Ainda que a proposta de projeto da credenciada nao seja selecionagda ‘.
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6.15.1. O pagamento sera realizado conforme percentual repassado pela detentora da Chamada Publica
Procel Reluz.

7. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI)/COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO AS
NORMAS DE SEGURANCA

7.1. A Contratada serd responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a protegéo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identifica¢do dos mesmos.

7.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

7.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacdes, relacionadas a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

7.4. Os colaboradores designados para a execugédo dos servigos deverdo atender rigorosamente a todas as
Normas Regulamentadoras (NRs) emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo, mas néo se
limitando a:

e NR 6: Equipamentos de Protegao Individual (EPI) — fornecimento e uso adequado;
e NR 10: Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade — capacita¢édo, habilitagéo e reciclagem

obrigatdria;

e NR 12: Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos — medidas de protecao coletiva e
individual

e NR 33: Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados — procedimentos, autorizagéo e
capacitagao;

e NR 35: Trabalho em Altura — capacitagdo, uso de equipamentos adequados e plano de emergéncia.

7.5. Todos os profissionais alocados para a execucdo dos servicos deverdo atender integralmente aos
requisitos técnicos e de seguranga exigidos pelas concessionarias € permissionarias de energia elétrica,
incluindo:

o Certificagdes especificas para atividades de risco;

¢ Treinamentos exigidos por normativas internas das concessionarias;

e Cumprimento de procedimentos de seguranga e saude estabelecidos em contratos e normativos
especificos.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E QUALIFICAGAO TECNICA

8.1. Poderao participar do presente chamamento érgéos da administragao publica e empresas privadas, com
ou sem fins lucrativos que comprovem experiéncia em projetos de eficiéncia energética e enquadrem-se e
estejam legalmente habilitadas nas atividades desenvolvidas por empresas denominadas ESCO, que
atendam as exigéncias constantes deste edital e que tenham objeto social / compativel com as exigéncias em
questéo.
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8.2 Apos a analise documental e o prazo recursal, sera formalizada a ata de deciséo que oficializa a empresa
vencedora, garantindo-lhe a outorga de poderes para apresentacao de propostas e diagndsticos, mediante
assinatura da autoridade competente. Apds analise de viabilidade, a autoridade assinara a carta de
apresentacdo do projeto, que sera submetida as concessionarias, permissionarias de energia elétrica e ao
PROCEL. A empresa vencedora devera enviar previamente o diagnostico energético e a proposta, conforme
0s prazos e regras das Chamadas Publicas, com vers&o preliminar entregue @ administragdo com no minimo
3 (trés) dias uteis de antecedéncia. Os locais e sistemas contemplados nos projetos serdo definidos em
conjunto pela administragdo publica e a empresa credenciada, considerando otimizacdo de pontuagéo e
planejamento estratégico. O 6rgdo publico compromete-se a fornecer informagdes necessarias e manter
adimpléncia com as concessionarias, condicdo essencial para participagao.

8.3 Caso o(s) projeto(s) seja(m) aprovado(s) e selecionado(s) para execugdo na chamada publica em que a
empresa vencedora venha a inscrever o Municipio de Angatuba/SP, sera formalizado o contrato para que a
empresa implemente as medidas de eficiéncia energética. O reembolso da empresa sera feito exclusivamente
através dos repasses financeiros referentes as rubricas do(s) projeto(s) aprovados e selecionados, e nos seus
limites, ndo sendo devido nenhum pagamento adicional do Municipio de Angatuba/SP a contratada.

Requisitos Técnicos da Contrata¢ao

8.4. A elaboragao e implementagao da(s) proposta(s) de projeto(s) de eficiéncia energética selecionadas e
aprovadas para execugdo devera obedecer integralmente aos respectivos editais das
concessionarias/permissionarias de energia € EMBPar PROCEL, bem como a todas as disposicoes
constantes Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE” elaborado pela no
regulamento “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, disponiveis no site https-
ylwww.gov.br/aneel/ptbr/centrais-deconteudos/procedimentos-regulatorios  procedimentos-ee-ped  (versdo
aprovada pela Resolu¢do Normativa ANEEL n* 920, de 23 de fevereiro de 2021). ultimo edital de Chamada
PublicaN® 008/2023 do PEE COPEL), de modo geral (com base inicial no as etapas compreendem:

a) Diagndstico energético e proposta de projeto;

b) Elaboracdo de diagnéstico energético com avaliagéo detalhada das agdes de eficiéncia energética
instalacdo da(s) unidade(s) consumidora(s) de energia, resultando em um relatério contendo a
descricdo detalhada de cada agdo de eficiéncia energética e sua implantagdo, o valor do
investimento, economia de energia e redugdo da demanda na ponta relacionada, analise de
viabilidade e estratégia de medicéo e verificagdo (M&V) a ser adotada com base no respectivo edital
a que o projeto for submetido;

c) Os trabalhos referentes ao levantamento, bem como as analises e estudos elaborados pela
contratada para compor este relatorio deverdo ser realizados em conjunto com a equipe técnica
designada por este érgéo publico, sendo que, antes da apresenta¢do a Concessionaria, a Contratada
devera submeté-lo e na valida-lo em conjunto;

d) Apresentagdo de toda a documentagdo referente a etapa de proposta de projeto, para Fundo
Perdido. A inscricdo da proposta devera respeitar o prazo definido ou a ser definido nos editais de
Chamada Publica de Projetos, ficando sob responsabilidade da proponente, antes de concorrer a
este contrato, avaliar sua competéncia técnica para cumprimento deste prazo. Dessa forma, ndo
serdo consideradas impugnagdes que questionem a viabilidade do prazo, dado que a definicio deste
cronograma nao ¢é de poder da Administracdo Publica, mas sim, da Concessionaria/Permissionaria e
EMBPar PROCEL.
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8.4.1. Caso o(s) projeto(s) seja(m) aprovado(s) e selecionado(s) para execugdo na chamada publica em que
a empresa vencedora venha a inscrever o Municipio de Angatuba/SP, sera formalizado o contrato para que a
empresa implemente as medidas de eficiéncia energética. O reembolso da empresa sera feito exclusivamente
através dos repasses financeiros referentes as rubricas do(s) projeto(s) aprovados e selecionados, e nos seus
limites, ndo sendo devido nenhum pagamento adicional do Municipio de Angatuba/SP & contratada.

8.4.2. A execucdo dos projetos pela CONTRATADA, aquisicao/instalagdo dos materiais e equipamentos
previstos no projeto proposto, deve obedecer rigorosamente as definigdes deste, sob risco de reprovagdo da
execucao e nao repasse dos recursos a Contratada.

8.4.3. Uma vez terminada a implantagdo das acbes de eficiéncia energética e realizada a verificagao
operacional, devem ser procedidas as medi¢cdes de consumo e demanda e das sanaveis independentes
relativas ao mesmo periodo, observando o estabelecido sua na Estratégia de M&V (tendo como referéncia o
Diagndstico Energético inicial), de no minimo, 12 (doze) meses apdés a execucdo do projeto,
independentemente de seus usos finais de energia elétrica.

8.4.4. Implementacdo das agdes de Treinamento e Capacitacdo, quando exigido no edital de chamada
publica da concessionaria/permissionaria de energia e EMBPar PROCEL.

8.4.5. Implementacdo das agdes de Marketing quando exigido no edital de chamada publica da
concessionaria/permissionaria de energia e EMBPar PROCEL.

8.4.6. O prazo maximo para execugao integral e comprovagao dos resultados do projeto, contabilizado a partir
da assinatura do Termo de Convénio, sera de 24 (vinte e quatro) meses, salvo em casos especificos previstos
no edital.

Qualificagao técnico-operacional

8.5. Além das outras exigéncias de habilitacdo estabelecidas nos art. 62 e seguintes da Lei n° 14.133/2021,
bem como no Edital, para exame da qualificagao técnica da licitante serdo observados o seguinte:

a) Certidao atualizada de registro de pessoa juridica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome da licitante, em plena validade quando
da data de recebimento dos documentos de habilitagéo e classificagdo, compativel com o objeto licitado;

b) Comprovagao de capacidade técnico-operacional, que se dara pela apresentagdo de certidao(des)
elou atestado(s), emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante
(pessoa juridica) executou com satisfagdo servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior.

c) Apresentagdo de Certificaggo CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) da AEE
(Association of Energy Engineers) ou PMVA (Performance Measurement and Verification Analyst) da EVO
(Efficiency Valuation Organization) valida de, pelo menos, 01 (um) profissional vinculado a empresa
proponente. A comprovagao de vinculagdo do(s) profissional(is) dar-se-& mediante apresentagéo de contrato
social, carteira profissional ou contrato de prestagéo de servigo relacionado ao objeto deste edital;
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Qualificagao técnico-profissional

a) Co

mprovacao da capacidade técnico-profissional, onde o licitante devera comprovar relagcdo de

trabalho com profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
que sera o responsavel técnico pela execugdo dos servigos, detentor(es) de

ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, DEVIDAMENTE ACERVADO(S) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
equivalente, explicitando que esta empresa possui experiéncia em execugdo de projetos no ambito em
Programas de Eficiéncia Energética nos seguintes usos finais: lluminag&o (Publica ou convencional),
Instalagdo de Usina Fotovoltaica e Sistemas de Condicionamento Ambiental. Sera permitida a soma de
atestados para fins de comprovagéo de Capacidade Técnica em cada uso final.

a.) A

comprovacao da licitante de possuir profissional com vinculo mediante contrato social, registro na

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel ainda a contratagdo de
profissional autdbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
servigos, nos termos da Sumula n° 25 do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo;

a.2) O documento que demonstra a qualificagcdo técnico-profissional referida se dara por meio da
apresentacdo das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) ou da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), conforme a Resolugdo n° 1.137 de 31/03/2023 do CONFEA.

b) Certidao atualizada de registro do(s) responsavel(is) técnico(s) junto ao CREA (Conselho Regional de

Engen
profiss

haria e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), comprovando estar(em) o(s)
ional(is) legalmente habilitado(s) para exercer(em) atividades compativeis com o objeto licitado.

8.3. Declaragéo de VISTORIA TECNICA do local das obras, conforme item 4.6 em diante deste TR.

8.3.1.A vistoria técnica € facultativa, no caso de o licitante a dispensar devera assumir toda responsabilidade
e possiveis riscos que venham a acontecer devido ao desconhecimento das reais condigdes da obra, €
apresentar declaracéo formal dessa respectiva responsabilidade.

Critéri

os de pontuagao

8.4. As propostas apresentadas serdo avaliadas, pelo setor de engenharia, considerando os critério de

pontuagao:
ITEM DESCRIGAO PESO PONTOS
Numero de projetos de eficiéncia energética APROVADOS e EXECUTADOS relativos a equipamentos de
lluminacéo Publica (comprovacdo mediante apresentagao de atestados de atestado de capacidade técnica
fornecidos por concessionarias e permissionarias de energia elétrica para comprovar que a empresa 1a3=10
01* licitante elaborou e executou o projeto aprovado). 4a6=15 20
CRITERIO DE DESEMPATE: Maior quantitativo em nimero de pontos de iluminago publica substituidos, >7=20
sera realizada a soma da quantidade de cada atestado, conferindo ponto extra a empresa detentora do maior
quantitativo.
Numero de projetos de eficiéncia energética APROVADOS e EXECUTADOS na tipologia Poder Publico 1a3=10
02 PREDIOS PUBLICOS (comprovagao mediante apresentagdo de atestado de capacidade técnica fornecidos 426=15 20
por concessionarias e permissionarias de energia p a r a comprovar que a empresa licitante elaborou e 57220
executou o projeto aprovado). —_—
Experiéncia acumulada em elaboragdo e aprovagdo de Chamadas Publicas de Projetos (CPP) em diversas 1a6=5
03 Unidades da Federagdo (para cada Unidade abrangida, sera atribuido um ponto). Modo de comprovagéo: 7a12=10 30
Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA ou CAU e homologagdo de | 13a19=15
resultado de pré-diagnéstico/diagnéstico divulgado pela concessionaria/Permissionaria de Energia Elétrica. >20=30
04 Comprovagdo de associagdo na ABESCO (Associagdo Brasileira de Empresas de Servigos de 1210 10
Conservagdo de Energia) através de declaragao emitida pela ABESCO no ano de 2025.
Outras certificagbes pertinentes: ISO 9001 (desde que relativas a gestdo/elaboragéo de projetos def
eficiéncia energética), Qualiesco, PMP (desde que de funcionario pertencente ao quadro permanente daiii/g - !
05 empresa, sendo que neste caso devera ser anexada a CLT do colaborador), Qualiesco, entre outras;’s \ E”URMDE
pertinentes aos certames de eficiéncia energética das concessionarias e permissionarias de energia. i AN GA[TUBA
Rua Joo LopesBONUS: Certificages relativas a Sistema de Gestdo de Saude e Seguranga Ocupacional (SGSSO), emitidas po
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[6rgéos reconhecidos pelo INMETRO. (ISSO 45001, OHSAS 18001, ANSI/ASSE Z10, BS OHSAS 18002, SA 8000,
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ILO-OSH 2001, entre outras que visem promover a salde, bem-estar e seguranca do trabalho reconhecidas
internacionalmente.

TOTAL: 110 Pontos

8.5. O critério de selegao por melhor técnica, determinado no edital, foi escolhido como critério de desempate
devido a relevancia da tipologia de lluminagéo Publica, que representa a maior parte dos recursos disponiveis
nos editais das concessionarias, permissionarias de energia elétrica e programas do PROCEL. Esta tipologia
exige expertise técnica avangada para garantir a eficiéncia energética e a sustentabilidade dos projetos. Em
caso de empate entre as propostas, sera atribuido um bénus de 10 pontos extras a empresa que apresentar
0 maior quantitativo de pontos atestados por concessionarias e permissionarias de energia, destacando a
experiéncia e a qualificagdo técnica das participantes para a execugéo do projeto.

8.6. No critério do item 6, é atribuida uma pontuagao bénus de 20 pontos que somente sera contabilizada
se for enviada respectiva certificagcdo relacionada a saude e seguranca do trabalho, certificada por érgéo
reconhecido internacionalmente, considerando ser imprescindivel para a prestagdo de servigos as
concessionarias e permissionarias de energia elétrica esta condi¢do, pelo risco envolvido em instalacdes
elétricas. Esta certificacdo demonstra o compromisso da empresa com a seguranga dos colaboradores € a
conformidade com as normas regulatorias, aspectos essenciais para garantir a qualidade e a
responsabilidade na execugdo dos projetos. Além disso, assegura @ administracdo publica que, caso
contratada, a empresa possui um compromisso comprovado com a saude e seguranga de seus profissionais
em processo devidamente auditado, garantindo um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as
melhores praticas do setor.

8.7. A pontuacao final da empresa sera calculada pela soma dos pontos referentes a cada item individual
devidamente comprovado, sendo vencedora, assim, a empresa que apresentar maior pontuagao.

8.8. A proponente devera apresentar previamente o calculo detalhado de sua pontuacdo, acompanhado dos
documentos de comprovagao referentes a cada item, devidamente organizados por item. O calculo € a
documentagao deverao ser entdo, conferidos pela equipe técnica de apoio e comissao de licitagdes.

8.9 Apds analise do Item 01, caso persista 0 empate, sera realizado critério impessoal, sendo ele o sorteio.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. A presente contratagdo nao sera onerosa e 0s recurso oriundos da Chamada Publica Procel Reluz n.°
001/2025.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. Nao ha dotacgéo a ser onerada.

Angatuba/SP, 19 de agosto de 2025.

. . Aprovo o presente TR:
Guilherme Yukio Numata P P

Engenheiro Civil
CREA 5071136637

Matricula 4028 ADRIEL CRISTIANO MOMBERG
Secretario Municipal de Habltagao, Obras e
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