PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

OBJETO: CONSTRUGAO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

END.: RUAS JOSE SEABRA DA SILVA E MARIO DE LIMA, RESIDENCIAL VITAL ROLIM ROSA - ANGATUBA, ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

NO
Macrosservigo / Descrigao Macrosservigo / Servigo Qtd. Und. N Evento Preco Total Frente de Qtd. Valor
. Evento Obra
Servigo
1 Servigos Preliminares R$ 3.487,44

11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 6 M2 1 Seryigps RS 3.487 44 Sorvicos

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Preliminares $ ’ Prelir‘rﬁinares 6| R$3.48744
2 Fundagio R$ 539.936,75

2 Casa 01 50,95] R$ 4.853,50
3 Casa 02 50,95] R$ 4.853,50
4 Casa 03 50,95] R$ 4.853,50
5 Casa 04 50,95] R$ 4.853,50
6 Casa 05 50,95] R$ 4.853,50
7 Casa 06 50,95] R 4.853,50
8 Casa 07 50,95] R$ 4.853,50
9 Casa 08 50,95] R 4.853,50
10 Casa 09 50,95] R$ 4.853,50
1 Casa 10 50,95] RY$ 4.853,50
- 12 Casa 11 50,95] R$ 4.853,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE T3 Casa 12 50.95] RS 4.853.50
2.1 ;ﬁBéJéj\zsongRlDAs PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. | 1.273,75 M 2 Fundagéao R$ 121.337,50 T Casa 13 5095 RS 485350
- 15 Casa 14 50,95] R$ 4.853,50
16 Casa 15 50,95] R 4.853,50
17 Casa 16 50,95] R$ 4.853,50
18 Casa 17 50,95] R$ 4.853,50
19 Casa 18 50,95] R$ 4.853,50
20 Casa 19 50,95] RY$ 4.853,50
21 Casa 20 50,95] R$ 4.853,50
22 Casa 21 50,95] R$ 4.853,50
23 Casa 22 50,95] R$ 4.853,50
24 Casa 23 50,95] R 4.853,50
25 Casa 24 50,95] R$ 4.853,50
26 Casa 25 50,95] R 4.853,50
2 Casa 01 7,42] R$ 1.104,99
3 Casa 02 7,42] R$ 1.104,99
4 Casa 03 7,42] R$ 1.104,99
5 Casa 04 7,42] R$ 1.104,99
6 Casa 05 7,42] R$ 1.104,99
7 Casa 06 7,42] R$ 1.104,99
8 Casa 07 7,42] R$ 1.104,99
9 Casa 08 7,42] R$ 1.104,99
10 Casa 09 7,42] R$ 1.104,99
11 Casa 10 7,42] R$ 1.104,99




T2 [Casa 11 742[ RS 1.104,99

- T3 [Casa 12 742 RS 1.104,99
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 185,5 M3 Fundagéo R$ 27.624,75 —— T T T T0E50
75 [Casa 14 742 RS 1.104,99

6 [Casa 15 742 RS 1.104,99

77 [Casa 16 742 RS 1.104,99

T8 [Casa 17 742 RS 1.104,99

79 [Casa 18 742 RS 1.104,09

20 |Casa 19 742 RS 1.104,99

77 [Casa 20 742 RS 1.104,99

22 [Casa 21 742 RS 1.104,99

73 [Casa 22 742 RS 1.104,09

24 |Casa 23 742 RS 1.104,99

75 [Casa 24 742 RS 1.104,99

26 |Casa 25 742 RS 1.104,99

2 [Casaon 30| R% 2.455,80

3 [Casa o2 30| RS 2.455,80

7 [Casa03 30| R% 2.455,80

5 [Casa 04 30| RS 2.455,80

6 [Casa0b 30| R% 2.455,80

7 [Casa 06 30| RS 2.455,80

8 [Casao7 30| R% 2.455,80

9 [Casao08 30| RS 2.455,80

70 |Casa 09 30| R% 2.455,80

TT [Casa 10 30| RS 2.455,80

X . T2 [Casa 11 30| R% 2.455,80
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO R (TR B RS TA5530
2.3 Z”?%Léﬁb ;',‘OOM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 750 M Fundago R$ 61.395,00 T e o RE2455.50
- 75 [Casa 14 30| R% 2.455,80
76 [Casa 15 30| RS 2.455,80

77 [Casa 16 30| R% 2.455,80

T8 [Casa 17 30| RS 2.455,80

79 [Casa 18 30| R% 2.455,80

20 [Casa 19 30| RS 2.455,80

27 |Casa 20 30| R% 2.455,80

77 [Casa 21 30| RS 2.455,80

23 |Casa 22 30| R% 2.455,80

24 [Casa 23 30| RS 2.455,80

25 |Casa 24 30| R% 2.455,80

76 [Casa 25 30| RS 2.455,80

7 [Casa 01 7.39] R$ 3.951,79

3 [Casa 02 7.39] R$3.951,79

7 [Casa03 7,39 R$ 3.951,79

5 [Casa 04 7.39] R$3.951,79

6 [Casa 05 7,39 R$ 3.951,79

7 |Casa 06 7.39] R$3.951,79

8 [Casao7 7,39 R$ 3.951,79

9 [Casao08 7.39] R$3.951,79

70 [Casa 09 7,39 R$ 3.951,79

7T [Casa 10 7.39] R$3.951,79

T2 [Casa 11 7,39 R$ 3.951,79

AN/CRIAPIA AE CADACARMENTA AAM DI AAA COTHIHITIIDAT AE




SLVEIVﬂglﬂ v EIVIDI‘\OI‘\IVICEI\I v UEIVI DLS\JSL;U cCo Ié\S\J 1UMNAL VEC O $ 13 Casa 12 4’39 R$ 3951 ’79

24 ERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT 109,75 M3 Fundagso R$ 98.794,75 e T35

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 e B S YN

6 |Casa 15 739 R$3.951,79

T7_ |Casa 16 739 R$3.951,79

T8 [Casa 17 739 R$3.951,79

79 |Casa 18 739 R$3.951,79

20 |Casa 19 739 R$3.951,79

217 |Casa 20 739 R$3.951,79

77 |Casa 21 739 R$3.951,79

23 |Casa 22 739 R$3.951,79

24 |Casa 23 739 R$3.951,79

25 |Casa 24 739 R$3.951,79

76 |Casa 25 739 R$3.951,79

7 [Casa 01 25,48 R$ 2.476,15

3 |Casa 02 25,48 R$ 2.476,15

7 [Casa03 25,48 R$ 2.476,15

5 |Casa 04 25,48 R$ 2.476,15

6 |Casa 05 25,48 R$2.476,15

7 |Casa 06 25,48 R$ 2.476,15

8 |Casa 07 25,48 R$ 2.476,15

9 |Casa 08 25,48 R$ 2.476,15

70 [Casa 09 25,48 R$ 2.476,15

TT__ |Casa 10 25,48 R$ 2.476,15

. X T2 [Casa 11 25,48 R$ 2.476,15

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA R (TR I B R

25 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 637 M2 Fundagéo R$ 61.903,75 P T Pt R SRR

AF_01/2024 5 |Casa 14 25,48 R$ 2.476,15

6 |Casa 15 25,48 R$ 2.476,15

77 |Casa 16 25,48 R$ 2.476,15

T8 |Casa 17 25,48 R$ 2.476,15

79 [Casa 18 25,48 R$2.476,15

20 |Casa 19 25,48 R$ 2.476,15

27 |Casa 20 25,48 R$ 2.476,15

22 |Casa 21 25,48 R$ 2.476,15

73 |Casa 22 25,48 R$ 2.476,15

24 |Casa 23 25,48 R$ 2.476,15

75 |Casa 24 25,48 R$ 2.476,15

26 |Casa 25 25,48 R$ 2.476,15

2 [Casa 01 92,98] RS 1.438,40

3 |Casa 02 92,98] RS 1.438,40

7 [Casa03 92,98] RS 1.438,40

5 |Casa 04 92,98] RS 1.438,40

6 |Casa 05 92,98] RS 1.438,40

7 |Casa 06 92,98] RS 1.438,40

8 |Casa 07 92,98] RS 1.438,40

9 |Casa 08 92,98] RS 1.438,40

70 |Casa 09 92,98] RS 1.438,40

TT [Casa 10 92,98] RS 1.438,40

. T2 [Casa 11 92,98] RS 1.438,40

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA R (TR 5598 RS TA35.40
2R COARRINA LITH IZANDN ACN CA_RN NE 1N MM - MAONTACRENM 2 A4 RN K Fiindaran R® 28 ORN NN




ov ST S ISR MY T e v e e ey " eyey W ey 14 Casa 13 92,98] RY 1.438,40
AF_01/2024 15 Casa 14 92,98] R$ 1.438,40
16 Casa 15 92,98] R$ 1.438,40

17 Casa 16 92,98] R$ 1.438,40

18 Casa 17 92,98] R$ 1.438,40

19 Casa 18 92,98] R$ 1.438,40

20 Casa 19 92,98] R$ 1.438,40

21 Casa 20 92,98] R$ 1.438,40

22 Casa 21 92,98] R$ 1.438,40

23 Casa 22 92,98] R$ 1.438,40

24 Casa 23 92,98] R$ 1.438,40

25 Casa 24 92,98] R$ 1.438,40

26 Casa 25 92,98] R$ 1.438,40

2 Casa 01 18,47 R$ 246,02

3 Casa 02 18,47 R$ 246,02

4 Casa 03 18,47 R$ 246,02

5 Casa 04 18,47 R$ 246,02

6 Casa 05 18,47 R$ 246,02

7 Casa 06 18,47 R$ 246,02

8 Casa 07 18,47 R$ 246,02

9 Casa 08 18,47 R$ 246,02

10 Casa 09 18,47 R$ 246,02

11 Casa 10 18,47 R$ 246,02

12 Casa 11 18,47 R$ 246,02

< 13 Casa 12 18,47 R$ 246,02
2.7 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 461,75 KG Fundagéo R$ 6.150,50 Tz Casa 13 847 RS 246,02
15 Casa 14 18,47 R$ 246,02

16 Casa 15 18,47 R$ 246,02

17 Casa 16 18,47 R$ 246,02

18 Casa 17 18,47 R$ 246,02

19 Casa 18 18,47 R$ 246,02

20 Casa 19 18,47 R$ 246,02

21 Casa 20 18,47 R$ 246,02

22 Casa 21 18,47 R$ 246,02

23 Casa 22 18,47 R$ 246,02

24 Casa 23 18,47 R$ 246,02

25 Casa 24 18,47 R$ 246,02

26 Casa 25 18,47 R$ 246,02

2 Casa 01 2] R$ 1.589,18

3 Casa 02 2] R$ 1.589,18

4 Casa 03 2] R$ 1.589,18

5 Casa 04 2] R$ 1.589,18

6 Casa 05 2] R$ 1.589,18

7 Casa 06 2] R$ 1.589,18

8 Casa 07 2] R$ 1.589,18

9 Casa 08 2] R$ 1.589,18

10 Casa 09 2] R$ 1.589,18

11 Casa 10 2] R$ 1.589,18

12 Casa 11 2] R$ 1.589,18

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, T3 Casa 12 2 R$1.589.18
2.8 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 50 M3 Fundagéo R$ 39.729,50 I Casa 13 RS 753078

ACARAMENTO AF 01/2024




- 15 Casa 14 2] R$ 1.589,18
16 Casa 15 2] R$ 1.589,18

17 Casa 16 2] R$ 1.589,18

18 Casa 17 2] R$ 1.589,18

19 Casa 18 2] R$ 1.589,18

20 Casa 19 2] R$ 1.589,18

21 Casa 20 2] R$ 1.589,18

22 Casa 21 2] R$ 1.589,18

23 Casa 22 2] R$ 1.589,18

24 Casa 23 2] R$ 1.589,18

25 Casa 24 2] R$ 1.589,18

26 Casa 25 2] R$ 1.589,18

2 Casa 01 242 RY 1.697,87

3 Casa 02 242] R$1.697,87

4 Casa 03 242 RY 1.697,87

5 Casa 04 242] R$1.697,87

6 Casa 05 242 RY 1.697,87

7 Casa 06 2421 R$ 1.697,87

8 Casa 07 242 RY 1.697,87

9 Casa 08 242] R$1.697,87

10 Casa 09 242 RY 1.697,87

11 Casa 10 242] R$ 1.697,87

) ) T2 |Casa 11 242 RS 1.697,87
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE ) T3 Casa 12 242] RS 1.607.87
2.9 g::Mggggng, AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 605 M2 Fundacao R$ 42.446,75 7 Casa 13 27| RS 169787
- 15 Casa 14 242] R$ 1.697,87
16 Casa 15 242] R$1.697,87

17 Casa 16 242 RY 1.697,87

18 Casa 17 242] R$1.697,87

19 Casa 18 242 RY 1.697,87

20 Casa 19 242] R$1.697,87

21 Casa 20 242 RY 1.697,87

22 Casa 21 242] R$1.697,87

23 Casa 22 242 RY 1.697,87

24 Casa 23 242] R$ 1.697,87

25 Casa 24 242 RY 1.697,87

26 Casa 25 242] R$1.697,87

2 Casa 01 242] R$ 1.454,90

3 Casa 02 242 R 1.454,90

4 Casa 03 24.2] R$ 1.454,90

5 Casa 04 242 R 1.454,90

6 Casa 05 24.2] R$ 1.454,90

7 Casa 06 242 R 1.454,90

8 Casa 07 242] R$ 1.454,90

9 Casa 08 242 R 1.454,90

10 Casa 09 24.2] R$ 1.454,90

11 Casa 10 242 R 1.454,90

12 Casa 11 24.2] R$ 1.454,90

A i A A 13 Casa 12 242 R 1.454,90
15 Casa 14 242 R 1.454,90




16 [Casa 15 242 RS 1.454,90
17 |Casa 16 242| RS 1.454,90
18 [Casa 17 242 RS 1.454,90
19 [Casa 18 242| RS 1.454,90
20 |Casa 19 242 RS 1.454,90
21 |Casa 20 242| RS 1.454,90
22 |Casa 21 242 RS 1.454,90
23 |Casa 22 242| RS 1.454,90
24 |Casa 23 242 RS 1.454,90
25 |Casa 24 242| RS 1.454,90
26 |Casa 25 242 RS 1.454,90
2 |Casa 01 7.7 RS 328,87
3 [Casa 02 77| RS 328,87
4 |Casa 03 77| RS 328,87
5 [Casa 04 77| RS 328,87
6 [Casa 05 77| RS 328,87
7 |Casa 06 77| RS 328,87
8 [Casa 07 77| RS 328,87
9 [Casa 08 77| RS 328,87
170 [Casa 09 77| RS 328,87
1 [Casa 10 77| RS 328,87
12 Casa 11 7,7 R$ 328,87
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE - 13 |Casa 12 7,7 R$ 328,87
21 PERCUSSAO. AF_08/2023 192,5 M3 Fundaggo R$8.221,75 7 [Casa 13 77 RS 32887
15 |Casa 14 77| RS 328,87
16 [Casa 15 77| RS 328,87
17 |Casa 16 77| RS 328,87
18 [Casa 17 77| RS 328,87
19 [Casa 18 77| RS 328,87
20 |Casa 19 77| RS 328,87
21 |Casa 20 77| RS 328,87
22 |Casa 21 77| RS 328,87
23 |Casa 22 7.7|  R% 328,87
24 |Casa 23 77| RS 328,87
25 Casa 24 7,7 R$ 328,87
26 |Casa 25 77| RS 328,87
3 Superestrutura R$ 422.014,00
2 |Casa 01 98,72 R$ 1.530,16
3 [Casa 02 98,72 R$ 1.530,16
4 |Casa 03 98,72| R$ 1.530,16
5 [Casa 04 98,72 R$ 1.530,16
6 [Casa 05 98,72| R$ 1.530,16
7 |Casa 06 98,72 R$ 1.530,16
8 [Casa 07 98,72| R$ 1.530,16
9 [Casa 08 98,72 R$ 1.530,16
170 [Casa 09 98,72| R$ 1.530,16
1 [Casa 10 98,72 R$ 1.530,16
. 12 |Casa 11 98,72| R$ 1.530,16
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 1Casa o %72 RS T530.70
3.1 éi.'\gé%% ?gﬂgl:ATl\lﬂo_AMEol\:l\l ?k\éIEEl;\l:\F;IFA 85 2\€)I52I§AQAO UTILIZANDO AGO | 2.468,00 KG Superestrutura R$ 38.254,00 1o B RS TE3076
’ - 15 |Casa 14 98,72 R$ 1.530,16




6 [Casa 15 98,72 RS 1.530,16

77 [Casa 16 98,72 RS 1.530,16

T8 [Casa 17 98,72] RS 1.530,16

79 [Casa 18 98,72 RS 1.530,16

20 [Casa 19 98,72 RS 1.530,16

217 [Casa 20 98,72 RS 1.530,16

22 |Casa 21 98,72] RS 1.530,16

73 [Casa 22 98,72 RS 1.530,16

24 |Casa 23 98,72] RS 1.530,16

25 |Casa 24 98,72 RS 1.530,16

76 [Casa 25 98,72 RS 1.530,16

2 [Casaon T892 R$ 252,01

3 [Casa 02 T8.92| RS 252,01

7 [Casa03 T8.02|  R$ 252,01

5 |Casa 04 T8.92| RS 252,01

5 [Casa 05 T8.02|  R$ 252,01

7 [Casa 06 T8.92| RS 252,01

8 [Casa o7 T8.02|  R$ 252,01

9 [Casa 08 T8.92| RS 252,01

70 [Casa 09 T8.02|  R$ 252,01

7T [Casa 10 T8.92| RS 252,01

T2 [Casa 11 T8.02| R$ 252,01

. T3 [Casa 12 T8.92| RS 252,01

3.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 473 KG Superestrutura R$ 6.300,25 — o B YL

75 [Casa 14 T8.92| RS 252,01

6 [Casa 15 T8.02| R$ 252,01

77 [Casa 16 T8.02|  R$ 252,01

T8 [Casa 17 T8.92| RS 252,01

79 [Casa 18 T8.02| R$ 252,01

20 [Casa 19 T8.92| RS 252,01

27 |Casa 20 T8.02| R$ 252,01

72 [Casa 21 T8.92| RS 252,01

23 |Casa 22 T8.02|  R$ 252,01

27 [Casa 23 T8.92| RS 252,01

25 |Casa 24 T8.02| R$ 252,01

76 [Casa 25 T8.92| RS 252,01

7 [Casa 01 77.78] RS 4.315,97

3 [Casa 02 7778 R$ 4.315,97

T [Casa03 77,78 R$4.315,97

5 |Casa 04 7778 R$ 4.315,97

5 [Casa 05 77,78 R$4.315,97

7 [Casa 06 7778 R$ 4.315,07

8 [Casa 07 77,78 R$4.315,97

9 [Casa08 7778 R$ 4.315,97

70 [Casa 09 77,78 RS 4.315,97

TT [Casa 10 7778 R$ 4.315,97

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E gasa 1; 251;2 22 2-2122;
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, asa , 315,

33 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. | 119450 M2 Superestrutura R$ 107.899,25 T4 [Casa 13 77,78| R$ 4.315,97

AF_09/2020 75 [Casa 14 7778 R$ 4.315,97

6 [Casa 15 77,78 RS 4.315,97




77 [Casa 16 77.78] R$ 4.315,97
T8 |Casa 17 77.78] R$4.315.97
79 [Casa 18 77.78] R$4.315,97
20 |Casa 19 77.78] R$4.315.97
27 |Casa 20 77.78] R$4.315,97
77 |Casa 21 77.78] R$4.315.97
23 |Casa 22 77.78] R$4.315,97
27 |Casa 23 77.78] R$4.315.97
25 |Casa 24 77.78] R$4.315,97
76 |Casa 25 77.78] R$4.315.97
7 [Casa 01 T92] RS 1.405,98
3 [Casa 02 T92] RS 1.405,98
T [Casa03 T.92| RS 1.405,98
5 [Casa 04 T92] RS 1.405,98
6 [Casa0b T.92| RS 1.405,98
7 [Casa 06 T92] RS 1.405,98
8 [Casao7 T.92| RS 1.405,98
9 [Casao08 T92[ RS 1.405,98
T0 |Casa 09 T.92| RS 1.405,98
TT [Casa 10 T92] RS 1.405,98
T2 [Casa 11 T.92| RS 1.405,98
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 13 [Casa 12 1,92]  R$ 1.405,98
3.4 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 48 M3 Superestrutura R$ 35.149.50 T4 [Casa 13 T2 RS 1.405,08
75 [Casa 14 T92] RS 1.405,98
6 |Casa 15 T.92| RS 1.405,98
77 [Casa 16 T92] RS 1.405,98
T8 [Casa 17 T92] RS 1.405,98
79 [Casa 18 T.92| RS 1.405,98
20 |Casa 19 T92] RS 1.405,98
27 |Casa 20 T.92| RS 1.405,98
72 |Casa 21 T92] RS 1.405,98
73 |Casa 22 T.92| RS 1.405,98
24 |Casa 23 T92] RS 1.405,98
75 |Casa 24 T.92| RS 1.405,98
26 |Casa 25 T92] RS 1.405,98
2 [Casa 01 312 R$ 969,70
3 [Casao2 7312 R$ 969,70
7 [Casa03 7312 R$ 969,70
5 [Casa 04 1312 R$ 969,70
6 [Casa0b T3.12| K% 969,70
7 [Casa 06 7312 R$ 969,70
8 [Casao7 T3.12|  R$ 969,70
9 [Casao08 7312 R$ 969,70
70 [Casa 09 7312 R$ 969,70
TT[Casa 10 7312 R$ 969,70
T2 |Casa 11 7312 R$ 969,70
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, 13 |Casa 12 13,12 R$ 969,70
35 ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 ¢ 328 M Superestrutura R$ 24.242,50 7 [Casa 13 T312] R3S 969,70
5 |Casa 14 1312 R$ 969,70
6 [Casa 15 7312 R$ 969,70
T7 |Casa 16 1312 R$ 969,70




T8 [Casa 17 13.12]  R$ 969,70

19 |Casa 18 13,12[  R$ 969,70

20 |Casa 19 13.12|  R$ 969,70

21 |Casa 20 13,12[ R$ 969,70

22 |Casa 21 13.12|  R$ 969,70

23 |Casa 22 13,12[ R$ 969,70

24 |Casa 23 13.12|  R$ 969,70

25 |Casa 24 13,12 R$ 969,70

26 |Casa 25 13.12|  R$ 969,70

2 [Casa O1 854] R$ 495,75

3 |Casa 02 854 R$ 495,75

7 |Casa03 854] R$ 495,75

5 |Casa 04 854 R$ 495,75

6 |Casa 05 854] R$ 495,75

7 |Casa 06 854 R$ 495,75

8 |Casa 07 854] R$ 495,75

9 |Casa 08 854 R$ 495,75

70 |Casa 09 854] R$ 495,75

11 |Casa 10 854 R$ 495,75

T2 |Casa 11 854] R$ 495,75

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS 13 |Casa 12 8,54 R$ 495,75
3.6 CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 ¢ 2135 M Superestrutura R$ 12.393,75 7 [Casa 13 854 RS 495.75
15 |Casa 14 854 R$ 495,75

16 |Casa 15 854] R$ 495,75

17 |Casa 16 854 R$ 495,75

T8 |Casa 17 854] R$ 495,75

79 |Casa 18 854] RS 495,75

20 [Casa 19 854 R$ 495,75

21 |Casa 20 854] R$ 495,75

22 |Casa 21 854 R$ 495,75

23 |Casa 22 854] R$ 495,75

24 |Casa 23 854 R$ 495,75

25 |Casa 24 854] R$ 495,75

26 |Casa 25 854 R$ 495,75

2 [Casa 01 92,98] RS 1.441,19

3 Casa 02 92,98] R$ 1.441,19

7 |Casa 03 92,98] RS 1.441,19

5 Casa 04 92,98] R$ 1.441,19

6 |Casa 05 92,98] RS 1.441,19

7 |Casa 06 92,98] R$ 1.441,19

8 |Casa 07 92,98] RS 1.441,19

9 |Casa 08 92,98] R$ 1.441,19

10 |Casa 09 92,98] RS 1.441,19

T1__ |Casa 10 92,98] R$ 1.441,19

} 12 |Casa 11 92,98] RS 1.441,19
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO L (TR o8 RS TA2T 10
37 éﬁgﬁ%@ I?I(\)/I(?L'\JAT’\IAD_AMEOI\/IL ?k\(/;EEl;\l/I/-.\RAI',;-\ I36E/ 2\/0EZI2A(;AO UTILIZANDO AGO | 2.324,50 KG Superestrutura R$ 36.029,75 T3 9208 RS TaaTT0
’ - 15 |Casa 14 92,98] R$ 1.441,19
16 |Casa 15 92,98] RS 1.441,19

17 |Casa 16 92,98] R$ 1.441,19

18 |Casa 17 92,98] RS 1.441,19




79 [Casa 18 92,08] RS 1.441,19

70 |Casa 19 92,98] RS 1.441,19

21 |Casa 20 92,98] R$ 1.441,19

72 |Casa 21 92,98] RS 1.441,19

23 |Casa 22 92,08] R$ 1.441,19

74 |Casa 23 92,98] RS 1.441,19

25 |Casa 24 92,08] R$ 1.441,19

76 |Casa 25 92,98] RS 1.441,19

7 |Casa 01 184] RS 245,00

3 [Casa 02 18.4] RS 245,00

7 |Casa 03 184 RS 245,00

5 [Casa 04 18.4] RS 245,00

6 [Casa 05 184 RS 245,00

7 [Casa 06 18.4] RS 245,00

8 [Casa 07 184 RS 245,00

9 |Casa 08 18.4] RS 245,00

70 [Casa 09 184 RS 245,00

71 [Casa 10 18.4] RS 245,00

T2 [Casa 11 184 RS 245,00

N T3 [Casa 12 184 RS 245,00
3.8 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 460 KG Superestrutura R$ 6.127,25 e X mE Ty
75 |Casa 14 18.4] RS 245,00

76 |Casa 15 184 RS 245,00

77 |Casa 16 18.4] RS 245,00

T8 |Casa 17 184 RS 245,00

79 [Casa 18 18.4] RS 245,00

20 |Casa 19 18.4] RS 245,00

71 |Casa 20 184 RS 245,00

22 |Casa 21 18.4] RS 245,00

73 |Casa 22 184 RS 245,00

24 |Casa 23 18.4] RS 245,00

75 |Casa 24 184 RS 245,00

26 |Casa 25 18.4] RS 245,00

7 [Casa O1 2432] R$ 3.717,80

3 [Casa 02 2432| R$3.717,80

7 |Casa 03 2432] R$ 3.717,80

5 [Casa 04 24.32| R$3.717,80

6 |Casa 05 24,32 R$ 3.717,80

7 |Casa 06 24.32| R$3.717,80

8 [Casa 07 2432] R$ 3.717,80

9 [Casa 08 24.32| R$3.717,80

70 [Casa 09 2432] R$ 3.717,80

71 |Casa 10 2432| R$3.717,80

A 12 [Casa 11 2432] R$ 3.717,80
o [meepsomen oo e || SO [POOPUOIS B o L S B i EL
: » PE-DID ’ uperestrutura -J49, 14 |Casa 13 24,32] RS 3.717,80
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 —te—r R
76 [Casa 15 2432| R$ 3.717,80

77 |Casa 16 2432| R$3.717,80

T8 [Casa 17 2432] R$ 3.717,80

79 [Casa 18 24.32| R$3.717,80




20 Casa 19 24,32 R$3.717,80

21 Casa 20 24,32 R$3.717,80

22 Casa 21 24,32 R$3.717,80

23 Casa 22 24,32 R$3.717,80

24 Casa 23 24,32 R$3.717,80

25 Casa 24 24,32 R$3.717,80

26 Casa 25 24,32 R$3.717,80

2 Casa 01 1,91 R$ 1.459,39

3 Casa 02 1,91 R$ 1.459,39

4 Casa 03 1,91 R$ 1.459,39

5 Casa 04 1,91 R$ 1.459,39

6 Casa 05 1,91 R$ 1.459,39

7 Casa 06 1,91 R$ 1.459,39

8 Casa 07 1,91 R$ 1.459,39

9 Casa 08 1,91 R$ 1.459,39

10 Casa 09 1,91 R$ 1.459,39

11 Casa 10 1,91 R$ 1.459,39

12 Casa 11 1,91 R$ 1.459,39

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 6 36.484.75 13 Casa 12 T91| RS 1.459.39
3.10 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 47,75 M3 Superestrutura R 484, Tz Casa 13 T RS 745030
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 75 CossTd ToT RS 745939
16 Casa 15 1,91 R$ 1.459,39

17 Casa 16 1,91 R$ 1.459,39

18 Casa 17 1,91 R$ 1.459,39

19 Casa 18 1,91 R$ 1.459,39

20 Casa 19 1,91 R$ 1.459,39

21 Casa 20 1,91 R$ 1.459,39

22 Casa 21 1,91 R$ 1.459,39

23 Casa 22 1,91 R$ 1.459,39

24 Casa 23 1,91 R$ 1.459,39

25 Casa 24 1,91 R$ 1.459,39

26 Casa 25 1,91 R$ 1.459,39

2 Casa 01 4,53 R$ 1.047,52

3 Casa 02 4,53] R$ 1.047,52

4 Casa 03 4,53 R$1.047,52

5 Casa 04 4,53] R$ 1.047,52

6 Casa 05 4,53 R$ 1.047,52

7 Casa 06 4,53] R$ 1.047,52

8 Casa 07 4,53 R$1.047,52

9 Casa 08 4,53] R$ 1.047,52

10 Casa 09 4,53 R$1.047,52

11 Casa 10 4,53] R$ 1.047,52

i 12 Casa 11 4,53 R$ 1.047,52

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, T3 Casa 12 253 RS 1.047.52
3.1 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 113,25 M2 Superestrutura R$ 26.188,00 I Casa 13 753 RS T 04752
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 T CosaTd T R T
16 Casa 15 4,53 R$ 1.047,52

17 Casa 16 4,53] R$ 1.047,52

18 Casa 17 4,53 R$1.047,52

19 Casa 18 4,53] R$ 1.047,52

20 Casa 19 4,53 R$ 1.047,52




21 [Casa 20 453 RS 1.047,52
22 |Casa 21 453 R$ 1.047,52
23 |Casa 22 453 R$ 1.047,52
24 |Casa 23 453 R$ 1.047,52
25 |Casa 24 453 R$ 1.047,52
26 |Casa 25 453 R$ 1.047,52
4 Alvenaria de Vedacao R$ 318.165,75
2 Casa 01 121,31] RS 12.726,63]
3 Casa 02 121,31| RS 12.726,63
4 Casa 03 121,31] RS 12.726,63]
5 Casa 04 121,31| RS 12.726,63
6 Casa 05 121,31] RS 12.726,63]
7 Casa 06 121,31| RS 12.726,63
8 Casa 07 121,31] RS 12.726,63]
9 Casa 08 121,31| RS 12.726,63
70 |Casa 09 121,31] RS 12.726,63]
11 |Casa 10 121,31| RS 12.726,63
) . T2 |Casa 11 T21,31| R$ 12.726,63
21 |VERTICAL DE 14x19x00 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE |a0327s] w2 Avenariade | oo uq t6s 7o T |Cesa T2 T RS2 72653
' T Vedagao T 14 Casa 13 121,31] RS 12.726,63
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 —te—7 ST TR 27506
16 |Casa 15 121,31] RS 12.726,63]
17 |Casa 16 121,31| RS 12.726,63
18 |Casa 17 121,31] RS 12.726,63]
19 |Casa 18 121,31| RS 12.726,63
20 |Casa 19 121,31] RS 12.726,63]
21 Casa 20 121,31] RS 12.726,63]
22 |Casa 21 121,31| RS 12.726,63
23 |Casa 22 121,31] RS 12.726,63]
24 |Casa 23 121,31| RS 12.726,63
25 |Casa 24 121,31] RS 12.726,63]
26 |Casa 25 127,31| RS 12.726,63
5 Revestimento Paredes R$ 384.879,75
2 Casa 01 174,38 R$ 1.070,69
3 Casa 02 174,38 R$ 1.070,69
4 Casa 03 174,38 R$ 1.070,69
5 Casa 04 174,38 R$ 1.070,69
6 Casa 05 174,38 R$ 1.070,69
7 Casa 06 174,38 R$ 1.070,69
8 Casa 07 174,38 R$ 1.070,69
9 Casa 08 174,38 R$ 1.070,69
70 |Casa 09 174,38 R$ 1.070,69
11 |Casa 10 174,38 R$ 1.070,69
12 |Casa 11 174,38 R$ 1.070,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Revestimento 1o T77 38 RS 107069
5.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | 4.359,50 M2 paredes R$ 26.767,25 Tt IS RS T 07069
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 —te—7 TR TR 07060
16 |Casa 15 174,38 R$ 1.070,69
17 |Casa 16 174,38 R$ 1.070,69
18 |Casa 17 174,38 R$ 1.070,69
179 |Casa 18 174,38 R$ 1.070,69




20 [Casa 19 174,38] R$ 1.070,69

21 |Casa 20 174,38 R$ 1.070,69

22 |Casa 21 174,38 R$ 1.070,69

23 |Casa 22 174,38 R$ 1.070,69

24 |Casa 23 174,38 R$ 1.070,69

25 |Casa 24 174,38 R$ 1.070,69

26 |Casa 25 174,38 R$ 1.070,69

2 [Casa 01 123.87] R$ 1.065,28

3 [Casa 02 123,87 RS 1.065,28

4 |Casa03 123,87 R$ 1.065,28

5 [Casa 04 123,87 RS 1.065,28

6 |Casa 05 123,87 R$ 1.065,28

7 |Casa 06 123,87 RS 1.065,28

8 |Casa 07 123,87 R$ 1.065,28

9 [Casa 08 123,87 RS 1.065,28

10 |Casa 09 123,87 R$ 1.065,28

T1__ |Casa 10 123,87 RS 1.065,28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E 12 |Casall 12387] RS 1.065,:28
5.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE |, 10 V2 Revestimento RS 26.632,00 13 [Casa 12 123,87 RS 1.065,28
PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ' paredes ' T4 |Casa 13 123,87 R$ 1.065,28
400 L. AF_10/2022 15 |Casa 14 123,87 R$ 1.065,28
16 |Casa 15 123,87 R$ 1.065,28

17 |Casa 16 123,87 RS 1.065,28

18 |Casa 17 123,87 R$ 1.065,28

19 |Casa 18 123,87 RS 1.065,28

20 |Casa 19 123,87 R$ 1.065,28

21 |Casa 20 123,87 R$ 1.065,28

22 |Casa 21 123,87 RS 1.065,28

23 |Casa 22 123,87 R$ 1.065,28

24 |Casa 23 123,87 RS 1.065,28

25 |Casa 24 123,87 R$ 1.065,28

26 |Casa 25 123,87 RS 1.065,28

2 |Casa 01 3,42 R$ 29,79

3 Casa 02 3,42 RS 29,79

7 |Casa03 3,42 R$ 29,79

5 Casa 04 3,42 R$ 29,79

6 [Casa 05 3,42 R$ 29,79

7 Casa 06 3,42 R$ 29,79

8 [Casa 07 3,42 R$ 29,79

9 Casa 08 3,42 RS 29,79

70 |Casa 09 3,42 R$ 29,79

1 [Casa 10 342 R$ 29,79

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 12 [Casall 3,42 RS 29,79
53 COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E 855 M2 Revestimento RS 744.75 13 [Casa 12 3,42 R$ 29,79]
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA ' paredes : 14 |Casa 13 3,42 R$ 29,79
400L. AF_10/2022 15 |Casa 14 3,42 RS 29,79
16 |Casa 15 3,42 R$ 29,79

17 |Casa 16 342 R$ 29,79

T8 |Casa 17 3,42 R$ 29,79

19 |Casa 18 3,42 R$ 29,79

20 |Casa 19 3,42 R$ 29,79




5T [Casa 20 347 RS 29,79
55 [Casa 21 342 R$ 29,70
23 |Casa 22 3,42 R$ 29,79
57 [Casa 23 342 R$ 29,70
25 |Casa 24 3,42 R$ 29,79
56 [Casa 25 342 R$ 29,70
5 [Casa 01 5753 RS 2.085,46
3 [Casa 02 57,53 RS 2.085,46
7 [Casa03 5753 R$ 2.085,46
5 [Casa 04 57,53 RS 2.085,46
& [Casa 05 5753 R$ 2.085,46
7 [Casa 06 57,53 RS 2.085,46
8 [Casa 07 5753 R$ 2.085,46
5 [Casa 08 57,53 RS 2.085,46
0 [Casa 09 5753 RS 2.085,46
T [Casa 10 57,53] RS 2.085,46
] A 5 [Casa 11 5753 R$ 2.085,46
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, .
5.4 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDQES INTERNAS DE AMBIENTES | 1.438,25 M2 E:r‘gzs;;me”to R$ 52.136,50 12 g:z: 12 g;:g E: z'ggg’ig
COM AREA ENTRE 5M E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 — e R
6 [Casa 15 5753 R$ 2.085,46
7 [Casa 16 57,53 RS 2.085,46
T8 [Casa 17 5753 R$ 2.085,46
79 [Casa 18 57,53 RS 2.085,46
30 [Casa 10 5753 RS 2.085,46
2T |Casa 20 57,53 RS 2.085,46
72 |Casa 21 57,53] RS 2.085,46
53 [Casa 22 5753 RS 2.085,46
24 |Casa 23 57,53 RS 2.085,46
55 [Casa 24 5753 R$ 2.085,46
26 |Casa 25 57,53] RS 2.085,46
> [Casa 01 T15,04] RS 3.582,35
3 [Casa 02 T15,04| RS 3.582,35
T [Casa03 T75,04| RS 3.582,35
5 [Casa 04 T15,04| RS 3.582,35
5 [Casa 05 T75,04| RS 3.562,35
7 [Casa 06 T15,04| RS 3.582,35
8 [Casa 07 T75,04| RS 3.562,35
9 [Casa 08 T15,04| RS 3.582,35
0 [Casa 09 T75,04| RS 3.562,35
T [Casa 10 T15,04| RS 3.582,35
, . T2 [Casa 11 T75,04| RS 3.562,35
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, .
55 APLICADA MANUALMENTE EM PAREI;;ES INTERNAS DE AMBIENTES | 2.876,00 M2 E:r"ezse‘;memo R$ 89.558,75 12 g:z: Jg Hg’gj 22 g:z;gg
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 —Tle— B
6 [Casa 15 T75,04| RS 3.562,35
7 [Casa 16 T15,04| RS 3.582,35
T8 [Casa 17 T75,04| RS 3.562,35
79 [Casa 18 T15,04| RS 3.582,35
20 |Casa 19 T75,04| RS 3.562,35
5T [Casa 20 T15,04| RS 3.582,35




22 [Casa 21 115,04] RS 3.582,35

23 [Casa 22 115,04 RS 3.582,35

24 |Casa 23 115,04] R$ 3.582,35

25 [Casa 24 115,04 RS 3.582,35

26 |Casa 25 115,04 RS 3.582,35

2 |Casa 01 35,27 R$ 2.527,45

3 |Casa 02 35,27 RS 2.527,45

4 |Casa 03 35,27 R$ 2.527,45

5 |Casa 04 35,27 RS 2.527,45

6 |Casa 05 35,27 R$ 2.527,45

7 |Casa 06 35,27 RS 2.527,45

8 [Casa 07 35,27 R$ 2.527,45

9 |Casa 08 35,27 RS 2.527,45

170 [Casa 09 35,27 R$ 2.527,45

11 |Casa 10 35,27 RS 2.527,45

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 12 |Casa 11 35,27] R$2.527,45
56 MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 88175 V2 Revestimento RS 63.186.25 13 |Casa 12 35,27] R$ 2.527,45
PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 ’ paredes ' 14 |Casa 13 35,27 R$ 2.527,45
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 15 |Casa 14 3527 RS 2.527,45
16 [Casa 15 35,27 R$ 2.527,45

17 |Casa 16 35,27 RS 2.527,45

18 [Casa 17 35,27 R$ 2.527,45

19 |Casa 18 35,27 RS 2.527,45

20 |Casa 19 35,27 R$ 2.527,45

21 [Casa 20 35,27 RS 2.527,45

22 |Casa 21 35,27 R$ 2.527,45

23 |Casa 22 35,27 R$ 2.527,45

24 [Casa 23 35,27 RS 2.527,45

25 |Casa 24 35,27 R$ 2.527,45

26 [Casa 25 35,27 RS 2.527,45

2 [Casa 01 88,6] RS 4.877,43

3 |Casa 02 88.6] R$4.877,43

4 |Casa 03 88,6] RS 4.877,43

5 |Casa 04 88.6] R$4.877,43

6 |Casa 05 88,6] RS 4.877,43

7 |Casa 06 88.6] R$4.877,43

8 |Casa 07 88,6] RS 4.877,43

9 |[Casa 08 88.6] R$4.877,43

170 |Casa 09 88,6] RS 4.877,43

1 [Casa 10 88.6] R$4.877,43

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 12 [Casall 88,6] R54.87743
57 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 2915.00 M2 Revestimento RS 121.935.75 13 [Casa 12 88,6] R$4.877,43
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ' paredes : 14 |Casa 13 88,6] RS 4.877,43
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 15 |Casa 14 88,6] R$4.877,43
16 |Casa 15 88,6] RS 4.877,43

17 |Casa 16 88.6] R$4.877,43

18 |Casa 17 88,6] RS 4.877,43

19 [Casa 18 88.6] R$4.877,43

20 [Casa 19 88,6] RS 4.877,43

21 |Casa 20 88.6] R$4.877,43

22 [Casa 21 88,6] RS 4.877,43




23 Casa 22 88,6] R$4.877,43
24 Casa 23 88,6] R$4.877,43
25 Casa 24 88,6] R$4.877,43
26 Casa 25 88,6] R$4.877,43
2 Casa 01 3,42 R$ 156,74
3 Casa 02 3,42 R$ 156,74
4 Casa 03 3,42 R$ 156,74
5 Casa 04 3,42 R$ 156,74
6 Casa 05 3,42 R$ 156,74
7 Casa 06 3,42 R$ 156,74
8 Casa 07 3,42 R$ 156,74
9 Casa 08 3,42 R$ 156,74
10 Casa 09 3,42 R$ 156,74
11 Casa 10 3,42 R$ 156,74
i R 12 Casa 11 3,42 R$ 156,74
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Revestimento 3 Casa 12 342 RS 156,74
5.8 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 85,5 M2 paredes R$ 3.918,50 7 Casa T3 342 RS 156,74
AF_03/2024 15 Casa 14 3,42 R$ 156,74
16 Casa 15 3,42 R$ 156,74
17 Casa 16 3,42 R$ 156,74
18 Casa 17 3,42 R$ 156,74
19 Casa 18 3,42 R$ 156,74
20 Casa 19 3,42 R$ 156,74
21 Casa 20 3,42 R$ 156,74
22 Casa 21 3,42 R$ 156,74
23 Casa 22 3,42 R$ 156,74
24 Casa 23 3,42 R$ 156,74
25 Casa 24 3,42 R$ 156,74
26 Casa 25 3,42 R$ 156,74
6 Revestimento Ceramico Paredes R$ 47.572,75
2 Casa 01 17,88] R$ 1.309,71
3 Casa 02 17,88] R$ 1.309,71
4 Casa 03 17,88] R$ 1.309,71
5 Casa 04 17,88] R$ 1.309,71
6 Casa 05 17,88] R$ 1.309,71
7 Casa 06 17,88] R$ 1.309,71
8 Casa 07 17,88] R$ 1.309,71
9 Casa 08 17,88] R$ 1.309,71
10 Casa 09 17,88] R$ 1.309,71
11 Casa 10 17,88] R$ 1.309,71
R 12 Casa 11 17,88] R$ 1.309,71
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimento 3 Casa 12 T7.88] RS 1.300.71
6.1 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 447 M2 Ceramico Paredes R$ 32.742,75 T Casa T3 785 RS 130071
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE = ETRD! 755 RS T 30077
16 Casa 15 17,88] R$ 1.309,71
17 Casa 16 17,88] R$ 1.309,71
18 Casa 17 17,88] R$ 1.309,71
19 Casa 18 17,88] R$ 1.309,71
20 Casa 19 17,88] R$ 1.309,71
21 Casa 20 17,88] R$ 1.309,71
22 Casa 21 17,88] R$ 1.309,71




23 Casa 22 17,88] R$ 1.309,71
24 Casa 23 17,88] R$ 1.309,71
25 Casa 24 17,88] R$ 1.309,71
26 Casa 25 17,88] R$ 1.309,71
2 Casa 01 7,3 R$ 593,20
3 Casa 02 7,3 R$ 593,20
4 Casa 03 7,3 R$ 593,20
5 Casa 04 7,3 R$ 593,20
6 Casa 05 7,3 R$ 593,20
7 Casa 06 7,3 R$ 593,20
8 Casa 07 7,3 R$ 593,20
9 Casa 08 7,3 R$ 593,20
10 Casa 09 7,3 R$ 593,20
1 Casa 10 7,3 R$ 593,20
R 12 Casa 11 7,3 R$ 593,20
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimento 3 Casa 12 7.3 R 593,20
6.2 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 182,5 M2 Ceramico Paredes R$ 14.830,00 7 Casa T3 73 R$593.20
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE = ERD! w3 REE0320
16 Casa 15 7,3 R$ 593,20
17 Casa 16 7,3 R$ 593,20
18 Casa 17 7,3 R$ 593,20
19 Casa 18 7,3 R$ 593,20
20 Casa 19 7,3 R$ 593,20
21 Casa 20 7,3 R$ 593,20
22 Casa 21 7,3 R$ 593,20
23 Casa 22 7,3 R$ 593,20
24 Casa 23 7,3 R$ 593,20
25 Casa 24 7,3 R$ 593,20
26 Casa 25 7,3 R$ 593,20
7 Esquadrias de Madeira R$ 143.338,13
2 Casa 01 11 R$ 1.708,36
3 Casa 02 1] R$ 1.708,36
4 Casa 03 11 R$ 1.708,36
5 Casa 04 1] R$ 1.708,36
6 Casa 05 11 R$ 1.708,36
7 Casa 06 1] R$ 1.708,36
8 Casa 07 11 R$ 1.708,36
9 Casa 08 1] R$ 1.708,36
10 Casa 09 11 R$ 1.708,36
1 Casa 10 1] R$ 1.708,36
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 12 Casa 11 T RS 1.708,36
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE Esquadrias de 3 Casa 12 T RS 1.708.36
71 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO 25 UN Madeira R$ 42.709,00 T Casa T3 T RS 770836
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - = ETRD! T RST70556
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 .
16 Casa 15 11 R$ 1.708,36
17 Casa 16 1] R$ 1.708,36
18 Casa 17 11 R$ 1.708,36
19 Casa 18 1] R$ 1.708,36
20 Casa 19 11 R$ 1.708,36
21 Casa 20 1] R$ 1.708,36
22 Casa 21 11 R$ 1.708,36




23 Casa 22 1] R$ 1.708,36
24 Casa 23 1] R$ 1.708,36
25 Casa 24 1] R$ 1.708,36
26 Casa 25 1] R$ 1.708,36
2 Casa 01 2] RY$2.696,42
3 Casa 02 2] R$2.696,42
4 Casa 03 3] R$4.044,63
5 Casa 04 3] R$4.044,63
6 Casa 05 3] R$4.044,63
7 Casa 06 3] R$4.044,63
8 Casa 07 3] R$4.044,63
9 Casa 08 3] R$4.044,63
10 Casa 09 3] R$4.044,63
11 Casa 10 3] R$4.044,63
KIT DE PORTA_DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 12 Casa 11 3] RS 4.044,63
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSUR@ DE 3,5CM, ITENS Esquadrias de 3 Casa 12 3 RS 4.044.63
7.2 INCLUSOS: DOBRADICAS, MpNTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, 73 UN Madeira R$ 98.419,33 7 Casa T3 3 RS 404463
FECHADUBA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E = ERD! N RS705353
INSTALACAO. AF_12/2019 i
16 Casa 15 3] R$4.044,63
17 Casa 16 3] R$4.044,63
18 Casa 17 3] R$4.044,63
19 Casa 18 3] R$4.044,63
20 Casa 19 3] R$4.044,63
21 Casa 20 3] R$4.044,63
22 Casa 21 3] R$4.044,63
23 Casa 22 3] R$4.044,63
24 Casa 23 3] R$4.044,63
25 Casa 24 3] R$4.044,63
26 Casa 25 3] R$4.044,63
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para
acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessivel, padrdao Esquadrias de
73 dimensional pesapdo, com sistema deslizante e ferrzgens, complgto - 100 x 2 UN Maczieira R$ 2.209,80 2 Casa 01 1] R$1.104,90
210 cm 3 Casa 02 1] R$ 1.104,90
8 Esquadrias de Aluminio com vidro R$ 118.822,50
2 Casa 01 1,85] R$ 1.575,29
3 Casa 02 1,85] R$ 1.575,29
4 Casa 03 1,85] R$ 1.575,29
5 Casa 04 1,85] R$ 1.575,29
6 Casa 05 1,85] R$ 1.575,29
7 Casa 06 1,85] R$ 1.575,29
8 Casa 07 1,85] R$ 1.575,29
9 Casa 08 1,85] R$ 1.575,29
10 Casa 09 1,85] R$ 1.575,29
11 Casa 10 1,85] R$ 1.575,29
’ - 12 Casa 11 1,85] R$ 1.575,29
PORTA: EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUA:RNIQAO, Esquadrias de T3 Casa 12 T85] RS 157520
8.1 Z:z(ﬁ;(ég(31chM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 46,25 M2 éiléjrrgmlo com R$ 39.382,25 T Casa 13 TS5 RS 157529
- 15 Casa 14 1,85] R$ 1.575,29
16 Casa 15 1,85] R$ 1.575,29
17 Casa 16 1,85] R$ 1.575,29
18 Casa 17 1,85] R$ 1.575,29
19 Casa 18 1,85] R$ 1.575,29




20 [Casa 19 T85] R% 1.575,29

71 |Casa 20 T85| RS 1.575,29

22 [Casa 21 T.85] R$ 1.575,29

73 |Casa 22 T85| R% 1.575,29

24 [Casa 23 T.85] R$ 1.575,29

75 |Casa 24 T85| RS 1.575,29

76 [Casa 25 T.85] R$ 1.575,29

7 [Casa 01 2.4] RS 1.025,40

3 [Casa 02 74| R$ 1.025,40

4 Casa 03 2,4l R$ 1.025,40

5 [Casa 04 74| R$ 1.025,40

6 Casa 05 2,4l R$ 1.025,40

7 |Casa 06 74| R$ 1.025,40

8 [Casa 07 24| RS 1.025,40

9 [Casa 08 24| R$ 1.025,40

70 [Casa 09 24| RS 1.025,40

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 1 |Casat0 24| R$ 102540
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, Esquadrias de 12 [Casa 11 24| R$1.02540
8.2 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM 60 V2 Aluminio com RS 25.635,00 13 [Casa 12 2,41 R$1.025,40
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, Vidro ' T4 |Casa 13 24| RS 1.025,40
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 75 |Casa 14 74| R$ 1.025,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 16 Casa 15 24| R$ 1.025,40
77 |Casa 16 74| R$ 1.025,40

T8 |Casa 17 24| RS 1.025,40

79 [Casa 18 74| R$ 1.025,40

20 [Casa 19 2.4 RS 1.025,40

27 |Casa 20 24| RS 1.025,40

72 |Casa 21 74| R$ 1.025,40

73 [Casa 22 2.4 RS 1.025,40

74 |Casa 23 74| R$ 1.025,40

25 |Casa 24 24| RS 1.025,40

76 |Casa 25 24| R$ 1.025,40

7 |Casa 01 28] R$ 1.712,70

3 [Casa 02 2.8 RS 1.712,70

7 |Casa 03 28] R$ 1.712,70

5 [Casa 04 2.8 RS 1.712,70

6 [Casa 05 28] R$ 1.712,70

7 [Casa 06 2.8 RS 1.712,70

8 [Casa 07 2.8 R$ 1.712,70

S [Casa 08 2.8 RS 1.712,70

70 |Casa 09 28] R$ 1.712,70

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 11 [Casa 10 28] R$1.712,70
1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 Esquadrias de 12 [Casa 11 28] R$1.712,70
8.3 CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM 70 M2 Aluminio com RS$ 42.817.50 13 [Casa 12 2,8] R$1.712,70
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM Vidra ' T4 |Casa 13 28] R$ 1.712,70
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 75 [Casa 14 2.8 RS 1.712,70
INSTALAGAO. AF_11/2024 16 |Casa 15 28] R$1.712,70
77 |Casa 16 2.8 RS 1.712,70

T8 |Casa 17 28] R$ 1.712,70

79 [Casa 18 2.8 RS 1.712,70

70 |Casa 19 28] R$ 1.712,70




21 Casa 20 2,8] R$1.712,70
22 Casa 21 2,8] R$1.712,70
23 Casa 22 2,8] R$1.712,70
24 Casa 23 2,8] R$1.712,70
25 Casa 24 2,8] R$1.712,70
26 Casa 25 2,8] R$1.712,70
2 Casa 01 0,54 R$ 439,51
3 Casa 02 0,54 R$ 439,51
4 Casa 03 0,54 R$ 439,51
5 Casa 04 0,54 R$ 439,51
6 Casa 05 0,54 R$ 439,51
7 Casa 06 0,54 R$ 439,51
8 Casa 07 0,54 R$ 439,51
9 Casa 08 0,54 R$ 439,51
10 Casa 09 0,54 R$ 439,51
’ 11 Casa 10 0,54 R$ 439,51
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 12 Casa 11 0,54 RS 439,51
8.4 ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO 13,5 M2 Aluminio com R$ 10.987,75 Tz Casa 13 054 RS 43057
COM SILICpNE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E vidro T CosaTh 0'54 =5 439'51
INSTALACAO. AF_11/2024 . .
16 Casa 15 0,54 R$ 439,51
17 Casa 16 0,54 R$ 439,51
18 Casa 17 0,54 R$ 439,51
19 Casa 18 0,54 R$ 439,51
20 Casa 19 0,54 R$ 439,51
21 Casa 20 0,54 R$ 439,51
22 Casa 21 0,54 R$ 439,51
23 Casa 22 0,54 R$ 439,51
24 Casa 23 0,54 R$ 439,51
25 Casa 24 0,54 R$ 439,51
26 Casa 25 0,54 R$ 439,51
9 Cobertura R$ 554.895,50
2 Casa 01 4] RY 2.643,68
3 Casa 02 4] R} 2.643,68
4 Casa 03 4] RY$ 2.643,68
5 Casa 04 4] R} 2.643,68
6 Casa 05 4] RY$ 2.643,68
7 Casa 06 4] R} 2.643,68
8 Casa 07 4] RY$ 2.643,68
9 Casa 08 4] R} 2.643,68
10 Casa 09 4] RY$ 2.643,68
11 Casa 10 4] R} 2.643,68
~ 12 Casa 11 4] RY 2.643,68
INSTALAQAQ DE TESOURA (INTEIRA QU MEIA), BIAPOIADA, EM 3 Casa 12 2| R$ 2.643.68
9.1 MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 100 UN Cobertura R$ 66.092,00 Tz Casa 13 I RS 264308
M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 T CossTh T RS 264300
16 Casa 15 4] RY 2.643,68
17 Casa 16 4] R} 2.643,68
18 Casa 17 4] RY$ 2.643,68
19 Casa 18 4] R} 2.643,68
20 Casa 19 4] RY$ 2.643,68




21 [Casa 20 4] R$ 2.643,68

22 |Casa 21 4| R$ 2.643,68

23 |Casa 22 4| R$ 2.643,68

24 |Casa 23 4| R$ 2.643,68

25 |Casa 24 4| R$ 2.643,68

26 |Casa 25 4] R$ 2.643,68

2 Casa 01 60,23] RS 7.242,66

3 Casa 02 60,23| R$ 7.242,66

7 Casa 03 60,23 RS 7.242,66

5 Casa 04 60,23| R$ 7.242,66

3 Casa 05 60,23 RS 7.242,66

7 Casa 06 60,23| R$ 7.242,66

8 Casa 07 60,23 RS 7.242,66

9 Casa 08 60,23| R$ 7.242,66

70 |Casa 09 60,23 RS 7.242,66

11 |Casa 10 60,23| R$ 7.242,66

12 |Casa 11 60,23 RS 7.242,66

PARA TEL] MA%?E/E ?\ggl Z?&ZL?Q%?\S«P?ESL&: l(‘:BERSASM%CT/EE/SPA/f 1.505,75 M2 Cobert R$ 181.066,50 AENN CEENE 60.23] RS 7.242,66
92 PARA TELHAD - 505, obertura 066, 7 [Casa 13 50.23] RS 7.242,66
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 —— i B R AL oA
6 |Casa 15 60,23 RS 7.242,66

17 |Casa 16 60,23| R$ 7.242,66

18 |Casa 17 60,23 RS 7.242,66

19 |Casa 18 60,23| R$ 7.242,66

20 [Casa 19 60,23 RS 7.242,66

21 |Casa 20 60,23| R$ 7.242,66

22 |Casa 21 60,23| R$ 7.242,66

23 |Casa 22 60,23 RS 7.242,66

24 |Casa 23 60,23| R$ 7.242,66

25 |Casa 24 60,23 RS 7.242,66

26 |Casa 25 60,23| R$ 7.242,66

2 Casa 01 60,23] R$ 4.474,49

3 Casa 02 60,23 RS 4.474,49

2 Casa 03 60,23| R$ 4.474,49

5 Casa 04 60,23 RS 4.474,49

6 Casa 05 60,23| R$ 4.474,49

7 Casa 06 60,23 RS 4.474,49

8 Casa 07 60,23| R$ 4.474,49

9 Casa 08 60,23 RS 4.474,49

170 |Casa 09 60,23| R$ 4.474,49

11 |Casa 10 60,23 RS 4.474,49

. 12 |Casa 11 60,23| R$ 4.474,49

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO 1Casa o 5023 RS 447240
9.3 SSEII%iB_EEFA’OC;/%“&AQTE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 1.505,75 M2 Cobertura R$ 111.862,25 Tt 03 RS T 47379
- 15 |Casa 14 60,23 RS 4.474,49
16 |Casa 15 60,23| R$ 4.474,49

17 |Casa 16 60,23 RS 4.474,49

18 |Casa 17 60,23| R$ 4.474,49

179 |Casa 18 60,23 RS 4.474,49

20 |Casa 19 60,23| R$ 4.474,49

21 [Casa 20 60,23 RS 4.474,49




22 [Casa 21 50,23 RS 4.474,40

73 |Casa 22 60,23| R 4.474,49

27 [Casa 23 50.23| R$ 4.474,49

75 |Casa 24 60,23| R 447449

76 [Casa 25 60.23| R 4.474,40

2 [Casaon 551] RS 314,68

3 [Casao2 551 RS 314,68

T [Casa03 551| RS 314,68

5 [Casa 04 551 RS 314,68

6 [Casa0b 551| RS 314,68

7 [Casa 06 551 RS 314,68

8 [Casao7 551| RS 314,68

9 [Casao08 551 RS 314,68

70 [Casa 09 551| RS 314,68

TT[Casa 10 551 RS 314,68

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 15 gasa 1; ::1 2: 21:22
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS asa , ,

9.4 COM MAIS DE 2 AgUAS, |N(CLuso TRANSPORTE VI;RTICAL. 137,75 M Cobertura R$ 7.867,00 T4 |Casa 13 5,51|  R$ 314,68

AF_07/2019 5 |Casa 14 551 RS 314.68

6 [Casa 15 551| RS 314,68

7 |Casa 16 551 RS 314,68

T8 [Casa 17 551| RS 314,68

79 [Casa 18 551 RS 314,68

20 [Casa 19 551| RS 314,68

27 |Casa 20 551 RS 314,68

72 [Casa 21 551| RS 314,68

23 |Casa 22 551| RS 314,68

27 |Casa 23 551 RS 314,68

25 |Casa 24 551| RS 314,68

76 |Casa 25 551 RS 314,68

7 [Casa 01 7.64] RS 265,04

3 [Casa 02 764 RS 265,04

T [Casao03 7.64] RS 265,04

5 [Casa 04 764 RS 265,04

6 [Casa0b 764 RS 265,04

7 [Casa 06 764 RS 265,04

8 [Casao7 7.64| RS 265,04

9 [Casao08 764 RS 265,04

T0 |Casa 09 7.64] RS 265,04

TT [Casa 10 764 RS 265,04

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, E gasa 1; jgj 22 ;nggj
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO asa , ,

9.5 COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 116 M2 Cobertura R$ 6.626,00 7 [Casa 13 764 RS 265,04

ICAMENTO. AF_07/2019 5 |Casa 14 764 RS 265,04

6 |Casa 15 764 RS 265,04

77 [Casa 16 764 RS 265,04

T8 |Casa 17 7.64] RS 265,04

79 [Casa 18 764 RS 265,04

20 |Casa 19 764 RS 265,04

217 |Casa 20 764 RS 265,04

77 |Casa 21 7.64| RS 265,04




23 [Casa 22 264] R$ 265,04

24 |Casa 23 264 RS 265,04

25 |Casa 24 264  R$ 265,04

26 |Casa 25 264 RS 265,04

2 |Casa 01 11,43] R$ 2.430,13

3 |Casa 02 11,43 RS 2.430,13

7 |Casa 03 11,43| R$ 2.430,13

5 |Casa 04 11,43 R$ 2.430,13

6 |Casa 05 11,43| R$ 2.430,13

7 |Casa 06 11,43 RS 2.430,13

8 |Casa 07 11,43|  R$ 2.430,13

9 |Casa 08 11,43 RS 2.430,13

10 |Casa 09 11,43| R$ 2.430,13

11 |Casa 10 11,43 RS 2.430,13

) 12 |Casa 11 11,43|  R$ 2.430,13
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, L (TR T3 RS 243013
9.6 258;[;12\3?SVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 285,75 Cobertura R$ 60.753,25 T3 T RS 233073
- 15 |Casa 14 11,43 R$ 2.430,13
6 |Casa 15 11,43|  R$ 2.430,13

17 |Casa 16 11,43 RS 2.430,13

18 |Casa 17 11,43| R$ 2.430,13

19 |Casa 18 11,43 RS 2.430,13

20 |Casa 19 11,43| R$ 2.430,13

21 |Casa 20 11,43 RS 2.430,13

22 |Casa 21 11,43| R$ 2.430,13

23 |Casa 22 11,43 R$ 2.430,13

24 |Casa 23 11,43 RS 2.430,13

25  |Casa 24 11,43| R$ 2.430,13

26 |Casa 25 11,43 R$ 2.430,13

2 [Casa 01 32,8] RS 2.123,14

3 |Casa 02 328 R$2.123,14

7 |Casa 03 32,8] RS 2.123,14

5 |Casa 04 328 R$2.123,14

6 |Casa 05 32,8] RS 2.123,14

7 |Casa 06 328 R$2.123,14

8 Casa 07 32,8] R$2.123,14

9 [Casa 08 328 R$2.123,14

70 |Casa 09 32,8] RS 2.123,14

11 |Casa 10 328 R$2.123,14

12 [Casa 11 32,8] RS 2.123,14

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 13 [Casa 12 32,8] R$2.123,14
9.7 CM, INCLUSO TRANSPgRTE VERTICAL. AF_07/2019 820 Cobertura R$ 53.078,50 T4 |Casa 13 328 R$2.123.14
15 |Casa 14 328 R$2.123,14

16 |Casa 15 32,8] RS 2.123,14

17 |Casa 16 328 R$2.123,14

18 |Casa 17 32,8] RS 2.123,14

19 |Casa 18 328 R$2.123,14

20 |Casa 19 32,8] RS 2.123,14

21 |Casa 20 328 R$2.123,14

22 |Casa 21 32,8] R$ 2.123,14

23 |Casa 22 328 R$2.123,14




24 [Casa 23 32,8 R$2.123,14
25 [Casa 24 32.8| R$2.123,14
26 |Casa 25 32,8 R$2.123,14
2 [Casa 01 19,03 R$ 929,43
3 |Casa 02 19,03 R$ 929,43
4 |Casa 03 19,03 R$ 929,43
5 |Casa 04 19,03 R$ 929,43
6 |Casa 05 19,03 R$ 929,43
7 |Casa 06 19,03 R$ 929,43
8 |Casa 07 19,03 R$ 929,43
9 |Casa 08 19,03 R$ 929,43
170 |Casa 09 19,03 R$ 929,43
11 |Casa 10 19,03 R$ 929,43
12 |Casa 11 19,03 R$ 929,43
13 |Casa 12 19,03 R$ 929,43
9.8 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 475,75 M Cobertura R$ 23.235,75 Y orrrE I O RSO A3
15 |Casa 14 19,03 R$ 929,43
16 |Casa 15 19,03 R$ 929,43
17 |Casa 16 19,03 R$ 929,43
18 |Casa 17 19,03 R$ 929,43
19 |Casa 18 19,03 R$ 929,43
20 |Casa 19 19,03 R$ 929,43
21 [Casa 20 19,03 R$ 929,43
22 |Casa 21 19,03 R$ 929,43
23 [Casa 22 19,03 R$ 929,43
24 |Casa 23 19,03 R$ 929,43
25 |Casa 24 19,03 R$ 929,43
26 [Casa 25 19,03 R$ 929,43
2 [Casa 01 60,23 R$ 1.772,57
3 |Casa 02 60,23 R$ 1.772,57
%4 |Casa 03 60,23 R$ 1.772,57
5 |Casa 04 60,23 R$ 1.772,57
6 |Casa 05 60,23 R$ 1.772,57
7 |Casa 06 60,23 R$ 1.772,57
8 |Casa 07 60,23 R$ 1.772,57
9 [Casa08 60,23 R$ 1.772,57
170 |Casa 09 60,23 R$ 1.772,57
11 |Casa 10 60,23 R$ 1.772,57
12 [Casa 11 60,23 R$ 1.772,57
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA 13 |Casa 12 60,23] R$ 1.772,57
9.9 DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.505,75 M2 Cobertura R$44.314.25 14 [Casa 13 60,23 R$ 1.772,57
15 |Casa 14 60,23 R$ 1.772,57
16 |Casa 15 60,23 R$ 1.772,57
17 |Casa 16 60,23 R$ 1.772,57
18 |Casa 17 60,23 R$ 1.772,57
19 |Casa 18 60,23 R$ 1.772,57
20 [Casa 19 60,23 R$ 1.772,57
21 |Casa 20 60,23 R$ 1.772,57
22 [Casa 21 60,23 R$ 1.772,57
23 |Casa 22 60,23 R$ 1.772,57
24 [Casa 23 60,23 R$ 1.772,57




25 Casa 24 60,23] R$ 1.772,57
26 Casa 25 60,23] R$ 1.772,57
10 Forro R$ 72.076,75
2 Casa 01 33,61] R$2.883,07
3 Casa 02 33,61 R$ 2.883,07
4 Casa 03 33,611 R$2.883,07
5 Casa 04 33,61 R$ 2.883,07
6 Casa 05 33,611 R$2.883,07
7 Casa 06 33,61 R$ 2.883,07
8 Casa 07 33,611 R$2.883,07
9 Casa 08 33,61 R$ 2.883,07
10 Casa 09 33,611 R$2.883,07
11 Casa 10 33,61 R$ 2.883,07
i 12 Casa 11 33,611 R$2.883,07
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES . T3 Casa 12 33.61 R$ 2.883.07
10.1 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.| 840,25 M2 10 Forro R$ 72.076,75 Tz Casa 13 3367 RS 288307
AF_08/2023_PS 15 Casa 14 33,61 R$ 2.883,07
16 Casa 15 33,611 R$2.883,07
17 Casa 16 33,61 R$ 2.883,07
18 Casa 17 33,611 R$2.883,07
19 Casa 18 33,61 R$ 2.883,07
20 Casa 19 33,611 R$2.883,07
21 Casa 20 33,61 R$ 2.883,07
22 Casa 21 33,611 R$2.883,07
23 Casa 22 33,61 R$ 2.883,07
24 Casa 23 33,611 R$2.883,07
25 Casa 24 33,611 R$2.883,07
26 Casa 25 33,61 R$ 2.883,07
11 Contrapiso R$ 93.671,50
2 Casa 01 47,21 R$ 260,60
3 Casa 02 47,21 R$ 260,60
4 Casa 03 47,21 R$ 260,60
5 Casa 04 47,21 R$ 260,60
6 Casa 05 47,21 R$ 260,60
7 Casa 06 47,21 R$ 260,60
8 Casa 07 47,21 R$ 260,60
9 Casa 08 47,21 R$ 260,60
10 Casa 09 47,21 R$ 260,60
11 Casa 10 47,21 R$ 260,60
. i ) T2 [Casa 11 77,27 RS 260,60
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, 13 Casa 12 7,21 R$ 260,60
1.1 BIES(;CI)JLEO(éOANPC;:gSS(;XCI;AXE %g/lz?; SOLO, COM COMPACTADOR 1.180,25 M2 1 Contrapiso R$ 6.515,00 Tz Casa 13 7o RS 260,60
- 15 Casa 14 47,21 R$ 260,60
16 Casa 15 47,21 R$ 260,60
17 Casa 16 47,21 R$ 260,60
18 Casa 17 47,21 R$ 260,60
19 Casa 18 47,21 R$ 260,60
20 Casa 19 47,21 R$ 260,60
21 Casa 20 47,21 R$ 260,60
22 Casa 21 47,21 R$ 260,60
23 Casa 22 47,21 R$ 260,60




24 |Casa 23 47,21 RS 260,60
25 |Casa 24 47,21 RS 260,60
26 |Casa 25 47,21 R% 260,60
2 [Casa O1 T42]  R$ 293,54
3 [Casa 02 T42[  R$ 293,54
7 |Casa03 142 R$ 293,54
5 [Casa 04 T42[  R$ 293,54
6 [|Casa 05 T42[ RS 293,64
7 |Casa 06 T42[  R$ 293,54
8 [|Casa 07 142 R$ 293,54
S [Casa 08 T42[  R$ 293,54
70 |Casa 09 142 R$ 293,54
71 |Casa 10 T42[  R$ 293,54
12 Casa 11 1,42 R$ 293,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA R [OP TR T RS 203 5A
11.2 Eggﬁgﬁf’bﬁﬁﬁ? E'llll gﬁz%gfu LAJES SOBRE SOLO, 355 M3 11 |Contrapiso R$ 7.338,50 P TR T RS 035
- 75 |Casa 14 T42[  R$ 293,54
16 |Casa 15 142 R$ 293,54
77 |Casa 16 T42[  R$ 293,54
T8 |Casa 17 142 R$ 293,54
79 [Casa 18 T42[  R$ 293,54
20 |Casa 19 142 R$ 293,54
21 |Casa 20 T42[  R$ 293,54
22 Casa 21 1,42 R$ 293,54
23 |Casa 22 T42[  R$ 293,54
24 |Casa 23 142 R$ 293,54
25 |Casa 24 142 R$ 293,54
26 |Casa 25 T42[  R$ 293,54
2 |Casa 01 47,21 RS 174,20
3 [|Casa 02 47,21 RS 174,20
7 |Casa03 47,21 RS 174,20
5 |Casa 04 47,21 RS 174,20
6 [Casa 05 47,21 RS 174,20
7 Casa 06 47,21 R$ 174,20
8 [Casa 07 47,21 RS 174,20
9 Casa 08 47,21 R$ 174,20
70 |Casa 09 47,21 RS 174,20
T1__ |Casa 10 47,21 RS 174,20
T2 [Casa 11 47,21 RS 174,20
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE . 13 |Casa 12 47,21 R$ 174,20
"3 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EIC\:/I LONA PLASTICA. AF_09/2021 | 1:180:25 M2 1 [Contrapiso R$ 4.355,00 T4 |Casa 13 27.21|  R$ 174,20
15 |Casa 14 47,21 RS 174,20
76 |Casa 15 47,21 RS 174,20
17 |Casa 16 47,21 RS 174,20
T8 |Casa 17 47,21 RS 174,20
79 |Casa 18 47,21 RS 174,20
20 |Casa 19 47,21 RS 174,20
21 |Casa 20 47,21 RS 174,20
22 |Casa 21 47,21 RS 174,20
23 |Casa 22 47,21 RS 174,20
24 |Casa 23 47,21 RS 174,20




25 |Casa 24 4721 R$ 174,20

26 |Casa 25 4721 R$ 174,20

2 CasaO1 33 RS 227466

3 |Casa 02 33| RS 2.274,66

7 |[Casa03 33 RS 227466

5 |Casa 04 33| RS 2.274,66

5 |Casa 05 33 RS 227466

7 |Casa 06 33| RS 2.274,66

8 |Casa 07 33 RS 227466

9 |Casa 08 33| RS 2.274,66

70 |Casa 09 33 RS 227466

T |Casa 10 33| RS 2.274,66

T2 |Casa 11 33 RS 227466

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE Tl %] BN
1.4 SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.| 82,5 M3 11 |Contrapiso RS 56.866,50 e X BRI
AF_0912021 5 |Casa 14 33| RS 2.274,66
6 |Casa 15 33 RS 227466

7 |Casa 16 33| RS 2.274,66

T8 |Casa 17 33 RS 227466

79 |Casa 18 33| RS 2.274,66

20 |Casa 19 33 RS 227466

21 |Casa 20 33| RS 2.274,66

22 |Casa 21 33 RS 227466

23 |Casa 22 33| RS 2.274,66

24 |Casa 23 33 RS 227466

25 |Casa 24 33| RS 2.274,66

26 |Casa 25 33 RS 2.274,66

2 |Casa 01 079] RS 743,86

3 |Casa 02 0,79 RS 743,86

7 [Casa 03 079 RS 743,86

5 |Casa 04 0,79 RS 743,86

& |Casa 05 079 RS 743,86

7 |Casa 06 0,79 RS 743,86

8 |Casa 07 0,79 RS 743,86

9 |Casa08 0,79 RS 743,86

70 |Casa 09 079 RS 743,86

T |Casa 10 0,79 RS 743,86

i 72 |Casa 11 079 RS 743,86
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM . < 15.596.50 KR (ZErR 570 RS 74350
115 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 19,75 M3 11 |Contrapiso R$ 18.596, P T 7 RST356
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 —te—r T
6 |Casa 15 079 RS 743,86

7 |Casa 16 0,79 RS 743,86

8 |Casa 17 079 RS 743,86

79 |Casa 18 0,79 RS 743,86

20 [Casa 19 079 RS 743,86

21 |Casa 20 0,79 RS 743,86

22 |Casa 21 079 RS 743,86

23 |Casa 22 0,79 RS 743,86

24 |Casa 23 079 RS 743,86

25 |Casa 24 0,79 RS 743,86




26 [Casa 25 0,79 R$ 743,86
12 Piso Ceramico R$ 155.020,75
2 Casa 01 11,17 R$ 804,02
3 Casa 02 M7 R$ 804,02
4 Casa 03 11,17 R$ 804,02
5 Casa 04 M7 R$ 804,02
6 Casa 05 11,17 R$ 804,02
7 Casa 06 11,17 R$ 804,02
8 Casa 07 11,17 R$ 804,02
9 Casa 08 11,17 R$ 804,02
10 Casa 09 11,17 R$ 804,02
11 Casa 10 11,17 R$ 804,02
N 12 Casa 11 11,17 R$ 804,02
REVESTIMENTO CERAMI?O PARA PISO COM PLACAS TIPO . o T3 Casa 12 117 R$ 804,02
121 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | 279,25 M2 12 Piso Ceramico R$ 20.100,50 7 Casa 13 777 RS 804,02
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE T Cosah 7 RS 04,02
16 Casa 15 11,17 R$ 804,02
17 Casa 16 11,17 R$ 804,02
18 Casa 17 11,17 R$ 804,02
19 |Casa 18 11,17 R$ 804,02
20 Casa 19 11,17 R$ 804,02
21 Casa 20 11,17 R$ 804,02
22 Casa 21 11,17 R$ 804,02
23 Casa 22 11,17 R$ 804,02
24 Casa 23 11,17 R$ 804,02
25 Casa 24 11,17 R$ 804,02
26 [Casa 25 11,17 R$ 804,02
2 Casa 01 22,44 R$ 1.939,94
3 Casa 02 22,44]  R$ 1.939,94
4 Casa 03 22,44] R$ 1.939,94
5 Casa 04 22,44]  R$ 1.939,94
6 Casa 05 22,44]  R$ 1.939,94
7 Casa 06 22,44 R$ 1.939,94
8 Casa 07 22,44 R$ 1.939,94
9 Casa 08 22,44 R$ 1.939,94
10 |Casa 09 22,44] R$ 1.939,94
11 Casa 10 22,44 R$ 1.939,94
) 12 [Casa 11 22,44 R$1.939,94
REVESTIMENTO CERAMIEJO PARA PISO COM PLACAS TIPO . o 3 Casa 12 22.44] R$ 1.930.94
12.2 i:l\él:l_ETNATD;\EE;EME;IAQE%S“AOZESA'EOS(S(;(;! ?DPELICADA EM AMBIENTES DE 561 M2 12 Piso Ceramico R$ 48.498,50 Tz Casa 13 5544l RS 193004
- - 15 Casa 14 22,44]  R$ 1.939,94
16 |Casa 15 22,44] R$ 1.939,94
17 Casa 16 22,44 R$ 1.939,94
18 |Casa 17 22,44 R$ 1.939,94
19 Casa 18 22,44 R$ 1.939,94
20  [Casa 19 22,44] R$ 1.939,94
21 Casa 20 22,44 R$ 1.939,94
22 |Casa 21 22,44 R$ 1.939,94
23 Casa 22 22,44 R$ 1.939,94
24 [Casa 23 22,44] R$ 1.939,94
25 Casa 24 22,44]  R$ 1.939,94




26 |Casa25 22,44 R§ 1.939,94]
2 Casa 01 12,31] R$1.107,16
3 Casa 02 12,31 R$ 1.107,16
4 Casa 03 12,31] R$1.107,16
5 Casa 04 12,31 R$ 1.107,16
6 Casa 05 12,31] R$1.107,16
7 Casa 06 12,31 R$ 1.107,16
8 Casa 07 12,31] R$1.107,16
9 Casa 08 12,31 R$ 1.107,16
10 Casa 09 12,31] R$1.107,16
11 Casa 10 12,31 R$ 1.107,16
. 12 Casa 11 12,31 R$ 1.107,16
REVESTIMENTO CERAMIEJO PARA PISO COM PLACAS TIPO . o 3 Casa 12 12,31 R$ 1.107.16
12.3 ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | 307,75 M2 12 Piso Ceramico R$ 27.679,00 Tz Casa 13 237 RS T107.76
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE TS Cosa 7 3T RET 10716
16 Casa 15 12,31] R$1.107,16
17 Casa 16 12,31 R$ 1.107,16
18 Casa 17 12,31 R$ 1.107,16
19 Casa 18 12,31 R$ 1.107,16
20 Casa 19 12,31] R$1.107,16
21 Casa 20 12,31 R$ 1.107,16
22 Casa 21 12,31 R$ 1.107,16
23 Casa 22 12,31 R$ 1.107,16
24 Casa 23 12,31] R$1.107,16
25 Casa 24 12,31 R$ 1.107,16
26 Casa 25 12,31] R$1.107,16
2 Casa 01 2,64 R$ 425,20
3 Casa 02 2,64 R$ 425,20
4 Casa 03 2,64 R$ 425,20
5 Casa 04 2,64 R$ 425,20
6 Casa 05 2,64 R$ 425,20
7 Casa 06 2,64 R$ 425,20
8 Casa 07 2,64 R$ 425,20
9 Casa 08 2,64 R$ 425,20
10 Casa 09 2,64 R$ 425,20
11 Casa 10 2,64 R$ 425,20
12 Casa 11 2,64 R$ 425,20
13 Casa 12 2,64 R$ 425,20
124 i?l_OEgI/Rzgzlf)M GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 66 M 12 Piso Ceramico RS 10.630,00 - —s — RET7E D
15 Casa 14 2,64 R$ 425,20
16 Casa 15 2,64 R$ 425,20
17 Casa 16 2,64 R$ 425,20
18 Casa 17 2,64 R$ 425,20
19 Casa 18 2,64 R$ 425,20
20 Casa 19 2,64 R$ 425,20
21 Casa 20 2,64 R$ 425,20
22 Casa 21 2,64 R$ 425,20
23 Casa 22 2,64 R$ 425,20
24 Casa 23 2,64 R$ 425,20
25 Casa 24 2,64 R$ 425,20
26 Casa 25 2,64 R$ 425,20




2 |Casa01 6,4 RS 1.341,82
3 [Casa 02 6.4] R$ 1.341,.82
4 |Casa03 6,4 RS 1.341,82
5 [Casa 04 6.4] RS 1.341,.82
6 [Casa 05 64| RS 1.341,82
7 |Casa 06 6.4] RS 1.341,.82
8 [Casa 07 64| RS 1.341,82
9 Casa 08 6,4] R$ 1.341,82
170 [Casa 09 64| RS 1.341,82
11 Casa 10 6,4] R$ 1.341,82
12 |Casa 11 64| RS 1.341,82
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO ) . 13 [Casa 12 6,4] R$1.341,82
125 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 160 12 |Piso Ceramico R$ 33.545,50 T4 |Casa 13 6.4] RS 1.341,82
15 |Casa 14 6.4] R$ 1.341,.82
6 |Casa 15 64| RS 1.341,82
17 Casa 16 6,4] R$ 1.341,82
18 [Casa 17 6,4 RS 1.341,82
19 [Casa 18 6.4] RS 1.341,.82
20 |Casa 19 64| RS 1.341,82
21 Casa 20 6,4] R$ 1.341,82
22 |Casa 21 64| RS 1.341,82
23 |Casa 22 6.4] RS 1.341,.82
24 |Casa 23 64| RS 1.341,82
25 |Casa 24 6.4] R$ 1.341,.82
26 |Casa 25 64| RS 1.341,82
2 |Casa 01 218 R$ 582,69
3 [Casa 02 2138 R$ 582,69
4 |Casa 03 218 R$ 582,69
5 [Casa 04 2138 R$ 582,69
6 [Casa 05 21,8 R$ 582,69
7 [Casa 06 2138 R$ 582,69
8 [Casa 07 218 R$ 582,69
9 [Casa 08 2138 R$ 582,69
170 [Casa 09 218 R$ 582,69
1 [Casa 10 2138 R$ 582,69
12 |Casa 11 218 R$ 582,69
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO . . 13 |Casa 12 41,8 R$ 582,69
126 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 1.045,00 12 |Piso Ceramico R$ 14.567,25 7 [Casa 13 T8 RS 582,69
15 |Casa 14 2138 R$ 582,69
16 [Casa 15 218 R$ 582,69
17 |Casa 16 2138 R$ 582,69
18 |Casa 17 218 R$ 582,69
19 [Casa 18 2138 R$ 582,69
20 |Casa 19 218 R$ 582,69
21 |Casa 20 2138 R$ 582,69
22 |Casa 21 218 R$ 582,69
23 |Casa 22 2138 R$ 582,69
24 |Casa 23 218 R$ 582,69
25 |Casa 24 2138 R$ 582,69
26 |Casa 25 218 R$ 582,69
13 Pintura R$ 144.587,50




2 [Casa 01 122,61 R$ 773,67
3 Casa 02 122,61 R$ 773,67
4 |Casa 03 122,61 R$ 773,67
5 Casa 04 122,61 R$ 773,67
6 |Casa 05 122,61 R$ 773,67
7 |Casa 06 122,61 R$ 773,67
8 |Casa 07 122,61 R$ 773,67
9 |[Casa 08 122,61 R$ 773,67
170 |Casa 09 122,61 R$ 773,67
11 |Casa 10 122,61 R$ 773,67
12 [Casa 11 122,61 R$ 773,67
i ~ 13 |Casa 12 122,61 R$ 773,67
131 Egklﬂlig-s'fil_gagngSCRlLlco, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA [ 000 2 13 |Pintura RS 10.341,75 IR (2N i GENLER
15 |Casa 14 122,61 R$ 773,67
16 |Casa 15 122,61 R$ 773,67
17 |Casa 16 122,61 R$ 773,67
18 |Casa 17 122,61 R$ 773,67
19 |Casa 18 122,61 R$ 773,67
20 [Casa 19 122,61 R$ 773,67
21 |Casa 20 122,61 R$ 773,67
22 [Casa 21 122,61 R$ 773,67
23 |Casa 22 122,61 R$ 773,67
24 [Casa 23 122,61 R$ 773,67
25 |Casa 24 122,61 R$ 773,67
26 [Casa 25 122,61 R$ 773,67
2 [Casa 01 122,61] R$ 1.695,70
3 |Casa02 122,61 R$ 1.695,70
4 |Casa 03 122,61 R$ 1.695,70
5 |Casa 04 122,61 R$ 1.695,70
6 |Casa 05 122,61 R$ 1.695,70
7 |Casa 06 122,61 R$ 1.695,70
8 [Casa 07 122,61 R$ 1.695,70
9 |Casa 08 122,61 R$ 1.695,70
170 [Casa 09 122,61] R$ 1.695,70
11 |Casa 10 122,61 R$ 1.695,70
12 |Casa 11 122,61 R$ 1.695,70
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM . 13 |Casa 12 122,61 R$ 1.695,70
132 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ¢ 3.065251 M2 13 |Pintura R$ 42.392,50 7 [Casa 13 2267 RS 169570
15 |Casa 14 122,61 R$ 1.695,70
16 |Casa 15 122,61 R$ 1.695,70
17 |Casa 16 122,61 R$ 1.695,70
18 |Casa 17 122,61 R$ 1.695,70
19 |Casa 18 122,61 R$ 1.695,70
20 |Casa 19 122,61 R$ 1.695,70
21 [Casa 20 122,61 R$ 1.695,70
22 |Casa 21 122,61 R$ 1.695,70
23 [Casa 22 122,61 R$ 1.695,70
24 |Casa 23 122,61] R$ 1.695,70
25 [Casa 24 122,61 R$ 1.695,70
26 |Casa 25 122,61 R$ 1.695,70




2 Casa 01 119,82 R$ 869,89
3 Casa 02 119,82 R$ 869,89
4 Casa 03 119,82 R$ 869,89
5 Casa 04 119,82 R$ 869,89
6 Casa 05 119,82 R$ 869,89
7 Casa 06 119,82 R$ 869,89
8 Casa 07 119,82 R$ 869,89
9 Casa 08 119,82 R$ 869,89
170 |Casa 09 119,82 R$ 869,89
11 |Casa 10 119,82 R$ 869,89
12 |Casa 11 119,82 R$ 869,89
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES ) 13 [Casa 12 119,82 R$ 869,89
133 EXTERNQAS DE CASAS. AF_03/2024 2995501 M2 13 |Pintura R$ 21.747,25 7 [Casa 13 TT9.82| R 869,80
15 |Casa 14 119,82 R$ 869,89
16 |Casa 15 119,82 R$ 869,89
17 |Casa 16 119,82 R$ 869,89
18 |Casa 17 119,82 R$ 869,89
179 |Casa 18 119,82 R$ 869,89
20 |Casa 19 119,82 R$ 869,89
21 [Casa 20 119,82 R$ 869,89
22 |Casa 21 119,82 R$ 869,89
23 |Casa 22 119,82 R$ 869,89
24 |Casa 23 119,82 R$ 869,89
25 |Casa 24 119,82 R$ 869,89
26 |Casa 25 119,82 R$ 869,89
2 Casa 01 120,22] R$ 1.863,41
3 Casa 02 120,22 R$ 1.863,41
7 Casa 03 120,22] R$ 1.863,41
5 Casa 04 120,22 R$ 1.863,41
3 Casa 05 120,22] R$ 1.863,41
7 Casa 06 120,22 R$ 1.863,41
8 Casa 07 120,22] R$ 1.863,41
9 Casa 08 120,22 R$ 1.863,41
70 |Casa 09 120,22] R$ 1.863,41
11 |Casa 10 120,22 R$ 1.863,41
12 |Casa 11 120,22] R$ 1.863,41
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM ) 13 [Casa 12 120,22]  R$ 1.863,41
134 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ¢ 3.005,50 M2 13 |Pintura R$ 46.585,25 T4 |Casa 13 120,22| RS 1.863,41
15 |Casa 14 120,22 R$ 1.863,41
6 |Casa 15 120,22] R$ 1.863,41
17 |Casa 16 120,22 R$ 1.863,41
18 |Casa 17 120,22] R$ 1.863,41
19 |Casa 18 120,22 R$ 1.863,41
20 [Casa 19 120,22] R$ 1.863,41
21 |Casa 20 120,22 R$ 1.863,41
22 |Casa 21 120,22] R$ 1.863,41
23 |Casa 22 120,22 R$ 1.863,41
24 |Casa 23 120,22] R$ 1.863,41
25 |Casa 24 120,22 R$ 1.863,41
26 |Casa 25 120,22] R$ 1.863,41
2 [Casa 01 | 342] R$ 26,78]




3 [Casa 02 3,42 R$ 26,78
4 |Casa 03 3,42 R$ 26,78
5 [Casa 04 3,42 R$ 26,78
6 |Casa 05 3,42 R$ 26,78
7 |Casa 06 3,42 R$ 26,78
8 |Casa 07 3,42 R$ 26,78
9 |[Casa 08 342 R$ 26,78
170 |Casa 09 3,42 R$ 26,78
1 [Casa 10 3,42 R$ 26,78
12 [Casa 11 3,42 R$ 26,78
i ~ 13 [Casa 12 3,42 R$ 26,78
135 ngﬂgg_slfggagzgcmuco, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA 85,5 M2 13 lPintura RS 669,50 IR e e AL
15 |Casa 14 3,42 R$ 26,78
16 |Casa 15 3,42 R$ 26,78
17 |Casa 16 3,42 R$ 26,78
18 |Casa 17 3,42 R$ 26,78
19 Casa 18 3,42 R$ 26,78
20 [Casa 19 3,42 R$ 26,78
21 |Casa 20 3,42 R$ 26,78
22 [Casa 21 3,42 R$ 26,78
23 |Casa 22 3,42 R$ 26,78
24 [Casa 23 3,42 R$ 26,78
25 |Casa 24 3,42 R$ 26,78
26 [Casa 25 3,42 R$ 26,78
2 [Casa 01 3,42 R$ 59,95
3 [Casa 02 342 R$ 59,95
4 |Casa 03 3,42 R$ 59,95
5 |Casa 04 3,42 R$ 59,95
6 |Casa 05 342 R$ 59,95
7 |Casa 06 3,42 R$ 59,95
8 [Casa 07 342 R$ 59,95
9 |Casa 08 3,42 R$ 59,95
170 [Casa 09 342 R$ 59,95
11 |Casa 10 3,42 R$ 59,95
12 |Casa 11 342 R$ 59,95
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM ' 13 |Casa 12 3,42 R$ 59,95
136 TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ¢ 85,5 M2 13 |Pintura R$ 1.498,75 7 [Casa 13 3 RS59.05
15 |Casa 14 3,42 R$ 59,95
16 [Casa 15 342 R$ 59,95
17 |Casa 16 3,42 R$ 59,95
18 [Casa 17 342 R$ 59,95
19 |Casa 18 3,42 R$ 59,95
20 |Casa 19 342 R$ 59,95
21 [Casa 20 3,42 R$ 59,95
22 Casa 21 3,42 R$ 59,95
23 [Casa 22 3,42 R$ 59,95
24 |Casa 23 342 R$ 59,95
25 [Casa 24 3,42 R$ 59,95
26 |Casa 25 342 R$ 59,95
2 |Casa 01 14,78 R$ 45,97
3 |Casa 02 14,78 R$ 45,97




2 Casa 03 14,78 R$ 45,97
5 Casa 04 14,78 R$ 45,97
6 Casa 05 14,78 R$ 45,97
7 Casa 06 14,78 R$ 45,97
8 Casa 07 14,78 R$ 45,97
9 Casa 08 14,78 R$ 45,97
170 |Casa 09 14,78 R$ 45,97
11 |Casa 10 14,78 R$ 45,97
12 |Casa 11 14,78 R$ 45,97
A 13 |Casa 12 14,78 R$ 45,97
137 ;I;(ﬁ)l\?/lizl;;? DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. 369.5 V2 13 |Pintura RS 1.149,25 IR o el SRR
15 |Casa 14 14,78 R$ 45,97
16 |Casa 15 14,78 R$ 45,97
17 |Casa 16 14,78 R$ 45,97
18 |Casa 17 14,78 R$ 45,97
179 |Casa 18 14,78 R$ 45,97
20 |Casa 19 14,78 R$ 45,97
21 |Casa 20 14,78 R$ 45,97
22 |Casa 21 14,78 R$ 45,97
23 |Casa 22 14,78 R$ 45,97
24 |Casa 23 14,78 R$ 45,97
25 |Casa 24 14,78 R$ 45,97
26 |Casa 25 14,78 R$ 45,97
2 Casa 01 14,78 R$ 448,13
3 Casa 02 14,78 R$ 448,13
4 Casa 03 14,78 R$ 448,13
5 Casa 04 14,78 R$ 448,13
6 Casa 05 14,78 R$ 448,13
7 Casa 06 14,78 R$ 448,13
8 Casa 07 14,78 R$ 448,13
9 Casa 08 14,78 R$ 448,13
70 |Casa 09 14,78 R$ 448,13
11 |Casa 10 14,78 R$ 448,13
12 |Casa 11 14,78 R$ 448,13
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO ) 13 [Casa 12 14,78 R$ 448,13
138 E EXTERNO, 2 DEK/IAOS. AF101/(23021 369,5 M2 13 [Pintura RS 11.203,25 T4 |Casa 13 1478 R$ 448,13
15 |Casa 14 14,78 R$ 448,13
16 |Casa 15 14,78 R$ 448,13
17 |Casa 16 14,78 R$ 448,13
18 |Casa 17 14,78 R$ 448,13
19 |Casa 18 14,78 R$ 448,13
20 |Casa 19 14,78 R$ 448,13
21 |Casa 20 14,78 R$ 448,13
22 |Casa 21 14,78 R$ 448,13
23 |Casa 22 14,78 R$ 448,13
24 |Casa 23 14,78 R$ 448,13
25 |Casa 24 14,78 R$ 448,13
26 |Casa 25 14,78 R$ 448,13
14 Aparelhos Hidrossanitarios, metais e bancadas R$ 68.453,97
2 Casa 01 1 R$ 319,21
3 Casa 02 1 R$ 319,21




4 Casa 03 1 R$ 319,21

5 Casa 04 1 R$ 319,21

6 Casa 05 1 R$ 319,21

7 Casa 06 1 R$ 319,21

8 Casa 07 1 R$ 319,21

9 Casa 08 1 R$ 319,21

10 Casa 09 1 R$ 319,21

) 11 Casa 10 1 R$ 319,21

LAVATORIO LOUGCA BE{ANCA SUSPENSO, 29,5 X 3~9CM OU’ Aparelhos 12 Casa 11 1 R$ 319,21

EQUIVALENTE, PADRAO POPUL’AR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM Hidrossanitarios 13 Casa 12 7 RS 319.21

14.1 PVC, VALVULA E ENGATE FI:EXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA 25 UN 14 metais & ’ R$ 7.980,25 Tz Casa 13 T RS 31027

CROMADANDE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E bancadas 5 TR T RS 37927
INSTALACAO. AF_01/2020 .

16 Casa 15 1 R$ 319,21

17 Casa 16 1 R$ 319,21

18 Casa 17 1 R$ 319,21

19 Casa 18 1 R$ 319,21

20 Casa 19 1 R$ 319,21

21 Casa 20 1 R$ 319,21

22 Casa 21 1 R$ 319,21

23 Casa 22 1 R$ 319,21

24 Casa 23 1 R$ 319,21

25 Casa 24 1 R$ 319,21

26 Casa 25 1 R$ 319,21

4 Casa 03 1 R$ 634,69

5 Casa 04 1 R$ 634,69

6 Casa 05 1 R$ 634,69

7 Casa 06 1 R$ 634,69

8 Casa 07 1 R$ 634,69

9 Casa 08 1 R$ 634,69

10 Casa 09 1 R$ 634,69

11 Casa 10 1 R$ 634,69

12 Casa 11 1 R$ 634,69

’ Aparelhos 13 Casa 12 1 R$ 634,69

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA Hidrossanitérios T TCasa T3 T R5034.60

14.2 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEI: EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 23 UN 14 metais & ’ R$ 14.597,87 5 Casa 12 T RS 634.60

40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 bancadas 5 Tass T T RS 634,60

17 Casa 16 1 R$ 634,69

18 Casa 17 1 R$ 634,69

19 Casa 18 1 R$ 634,69

20 Casa 19 1 R$ 634,69

21 Casa 20 1 R$ 634,69

22 Casa 21 1 R$ 634,69

23 Casa 22 1 R$ 634,69

24 Casa 23 1 R$ 634,69

25 Casa 24 1 R$ 634,69

26 Casa 25 1 R$ 634,69

2 Casa 01 1 R$ 567,56

3 Casa 02 1 R$ 567,56

4 Casa 03 1 R$ 567,56

5 Casa 04 1 R$ 567,56

6 Casa 05 1 R$ 567,56




7 Casa 06 T R$ 567,56

8 Casa 07 1 R$ 567,56

9 Casa 08 1 R$ 567,56

70 |Casa 09 T R$ 567,56

11 |Casa 10 1 R$ 567,56

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU Aparelhos 12 JCasa 11 1] R$ 567,56

143 EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA o5 UN 14 |Hidrossanitarios, RS 14.189.00 13 |Casa 12 1 R$ 567,56

PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - metais e ' 14 |Casa 13 T RS 567,56

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 bancadas 15 |Casa 14 1 R$ 567,56

6 |Casa 15 T R$ 567,56

17 |Casa 16 1 R$ 567,56

18 |Casa 17 T R$ 567,56

19 |Casa 18 1 R$ 567,56

20 [Casa 19 T R$ 567,56

21 |Casa 20 1 R$ 567,56

22 |Casa 21 T R$ 567,56

23 |Casa 22 T R$ 567,56

24 |Casa 23 T R$ 567,56

25 |Casa 24 T R$ 567,56

26 |Casa 25 T R$ 567,56

2 Casa 01 1 R$ 617,40

3 Casa 02 1 R$ 617,40

4 Casa 03 1 R$ 617,40

5 Casa 04 1 R$ 617,40

6 Casa 05 1 R$ 617,40

7 Casa 06 1 R$ 617,40

8 Casa 07 1 R$ 617,40

9 Casa 08 1 R$ 617,40

10 Casa 09 1 R$ 617,40

) ) 11 |Casa 10 T R$ 617,40

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA Aparelhos 7 Casa 11 T RS 617,40

INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM Hidrossanitarios 1Casa o 7 RS 0T7.40

14.4 PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 25 UN 14| o o ' R$ 15.435,00 VR [P TTR - REGT7A0

LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E bancadas e T : ST
INSTALAGAO. AF_01/2020 i

16 Casa 15 1 R$ 617,40

17 |Casa 16 T R$ 617,40

18 Casa 17 1 R$ 617,40

179 |Casa 18 T R$ 617,40

20 Casa 19 1 R$ 617,40

21 |Casa 20 T R$ 617,40

22 |Casa 21 T R$ 617,40

23 |Casa 22 T R$ 617,40

24 Casa 23 1 R$ 617,40

25 |Casa 24 T R$ 617,40

26 Casa 25 1 R$ 617,40

2 Casa 01 1 R$ 149,05

3 Casa 02 1 R$ 149,05

2 Casa 03 T R$ 149,05

5 Casa 04 1 R$ 149,05

6 Casa 05 1 R$ 149,05

7 Casa 06 1 R$ 149,05




8 Casa 07 T R$ 149,05
9 Casa 08 1 R$ 149,05
170 |Casa 09 1 R$ 149,05
11 |Casa 10 1 R$ 149,05
Aparelhos 12 |Casa 11 1 R$ 149,05
145 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - 25 UN 44 |Hidrossanitarios, RS 3.726,25 13 [Casa 12 1 R$ 149,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 metais e ' 14 |Casa 13 T R$ 149,05
bancadas 15 Casa 14 1 R$ 149,05
16 |Casa 15 1 R$ 149,05
17 |Casa 16 1 R$ 149,05
18 |Casa 17 1 R$ 149,05
179 |Casa 18 1 R$ 149,05
20 |Casa 19 1 R$ 149,05
21 |Casa 20 1 R$ 149,05
22 |Casa 21 1 R$ 149,05
23 |Casa 22 1 R$ 149,05
24 |Casa 23 1 R$ 149,05
25 |Casa 24 1 R$ 149,05
26 |Casa 25 1 R$ 149,05
2 Casa 01 1 R$ 59,79
3 Casa 02 1 R$ 59,79
2 Casa 03 1 R$ 59,79
5 Casa 04 1 R$ 59,79
6 Casa 05 1 R$ 59,79
7 Casa 06 1 R$ 59,79
8 Casa 07 1 R$ 59,79
9 Casa 08 1 R$ 59,79
70 |Casa 09 1 R$ 59,79
11 |Casa 10 1 R$ 59,79
Aparelhos 12 |Casa 11 T R$ 59,79
146 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR o5 UN 44 |Hidrossanitarios, RS$ 1.494.75 13 [Casa 12 1 R$ 59,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 metais e ' 14 |Casa 13 1 R$ 59,79
bancadas 15 Casa 14 1 RW,?Q
6 |Casa 15 1 R$ 59,79
17 |Casa 16 1 R$ 59,79
18 |Casa 17 1 R$ 59,79
19 [Casa 18 1 R$ 59,79
20 [Casa 19 1 R$ 59,79
21 |Casa 20 1 R$ 59,79
22 |Casa 21 1 R$ 59,79
23 |Casa 22 1 R$ 59,79
24 |Casa 23 1 R$ 59,79
25 |Casa 24 1 R$ 59,79
26 |Casa 25 1 R$ 59,79
Aparelhos
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Hidrossanitarios,
147 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2 UN 14 |metais e R$2.671,22
bancadas 2 |Casa 01 T RS 1.335,61
3 Casa 02 1 R$ 1.335,61




BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

Aparelhos
Hidrossanitarios,

14.8 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4 UN 14 : R$ 1.766,44
AF_01/2020 metais e
- bancadas 2 |Casa 01 2 R$ 883,22
3 Casa 02 2 R$ 883,22
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO ﬁiﬁgggznanos
14.9 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6 UN 14 : ' R$ 2.417,22
AF_01/2020 metais e
- bancadas 2 |Casa 01 3[ R$ 1.208,61
3 Casa 02 3] R$ 1.208,61
Aparelhos
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E Hidrossanitarios,
14.10 INSTALACAO. AF_01/2020 2 UN 14 |metais e R$ 805,74
bancadas 2 |Casa 01 T R$ 402,87
3 Casa 02 1 R$ 402,87
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO Aparelhos
1411 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO ) UN 44 |Hidrossanitarios, RS 1.950.48
DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E metais e '
INSTALACAO. AF_01/2020 bancadas > Casa 01 T R$ 975,24
3 Casa 02 1 R$ 975,24
2 Casa 01 T R$ 56,79
3 Casa 02 1 R$ 56,79
2 Casa 03 1 R$ 56,79
5 Casa 04 1 R$ 56,79
6 Casa 05 1 R$ 56,79
7 Casa 06 1 R$ 56,79
8 Casa 07 1 R$ 56,79
9 Casa 08 1 R$ 56,79
170 |Casa 09 1 R$ 56,79
11 |Casa 10 T R$ 56,79
Aparelhos 12 |Casa 11 1 R$ 56,79
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E Hidrossanitarios, 13 |Casa 12 1 R$ 56,79
1412 INSTALACAO. AF_01/2020 25 UN 14 |metais e R$1.419,75 14 |Casa 13 1 R$ 56,79
bancadas 15 Casa 14 1 R$ 56,79
16 |Casa 15 1 R$ 56,79
17 |Casa 16 T R$ 56,79
18 |Casa 17 1 R$ 56,79
179 |Casa 18 T R$ 56,79
20 |Casa 19 1 R$ 56,79
21 [Casa 20 T R$ 56,79
22 |Casa 21 1 R$ 56,79
23 |Casa 22 T R$ 56,79
24 |Casa 23 1 R$ 56,79
25 |Casa 24 T R$ 56,79
26 |Casa 25 1 R$ 56,79
15 Instalacdes Hidrossanitarias (dgua) R$ 18.817,50




2 [Casa 01 T RS 235,50

3 Casa 02 1 R$ 235,50

7 [Casa 03 T R% 235,50

5 Casa 04 1 R$ 235,50

5 |Casa 05 T R% 235,50

7 Casa 06 1 R$ 235,50

8 [Casao7 T R% 235,50

9 Casa 08 1 R$ 235,50

70 [Casa 09 T R% 235,50

T [Casa 10 T R$ 235,50

DIV IDALIADA M PV 20 Mt (16} PARA | MERDOR instalagbes o T
154 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). 25 UN 15 [Hidrossanitarias R$ 5.867,50 T4 [Casa 13 T R% 235,50
AF_03/2024 (4gua) 5 |Casa 12 T R$ 235,50
6 [Casa 15 T R% 235,50

77 [Casa 16 T R$ 235,50

T8 [Casa 17 T R% 235,50

79 [Casa 18 T R$ 235,50

20 |Casa 19 T R% 235,50

27 [Casa 20 T R$ 235,50

72 |Casa 21 T R% 235,50

73 [Casa 22 T R$ 235,50

24 |Casa 23 T R% 235,50

25 [Casa 22 T R$ 235,50

26 |Casa 25 T R% 235,50

2 [Casa 01 T RS 190,06

3 [Casa 02 T R$ 190,06

4 Casa 03 1 R$ 190,06

5 |Casa 04 T R% 190,06

6 Casa 05 1 R$ 190,06

7 [Casa 06 T R% 190,06

8 Casa 07 1 R$ 190,06

9 [Casa 08 T R% 190,06

70 [Casa 09 T R% 190,06

TT |Casa 10 T R% 190,06

) T2 [Casa 11 T R% 190,06

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE Instalaces R TRV T—R579006
15.2 2|FD|§30/2/|OEZZR0 COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 25 UN 15 gg;c;s)samtanas R$ 4.751,50 T e T—Ts 75005
- 5 [Casa 14 T R% 190,06
6 [Casa 15 T R% 190,06

T7 |Casa 16 T R$ 190,06

T8 [Casa 17 T R$ 190,06

79 [Casa 18 T R% 190,06

20 [Casa 19 T R$ 190,06

217 |Casa 20 T R$ 190,06

27 [Casa 21 T R% 190,06

23 |Casa 22 T R% 190,06

24 [Casa 23 T R% 190,06

25 |Casa 24 T R% 190,06

26 [Casa 25 T R% 190,06

2 [Casa 01 1] RS 41,86




3 Casa 02 1 R$ 41,86

4 Casa 03 1 R$ 41,86

5 Casa 04 1 RS 41,86

6 Casa 05 1 R$ 41,86

7 Casa 06 1 RS 41,86

8 Casa 07 1 R$ 41,86

9 Casa 08 1 RS 41,86

70 |Casa 09 T R$ 41,86

11 |Casa 10 1 RS 41,86

} 12 |Casa 11 T R$ 41,86

153 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - - UN 15 ::;%:gggisténas RS 1.045,50 73 |Casa 12 1 R$ 47,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (3qua) ’ 14 |Casa 13 T R$ 41,86
15 |Casa 14 1 RS 41,86

6 |Casa 15 T R$ 41,86

17 |Casa 16 1 RS 41,86

18 |Casa 17 T R$ 41,86

19 [Casa 18 1 RS 41,86

20 [Casa 19 T R$ 41,86

21 |Casa 20 1 RS 41,86

22 |Casa 21 T R$ 41,86

23 |Casa 22 1 RS 41,86

24 |Casa 23 T R$ 41,86

25 |Casa 24 1 RS 41,86

26 |Casa 25 T R$ 41,86

2 Casa 01 6,75 R$ 131,96

3 Casa 02 6,75 R$ 131,96

7 Casa 03 6,75 R$ 131,96

5 Casa 04 6,75 R$ 131,96

6 Casa 05 6,75 R$ 131,96

7 Casa 06 6,75 R$ 131,96

8 Casa 07 6,75 R$ 131,96

9 Casa 08 6,75 R$ 131,96

170 |Casa 09 6,75 R$ 131,96

11 |Casa 10 6,75 R$ 131,96

) 12 |Casa 11 6,75 R$ 131,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagbes 1Casa o 575 RS 13706
15.4 RLSBZ/IZB(;JZISAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 168,75 M 15 gglrjc;s)sanltarlas R$ 3.299,00 VR (TR 575 RET3T06
- 15 |Casa 14 6,75 R$ 131,96
6 |Casa 15 6,75 R$ 131,96

17 |Casa 16 6,75 R$ 131,96

18 |Casa 17 6,75 R$ 131,96

179 |Casa 18 6,75 R$ 131,96

20 |Casa 19 6,75 R$ 131,96

21 |Casa 20 6,75 R$ 131,96

22 |Casa 21 6,75 R$ 131,96

23 |Casa 22 6,75 R$ 131,96

24 |Casa 23 6,75 R$ 131,96

25 |Casa 24 6,75 R$ 131,96

26 |Casa 25 6,75 R$ 131,96

2 Casa 01 3 R$ 21,79

3 Casa 02 3 R$ 21,78




4 Casa 03 3 R$ 21,78

5 Casa 04 3 R$ 21,78

6 Casa 05 3 R$ 21,78

7 Casa 06 3 R$ 21,78

8 Casa 07 3 R$ 21,78

9 Casa 08 3 R$ 21,78

10 Casa 09 3 R$ 21,78

11 Casa 10 3 R$ 21,78

12 Casa 11 3 R$ 21,78

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Instalagoes 13 |Casa 12 3 RS 21,78

155 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 75 M 15 gg;‘;sa”'ta”as R$ 544,50 7 [Casa 13 I RS2T.78

15 Casa 14 3 R$ 21,78

16 Casa 15 3 R$ 21,78

17 Casa 16 3 R$ 21,78

18 Casa 17 3 R$ 21,78

19 Casa 18 3 R$ 21,78

20 Casa 19 3 R$ 21,78

21 Casa 20 3 R$ 21,78

22 Casa 21 3 R$ 21,78

23 Casa 22 3 R$ 21,78

24 Casa 23 3 R$ 21,78

25 Casa 24 3 R$ 21,78

26 Casa 25 3 R$ 21,78

2 Casa 01 8 R$ 112,32

3 Casa 02 8 R$ 112,32

4 Casa 03 8 R$ 112,32

5 Casa 04 8 R$ 112,32

6 Casa 05 8 R$ 112,32

7 Casa 06 8 R$ 112,32

8 Casa 07 8 R$ 112,32

9 Casa 08 8 R$ 112,32

10 Casa 09 8 R$ 112,32

11 Casa 10 8 R$ 112,32

. 12 Casa 11 8 R$ 112,32

JOELHO 90 GRAUS, PV?, SOLI?AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM Instalacdes T3 Casa 12 g RG 112,32
15.6 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 UN 15 Hidrossanitarias R$ 2.808,00

INSTALACAO. AF_06/2022 (agua) 14 JCasals o] RS 112,32

- 15 Casa 14 8 R$ 112,32

16 Casa 15 8 R$ 112,32

17 Casa 16 8 R$ 112,32

18 Casa 17 8 R$ 112,32

19 Casa 18 8 R$ 112,32

20 Casa 19 8 R$ 112,32

21 Casa 20 8 R$ 112,32

22 Casa 21 8 R$ 112,32

23 Casa 22 8 R$ 112,32

24 Casa 23 8 R$ 112,32

25 Casa 24 8 R$ 112,32

26 Casa 25 8 R$ 112,32

2 Casa 01 1 R$ 19,22

3 Casa 02 1 R$ 19,22

4 Casa 03 1 R$ 19,22




5 Casa 04 1 R$ 19,22
6 Casa 05 1 R$ 19,22
7 Casa 06 1 R$ 19,22
8 Casa 07 1 R$ 19,22
9 Casa 08 1 R$ 19,22
10 Casa 09 1 R$ 19,22
11 Casa 10 1 R$ 19,22
i 12 Casa 11 1 R$ 19,22
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes 13 Casa 12 T R$ 10,22
15.7 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 25 UN 15 I-!idrossanitérias R$ 480,50 7 Casa T3 T RST9.22
AF_06/2022 (égua) 5 [Casa 14 T R$ 19,22
16 Casa 15 1 R$ 19,22
17 Casa 16 1 R$ 19,22
18 Casa 17 1 R$ 19,22
19 Casa 18 1 R$ 19,22
20 Casa 19 1 R$ 19,22
21 Casa 20 1 R$ 19,22
22 Casa 21 1 R$ 19,22
23 Casa 22 1 R$ 19,22
24 Casa 23 1 R$ 19,22
25 Casa 24 1 R$ 19,22
26 Casa 25 1 R$ 19,22
16 Instalagdes Hidrossanitarias (Esgoto) R$ 117.165,00
2 Casa 01 1 R$ 16,08
3 Casa 02 1 R$ 16,08
4 Casa 03 1 R$ 16,08
5 Casa 04 1 R$ 16,08
6 Casa 05 1 R$ 16,08
7 Casa 06 1 R$ 16,08
8 Casa 07 1 R$ 16,08
9 Casa 08 1 R$ 16,08
10 Casa 09 1 R$ 16,08
1 Casa 10 1 R$ 16,08
12 Casa 11 1 R$ 16,08
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 Instalagdes 13 Casa 12 T RS 16,08
16.1 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 25 UN 16 Hidrossanitarias R$ 402,00 T Casa T3 T RS T6.03
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) T CosaTT T RST0.08
16 Casa 15 1 R$ 16,08
17 Casa 16 1 R$ 16,08
18 Casa 17 1 R$ 16,08
19 Casa 18 1 R$ 16,08
20 Casa 19 1 R$ 16,08
21 Casa 20 1 R$ 16,08
22 Casa 21 1 R$ 16,08
23 Casa 22 1 R$ 16,08
24 Casa 23 1 R$ 16,08
25 Casa 24 1 R$ 16,08
26 Casa 25 1 R$ 16,08
2 Casa 01 2 R$ 44,68
3 Casa 02 2 R$ 44,68
4 Casa 03 2 R$ 44,68




5 Casa 04 2 R$ 44,68

6 Casa 05 2 R$ 44,68

7 Casa 06 2 RS 44,68

8 Casa 07 2 R$ 44,68

9 Casa 08 2 RS 44,68

70 |Casa 09 2 R$ 44,68

11 |Casa 10 2 RS 44,68

12 |Casa 11 2 R$ 44,68

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Instalagées T 1Cass > RS 44,03
16.2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 50 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 1.117,00 Y orTrE = RS 7305
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) — e . RTI758
6 |Casa 15 2 R$ 44,68

17 |Casa 16 2 RS 44,68

18 |Casa 17 2 R$ 44,68

19 [Casa 18 2 RS 44,68

20 [Casa 19 2 R$ 44,68

21 |Casa 20 2 RS 44,68

22 |Casa 21 2 R$ 44,68

23 |Casa 22 2 RS 44,68

24 |Casa 23 2 R$ 44,68

25 |Casa 24 2 RS 44,68

26 |Casa 25 2 R$ 44,68

2 Casa 01 10 R$ 157,70

3 Casa 02 10 R$ 157,70

7 Casa 03 10 R$ 157,70

5 Casa 04 10 R$ 157,70

6 Casa 05 10 R$ 157,70

7 Casa 06 10 R$ 157,70

8 Casa 07 10 R$ 157,70

9 Casa 08 10 R$ 157,70

170 |Casa 09 10 R$ 157,70

11 |Casa 10 10 R$ 157,70

12 |Casa 11 10 R$ 157,70

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 Instalacbes TR (TR ) RST57.70
16.3 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 250 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 3.942,50 Y P I 0 RET5770
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) — {7 5 RETETTO
16 |Casa 15 10 R$ 157,70

17 |Casa 16 10 R$ 157,70

18 Casa 17 10 R$ 157,70

179 |Casa 18 10 R$ 157,70

20 |Casa 19 10 R$ 157,70

21 |Casa 20 10 R$ 157,70

22 |Casa 21 10 R$ 157,70

23 |Casa 22 10 R$ 157,70

24 |Casa 23 10 R$ 157,70

25 |Casa 24 10 R$ 157,70

26 |Casa 25 10 R$ 157,70

2 Casa 01 4 RS 85,52

3 Casa 02 4 R$ 85,52

2 Casa 03 2 RS 85,52

5 Casa 04 4 R$ 85,52




6 Casa 05 2 R$ 85,62

7 Casa 06 4 R$ 85,52

8 Casa 07 2 R$ 85,52

9 Casa 08 4 R$ 85,52

170 |Casa 09 2 RS 85,52

11 |Casa 10 7 R$ 85,52

12 |Casa 11 4 RS 85,52

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Instalagdes 62 135,00 1Casa o 7 RS 0557
16.4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 100 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 2.138, VR (TR v RS TE52
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) —te—7 = R
16 |Casa 15 4 RS 85,52

17 |Casa 16 7 R$ 85,52

18 |Casa 17 4 RS 85,52

179 |Casa 18 7 R$ 85,52

20 |Casa 19 4 RS 85,52

21 [Casa 20 7 R$ 85,52

22 |Casa 21 4 RS 85,52

23 |Casa 22 7 R$ 85,52

24 |Casa 23 7 RS 85,52

25 |Casa 24 7 R$ 85,52

26 |Casa 25 2 R$ 85,52

2 Casa 01 1 RS 37,90]

3 Casa 02 1 R$ 37,90

2 Casa 03 1 RS 37,90

5 Casa 04 1 R$ 37,90

6 Casa 05 1 RS 37,90

7 Casa 06 1 RS 37,90

8 Casa 07 1 R$ 37,90

9 Casa 08 1 RS 37,90

70 |Casa 09 T R$ 37,90

1 |Casa 10 1 RS 37,90

12 |Casa 11 T R$ 37,90

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 Instalagées 1Casa 1o T RS 37.00)
16.5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 25 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 947,50 1o = RE3790
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) —— = IO
6 |Casa 15 T R$ 37,90

17 |Casa 16 1 RS 37,90

18 |Casa 17 T R$ 37,90

19 [Casa 18 1 RS 37,90

20 [Casa 19 T R$ 37,90

21 |Casa 20 1 RS 37,90

22 |Casa 21 T R$ 37,90

23 |Casa 22 1 RS 37,90

24 |Casa 23 T R$ 37,90

25 |Casa 24 1 RS 37,90

26 |Casa 25 T R$ 37,90

2 Casa 01 3 R$ 101,73

3 Casa 02 3 R$ 101,73

7 Casa 03 3 R$ 101,73

5 Casa 04 3 R$ 101,73

3 Casa 05 3 R$ 101,73




7 Casa 06 3 R$ 101,73

8 Casa 07 3 R$ 101,73

9 Casa 08 3 R$ 101,73

70 |Casa 09 3 R$ 101,73

11 Casa 10 3 R$ 101,73

12 |Casa 11 3 R$ 101,73

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA Instalagées 1Casa 1o 3 RET0T.73
16.6 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 75 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 2.543,25 1o % RET0T73
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) —— - =TT
6 |Casa 15 3 R$ 101,73

17 Casa 16 3 R$ 101,73

18 |Casa 17 3 R$ 101,73

19 |Casa 18 3 R$ 101,73

20 [Casa 19 3 R$ 101,73

21 Casa 20 3 R$ 101,73

22 |Casa 21 3 R$ 101,73

23 Casa 22 3 R$ 101,73

24 |Casa 23 3 R$ 101,73

25 Casa 24 3 R$ 101,73

26 |Casa 25 3 R$ 101,73

2 Casa 01 1 R$ 58,23

3 Casa 02 1 R$ 58,23

4 Casa 03 1 R$ 58,23

5 Casa 04 1 R$ 58,23

6 Casa 05 1 R$ 58,23

7 Casa 06 1 R$ 58,23

8 Casa 07 1 R$ 58,23

9 Casa 08 1 R$ 58,23

170 |Casa 09 1 R$ 58,23

11 |Casa 10 1 R$ 58,23

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagses 12 |Casall ! RS 58,23
16.7 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 25 UN 16 |Hidrossanitarias RS 1.455,75 13 |Casa 12 1 R$ 58,23
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO (Esgoto) ' 14 |Casa 13 1 R$ 58,23
SANITARIO. AF_08/2022 15 |Casa 14 1 R$ 58,23
16 |Casa 15 1 R$ 58,23

17 |Casa 16 1 R$ 58,23

18 |Casa 17 1 R$ 58,23

179 |Casa 18 1 R$ 58,23

20 |Casa 19 1 R$ 58,23

21 |Casa 20 1 R$ 58,23

22 |Casa 21 1 R$ 58,23

23 |Casa 22 1 R$ 58,23

24 |Casa 23 1 R$ 58,23

25 |Casa 24 1 R$ 58,23

26  |Casa 25 1 R$ 58,23

2 Casa 01 1 R$ 14,40

3 Casa 02 1 R$ 14,40

2 Casa 03 1 R$ 14,40

5 Casa 04 1 R$ 14,40

6 Casa 05 1 R$ 14,40

7 Casa 06 1 R$ 14,40




8 Casa 07 1 R$ 14,40

9 Casa 08 1 R$ 14,40

170 |Casa 09 1 R$ 14,40

11 |Casa 10 T R$ 14,40

B ) 12 |Casa 11 1 R$ 14,40

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagdes 360,00 T1Casa o 7 RS 1490
16.8 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 25 UN 16 |Hidrossanitarias R , VR (TR - RET290
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (Esgoto) e T : RS20
16 |Casa 15 1 R$ 14,40

17 |Casa 16 T R$ 14,40

18 |Casa 17 1 R$ 14,40

179 |Casa 18 T R$ 14,40

20 |Casa 19 1 R$ 14,40

21 |Casa 20 T R$ 14,40

22 |Casa 21 1 RS 14,40

23 |Casa 22 T R$ 14,40

24 |Casa 23 1 R$ 14,40

25 |Casa 24 T R$ 14,40

26  |Casa 25 1 R$ 14,40

2 Casa 01 2 R$ 30,70]

3 Casa 02 2 R$ 30,70

2 Casa 03 2 R$ 30,70

5 Casa 04 2 R$ 30,70

6 Casa 05 2 R$ 30,70

7 Casa 06 2 R$ 30,70

8 Casa 07 2 R$ 30,70

9 Casa 08 2 R$ 30, 70]

70 |Casa 09 2 R$ 30,70

11 |Casa 10 2 R$ 30,70

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagdes 12 [Casa 11 2 RS 30,70
16.9 PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO| UN 16 |idrossanitarias RS 767,50 13 |Casa 12 2 RS 30,70}
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO (Esgoto) ' 14 |Casa 13 2 R$ 30,70
SANITARIO. AF_08/2022 15 |Casa 14 2 R$ 30,70
6 |Casa 15 2 R$ 30,70

17 |Casa 16 2 R$ 30,70

18 |Casa 17 2 R$ 30,70

19 [Casa 18 2 R$ 30,70

20 [Casa 19 2 R$ 30,70

21 |Casa 20 2 R$ 30,70

22 |Casa 21 2 R$ 30,70

23 |Casa 22 2 R$ 30,70

24 |Casa 23 2 R$ 30,70

25 |Casa 24 2 R$ 30,70

26 |Casa 25 2 R$ 30,70

2 Casa 01 1 R$ 29,23

3 Casa 02 1 R$ 29,23

4 Casa 03 1 R$ 29,23

5 Casa 04 1 RS 29,23

6 Casa 05 1 R$ 29,23

7 Casa 06 1 R$ 29,23

8 Casa 07 1 R$ 29,23




9 Casa 08 1 R$ 29,23

70 |Casa 09 1 R$ 29,23

171 |Casa 10 1 R$ 29,23

12 |Casa 11 1 R$ 29,23

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes 5 1Casa 1o T RS 2003
16.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 25 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 730,75 Y orTrE = RE393
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (Esgoto) —— = R
6 |Casa 15 1 R$ 29,23

17 |Casa 16 1 R$ 29,23

18 |Casa 17 1 R$ 29,23

19 [Casa 18 1 R$ 29,23

20 [Casa 19 1 R$ 29,23

21 |Casa 20 1 R$ 29,23

22 |Casa 21 1 R$ 29,23

23 |Casa 22 1 R$ 29,23

24 |Casa 23 1 R$ 29,23

25  |Casa 24 1 R$ 29,23

26 |Casa 25 1 R$ 29,23

2 Casa 01 1 R$ 65,03

3 Casa 02 1 R$ 65,03

4 Casa 03 1 R$ 65,03

5 Casa 04 1 R$ 65,0

6 Casa 05 1 R$ 65,03

7 Casa 06 1 R$ 65,03

8 Casa 07 1 R$ 65,03

9 Casa 08 1 R$ 65,03

170 |Casa 09 1 R$ 65,03

11 |Casa 10 1 R$ 65,03

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagses 12 |Casatl ! R$ 65,03
1611 PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ) 25 UN 16 |Hidrossanitarias RS 1.625,75 13 |Casa 12 1 R$ 65,03
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. (Esgoto) ' 14 |Casa 13 1 RS 65,03
AF_08/2022 15 |Casa 14 1 R$ 65,03
16 |Casa 15 1 R$ 65,03

17 |Casa 16 1 R$ 65,03

18 |Casa 17 1 R$ 65,03

179 |Casa 18 1 R$ 65,03

20 |Casa 19 1 R$ 65,03

21 |Casa 20 1 R$ 65,03

22 |Casa 21 1 RS 65,03

23 |Casa 22 1 R$ 65,03

24 |Casa 23 1 R$ 65,03

25 |Casa 24 1 R$ 65,03

26  |Casa 25 1 R$ 65,03

2 Casa 01 35 R$ 121,70

3 Casa 02 35 R$ 121,70

2 Casa 03 35 R$ 121,70

5 Casa 04 35 R$ 121,70

6 Casa 05 35 R$ 121,70

7 Casa 06 35 R$ 121,70

8 Casa 07 35 R$ 121,70

9 Casa 08 35 R$ 121,70




10 [Casa 09 35] RS 121,70

11 [Casa 10 35| R$ 121,70

12 Casa 11 3,5 R$ 121,70

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalagdes L (TR RS TOTT0

16.12 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 87,5 M 16 |Hidrossanitarias R$ 3.042,50

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) 14 Casals 35 RS 12170
- 15 |Casa 14 35| R$ 121,70

16 |Casa 15 35| RS 121,70

17 |Casa 16 35| R$ 121,70

18 Casa 17 3,5 R$ 121,70

19 [Casa 18 35| R$ 121,70

20 |Casa 19 35| RS 121,70

21 [Casa 20 35| R$ 121,70

22 Casa 21 3,5 R$ 121,70

23 [Casa 22 35| R$ 121,70

24 Casa 23 3,5 R$ 121,70

25 |Casa 24 35| R$ 121,70

26 |Casa 25 35| RS 121,70

2 [Casa 01 75|  R$ 321,75

3 |Casa 02 75| R$ 321,75

7 |Casa 03 75| R$ 321,75

5 |Casa 04 75| R$ 321,75

6 |Casa 05 75|  R$ 321,75

7 |Casa 06 75| R$ 321,75

8 Casa 07 7.5 R$ 321,75

g [Casa 08 75| R$ 321,75

70 |Casa 09 75| R$ 321,75

11 |Casa 10 75| RS 321,75

12 [Casa 11 75| R$ 321,75

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagdes R IO R A B TN

16.13 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | 187,5 M 16 |Hidrossanitarias R$ 8.043,75

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) 14 Casats Lo RS S21TS
- 15 Casa 14 7,5 R$ 321,75

16 |Casa 15 75| R$ 321,75

17 |Casa 16 75| R$ 321,75

18 |Casa 17 75| R$ 321,75

19 |Casa 18 75| R$ 321,75

20 [Casa 19 75| R$ 321,75

21 |Casa 20 75| R$ 321,75

22 [Casa 21 75| R$ 321,75

23 Casa 22 7,5 R$ 321,75

24 [Casa 23 75| R$ 321,75

25 Casa 24 7,5 R$ 321,75

26 [Casa 25 75| R$ 321,75

2 Casa 01 4 R$ 74,60

3 Casa 02 4 RS 74,60

4 Casa 03 4 R$ 74,60

5 Casa 04 4 RS 74,60

6 Casa 05 4 R$ 74,60

7 Casa 06 2 R$ 74,60

8 Casa 07 4 R$ 74,60

9 Casa 08 4 R$ 74,60

70 [Casa 09 ) RS 74,60




11 Casa 10 4 R$ 74,60

12 |Casa 11 7 R$ 74,60

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagées 1Cass 1o 7 RS 74.60)
16.14 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | 100 M 16 |Hidrossanitarias R$ 1.865,00

VENTILACAO. AF_08/2022 (Esgoto) 14 Casals 4 RS 74,60

- 15 |Casa 14 4 RS 74,60

6 |Casa 15 7 R$ 74,60

17 |Casa 16 7 RS 74,60

18 |Casa 17 7 R$ 74,60

19 [Casa 18 4 RS 74,60

20 [Casa 19 7 R$ 74,60

21 |Casa 20 7 RS 74,60

22 |Casa 21 7 R$ 74,60

23 |Casa 22 4 RS 74,60

24 |Casa 23 7 R$ 74,60

25 |Casa 24 4 RS 74,60

26 |Casa 25 7 R$ 74,60

2 Casa 01 1 R$ 36,03

3 Casa 02 1 RS 36,03

4 Casa 03 1 R$ 36,03

5 Casa 04 1 RS 36,03

6 Casa 05 1 R$ 36,03

7 Casa 06 1 RS 36,03

8 Casa 07 1 R$ 36,03

9 Casa 08 1 RS 36,03

70 |Casa 09 T R$ 36,03

11 |Casa 10 1 RS 36,03

) ) T2 |Casa 11 1 RS 36,03

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E Instalagées 1o T RS36.03

16.15 X\JFSB/Q/LZ/?ES EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 25 M 16 z—lElc;;c;stzz)mltarlas R$ 900,75 Y o I - RS 35031

- 15 |Casa 14 T R$ 36,03

16 |Casa 15 1 RS 36,03

17 |Casa 16 T R$ 36,03

18 |Casa 17 1 RS 36,03

179 |Casa 18 T R$ 36,03

20 |Casa 19 1 RS 36,03

21 |Casa 20 T R$ 36,03

22 |Casa 21 1 RS 36,03

23 |Casa 22 T R$ 36,03

24 |Casa 23 1 RS 36,03

25 |Casa 24 T R$ 36,03

26  |Casa 25 1 RS 36,03

2 Casa 01 12,55 R$ 749,86

3 Casa 02 12,55 R$ 749,86

2 Casa 03 12,55 R$ 749,86

5 Casa 04 12,55 R$ 749,86

6 Casa 05 12,55 R$ 749,86

7 Casa 06 12,55 R$ 749,86

8 Casa 07 12,55 R$ 749,86

9 Casa 08 12,55 R$ 749,86

170 |Casa 09 12,55 R$ 749,86

11 |Casa 10 12,55 R$ 749,86




T2 [Casa 11 T255] RS 749,86

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagdes T TS RS74956
16.16 EgggEgIIggNIEI1!NA;Tc,’;L:':DC())8IE/2A()§2AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | 313,75 M 16 z—lElc;;c;stzz)mltarlas R$ 18.746,50 —— TR TI050
- 75 [Casa 14 T255] RS 749,86
6 [Casa 15 T255] RS 749,86

77 [Casa 16 T255] RS 749,86

T8 [Casa 17 T255] RS 749,86

79 [Casa 18 T255] RS 749,86

20 |Casa 19 T255] RS 749,86

27 [Casa 20 T255] RS 749,86

72 |Casa 21 T255] RS 749,86

73 [Casa 22 T255] RS 749,86

24 |Casa 23 T255] RS 749,86

25 [Casa 22 T255] RS 749,86

26 |Casa 25 T255] RS 749,86

2 [Casa 01 T R$ 627,67

3 Casa 02 1 R$ 627,67

7 [Casa 03 T RS 627,67

5 Casa 04 1 R$ 627,67

5 |Casa 05 T RS 627,67

7 Casa 06 1 R$ 627,67

8 [Casa o7 T RS 627,67

9 Casa 08 1 R$ 627,67

70 [Casa 09 T RS 627,67

T [Casa 10 T RS 627,67

nstalacs 12 Casa 11 1 R$ 627,67
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- nstalagoes 73 |Casa 12 1| R§627,67
16.17 MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 25 UN 16 FE':;S{E?”'M”‘"‘S RS 15.691,75 T4 |Casa 13 T R$ 627,67
15 Casa 14 1 R$ 627,67

6 [Casa 15 T RS 627,67

7 |Casa 16 T RS 627,67

T8 [Casa 17 T RS 627,67

79 [Casa 18 T RS 627,67

20 [Casa 19 T RS 627,67

217 |Casa 20 T RS 627,67

27 [Casa 21 T RS 627,67

23 Casa 22 1 R$ 627,67

24 [Casa 23 T RS 627,67

25 Casa 24 1 R$ 627,67

26 [Casa 25 T RS 627,67

2 Casa 01 2 R$ 967,84

3 [Casa 02 2] R$ 967,64

4 Casa 03 2 R$ 967,84

5 |Casa 04 2] R$ 967,64

6 Casa 05 2 R$ 967,84

7 [Casa 06 2] R$ 967,64

8 Casa 07 2 R$ 967,84

9 [Casa 08 2R3 967,84

70 [Casa 09 2 RS 967.84

TT |Casa 10 2] R$ 967,64

T2 [Casa 11 2 RS 967.84

lamtalanZan




CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- fsteayoes 13 |Casa 12 2 R$ 967,84

16.18 MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 50 UN 16 FE':;S{E?”'M”‘"‘S RS 24.196,00 T4 |Casa 13 2 R$ 967,84

15 Casa 14 2 R$ 967,84

6 |Casa 15 2| R$ 967,84

17 |Casa 16 2| R$ 967,84

18 |Casa 17 2| R$ 967,84

19 |Casa 18 2| R$ 967,84

20 |Casa 19 2| R$ 967,84

21 |Casa 20 2| R$ 967,84

22 |Casa 21 2| R$ 967,84

23 Casa 22 2 R$ 967,84

24 |Casa 23 2| R$ 967,84

25 Casa 24 2 R$ 967,84

26 |Casa 25 2| R$ 967,84

2 |Casa 01 2 R$ 137,14

3 Casa 02 2 R$ 137,14

7 |Casa 03 2| R$ 137,14

5 Casa 04 2 R$ 137,14

6 |Casa 05 2| R$ 137,14

7 Casa 06 2 R$ 137,14

8 |Casa 07 2| R$ 137,14

9 Casa 08 2 R$ 137,14

10 |Casa 09 2| R$ 137,14

11 Casa 10 2 R$ 137,14

) 12 |Casa 11 2| R$ 137,14

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalacdes R IO R RS T37 73

16.19 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 50 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 3.428,50 1t Ts BRI

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) o7 T

16 |Casa 15 2l R$ 137,14

17 |Casa 16 2| R$ 137,14

18 Casa 17 2 R$ 137,14

19 |Casa 18 2| R$ 137,14

20 |Casa 19 2l R$ 137,14

21 |Casa 20 2| R$ 137,14

22 |Casa 21 2l R$ 137,14

23 |Casa 22 2| R$ 137,14

24 Casa 23 2 R$ 137,14

25  |Casa 24 2| R$ 137,14

26 |Casa 25 2l R$ 137,14

2 Casa 01 1 R$ 28,43

3 Casa 02 1 R$ 28,43

2 Casa 03 1 R$ 28,43

5 Casa 04 1 R$ 28,43

6 Casa 05 1 R$ 28,43

7 Casa 06 1 R$ 28,43

8 Casa 07 1 R$ 28,43

9 Casa 08 1 R$ 28,43

170 |Casa 09 1 R$ 28,43

11 |Casa 10 T RS 28,43

. ) 12 |Casa 11 1 R$ 28,43

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, Instalagbes L (TR 7 RS 543
1R 2N FNARNECINN FE INIQTAI ANN EM RAMAI NE NEQrARMRA NI ENM RANAI 2R 1INI 1R HidraccanitAriac R& 71N 7R




ey PN IS N LA LIV VI e DI S i e “v e o e vesananas Wy 14 [Casa 13 T RS 28,43

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) —te—7 - LT

16 |Casa 15 1 RS 28,43

17 |Casa 16 T R$ 28,43

18 |Casa 17 1 RS 28,43

179 |Casa 18 T R$ 28,43

20 |Casa 19 1 RS 28,43

21 [Casa 20 T R$ 28,43

22 |Casa 21 1 RS 28,43

23 |Casa 22 T R$ 28,43

24 |Casa 23 1 RS 28,43

25 |Casa 24 T R$ 28,43

26  |Casa 25 1 RS 28,43

2 Casa 01 T R$ 386,83

3 Casa 02 1 R$ 386,83

2 Casa 03 1 R$ 386,83

5 Casa 04 1 R$ 386,83

6 Casa 05 T R$ 386,83

7 Casa 06 1 R$ 386,83

8 Casa 07 T R$ 386,83

9 Casa 08 1 R$ 386,83

170 |Casa 09 1 R$ 386,83

11 |Casa 10 T R$ 386,83

12 |Casa 11 T R$ 386,83

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, Instalagées 1o T RS 35653

16.21 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 25 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 9.670,75 Y o I - RS 35553

INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (Esgoto) —— = S

6 |Casa 15 T R$ 386,83

17 |Casa 16 1 R$ 386,83

18 |Casa 17 T R$ 386,83

19 |Casa 18 1 R$ 386,83

20 [Casa 19 T R$ 386,83

21 |Casa 20 1 R$ 386,83

22 |Casa 21 T R$ 386,83

23 |Casa 22 T R$ 386,83

24 |Casa 23 T R$ 386,83

25 |Casa 24 T R$ 386,83

26 |Casa 25 T R$ 386,83

2 Casa 01 1 R$ 93,32

3 Casa 02 1 R$ 93,32

4 Casa 03 1 R$ 93,32

5 Casa 04 1 RS 93,32

6 Casa 05 1 R$ 93,32

7 Casa 06 1 RS 93,32

8 Casa 07 1 R$ 93,32

9 Casa 08 1 RS 93,32

70 |Casa 09 T R$ 93,32

11 |Casa 10 1 RS 93,32

) . ) 12 |Casa 11 T R$ 93,32

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Instalagées 1Casa 1o T RS 03.37]

16.22 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 25 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 2.333,00 1o = RSO3
INSTAI ACAO AF 08/2021 (Fsaotn) i




T T A 15 |Casa 14 T RS 93,32
16 |Casa 15 T RS 93,32

17 |Casa 16 1 RS 93,32

18 |Casa 17 T RS 93,32

19 [Casa 18 1 RS 93,32

20 [Casa 19 T RS 93,32

21 |Casa 20 1 RS 93,32

22 [Casa 21 T RS 93,32

23 |Casa 22 1 RS 93,32

24 [Casa 23 T RS 93,32

25 |Casa 24 1 RS 93,32

26 [Casa 25 T RS 93,32

2 Casa 01 3 R$ 295,71

3 |Casa 02 3] R$ 295,71

4 Casa 03 3 R$ 295,71

5 |Casa 04 3] R$ 295,71

6 Casa 05 3 R$ 295,71

7 |Casa 06 3] R$ 295,71

8 Casa 07 3 R$ 295,71

9 Casa 08 3 R$ 295,71

70 [Casa 09 3[ R$ 295,71

11 Casa 10 3 R$ 295,71

; ) 12 [Casa 11 3 RS$ 295,71

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Instalagdes B (TTRP e AN
16.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 75 UN 16 |Hidrossanitarias R$ 7.392,75 e S RE T
INSTALACAO. AF_08/2021 (Esgoto) —te—"r —
16 |Casa 15 3] R$ 295,71

17 |Casa 16 3[ R$ 295,71

18 Casa 17 3 R$ 295,71

19 [Casa 18 3[ R$ 295,71

20 |Casa 19 3] R$ 295,71

21 [Casa 20 3[ R$ 295,71

22 Casa 21 3 R$ 295,71

23 [Casa 22 3[ R$ 295,71

24 Casa 23 3 R$ 295,71

25 [Casa 24 3[ R$ 295,71

26 |Casa 25 3] R$ 295,71

2 Casa 01 2 R$ 127,64

3 Casa 02 2 R$ 127,64

4 Casa 03 2 R$ 127,64

5 Casa 04 2 R$ 127,64

6 Casa 05 2 R$ 127,64

7 Casa 06 2 R$ 127,64

8 Casa 07 2 R$ 127,64

9 Casa 08 2 R$ 127,64

70 |Casa 09 2l R$ 127,64

11 [Casa 10 2| R$ 127,64

Instalacs 12 Casa 11 2 R$ 127,64

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - nstaiagoes - 13 |Casa 12 2| R% 127,64
16.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 50 UN 16 ?E";;%'izz)"”'ta”as R$3.191,00 7 [Casa 13 2 RS 12704
15 |Casa 14 2| R$ 127,64




6 [Casa 15 2 RS 127,64
7 |Casa 16 2] R$ 127,64
18 Casa 17 2 R$ 127,64
79 [Casa 18 2] R$ 127,64
20 |Casa 19 2[R 127,64
27 |Casa 20 2] R$ 127,64
22 Casa 21 2 R$ 127,64
73 |Casa 22 2] R$ 127,64
24 Casa 23 2 R$ 127,64
75 |Casa 24 2] R$ 127,64
26 |Casa 25 2 RS 127,64
2 [Casa 01 7 R$ 76,58
3 Casa 02 4 R$ 76,88
7 [Casa03 7 RS 76,88
5 Casa 04 4 R$ 76,88
6 [Casa0b 7 R$ 76,58
7 Casa 06 4 R$ 76,88
8 [Casa 07 7 R$ 76,58
9 Casa 08 4 R$ 76,88
70 [Casa 09 7 RS 76,88
TT[Casa 10 7 RS 76,88
12 Casa 11 4 R$ 76,88
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - Instalages 13~ [Casa 12 4 R$ 76,88
1625 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 100 UN 16 ?E";;%'izz)"”'ta”as R$ 1.922,00 7 [Casa 13 RS 7688
5 |Casa 14 7 RS 76,88
6 [Casa 15 7 R$ 76,58
7 |Casa 16 7 RS 76,88
T8 |Casa 17 7 RS 76,88
79 [Casa 18 7 R$ 76,58
20 |Casa 19 7 RS 76,88
21 |Casa 20 7 RS 76,88
77 |Casa 21 7 RS 76,88
23 |Casa 22 7 R$ 76,58
27 |Casa 23 7 RS 76,88
25 |Casa 24 7 R$ 76,58
76 |Casa 25 7 RS 76,88
17 Padrao de Energia R$ 105.134,25
2 [Casa 01 T RS 2.396,86
3 [Casao2 7| RS 2.396,56
7 [Casa03 T R$2.396,56
5 [Casa 04 7| RS 2.396,56
6 [Casa0b T R$2.396,56
7 [Casa 06 7| RS 2.396,56
8 [Casao7 T R$2.396,56
9 [Casao08 7| RS 2.396,56
70 [Casa 09 T R$2.396,56
TT[Casa 10 7| RS 2.396,56
) ) ) T2 |Casa 11 T R$2.396,56
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE badiio do e T35
17.1 EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O 25 UN 17 |Enerqia R$ 59.921,50 — T
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS et T Reoew




16 [Casa 15 T RS 2.396,86

17 |Casa 16 [ R$ 2.396,86

18 |Casa 17 T~ RS 2.396,86

19 |Casa 18 1 R$ 2.396,86

20 |Casa 19 T~ RS 2.396,86

21 |Casa 20 [ R$ 2.396,86

22 |Casa 21 T~ RS 2.396,86

23 |Casa 22 1 R$ 2.396,86

24 |Casa 23 T~ RS 2.396,86

25 |Casa 24 1 R$ 2.396,86

26 |Casa 25 T~ RS 2.396,86

2 [Casa O1 [ RS 1.001,80

3 [Casa 02 [ R$ 1.001,80

7 |Casa 03 [~ R$ 1.001,80

5 [|Casa 04 [ R$ 1.001,80

6 [Casa 05 [~ R$ 1.001,80

7 |Casa 06 [ R$ 1.001,80

8 [Casa 07 T~ RS 1.001,80

9 [Casa 08 [ R$ 1.001,80

70 |Casa 09 [~ R$ 1.001,80

T1__ |Casa 10 [ R$ 1.001,80

12 |Casa 11 T~ RS 1.001,80

172 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 25 UN 47 |Padréode RS$ 25.045,00 13 |Casa 12 1] R$1.001,80
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D Energia ' T4 |Casa 13 [~ R$ 1.001,80
15 |Casa 14 [ R$ 1.001,80

16 |Casa 15 [~ R$ 1.001,80

17 |Casa 16 [ R$ 1.001,80

T8 |Casa 17 [ R$ 1.001,80

19 |Casa 18 [~ R$ 1.001,80

20 |Casa 19 [ R$ 1.001,80

21 |Casa 20 [~ R$ 1.001,80

22 |Casa 21 [ R$ 1.001,80

23 |Casa 22 T~ RS 1.001,80

24 |Casa 23 [ R$ 1.001,80

25 |Casa 24 T~ RS 1.001,80

26 |Casa 25 [ R$ 1.001,80

2 Casa 01 1 R$ 806,71

3 [Casa 02 T RS 806,71

4 Casa 03 1 R$ 806,71

5 [|Casa 04 T RS 806,71

6 Casa 05 1 R$ 806,71

7 |Casa 06 T RS 806,71

8 Casa 07 1 R$ 806,71

9 [Casa 08 T RS 806,71

70 |Casa 09 1 RS 806,71

11 |Casa 10 T RS 806,71

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 12 [Casall 1] RS806./71
173 NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO o5 UN 47 |Padraode RS$ 20.167.75 13 [Casa 12 1 R$ 806,71
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO Energia ' T4 |Casa 13 1 RS 806,71
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 15 |Casa 14 T RS 806,71
16 |Casa 15 1 RS 806,71




17 Casa 16 1 R$ 806,71

18 Casa 17 1 RY$ 806,71

19 Casa 18 1 R$ 806,71

20 Casa 19 1 RY$ 806,71

21 Casa 20 1 R$ 806,71

22 Casa 21 1 RY$ 806,71

23 Casa 22 1 R$ 806,71

24 Casa 23 1 R$ 806,71

25 Casa 24 1 R$ 806,71

26 Casa 25 1 RY$ 806,71
18 Elétrica (Infraestrutura) R$ 100.578,00

2 Casa 01 37,8] RY 1.040,26

3 Casa 02 37,8] R$ 1.040,26

4 Casa 03 37,8] RY$ 1.040,26

5 Casa 04 37,8] R$ 1.040,26

6 Casa 05 37,8] RY 1.040,26

7 Casa 06 37,8] R$ 1.040,26

8 Casa 07 37,8] RY 1.040,26

9 Casa 08 37,8] R$ 1.040,26

10 Casa 09 37,8] RY 1.040,26

11 Casa 10 37,8] R$ 1.040,26

12 11 7 R$ 1.040,2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Elétrica T3 g:z: W :3372 R: 1_848:22
18.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 945 18 R$ 26.006,50

INSTALACAO. AF_03/2023 (Infraestrutura) 14 Casa 13 37,8] R$ 1.040,26

15 Casa 14 37,8] R$ 1.040,26

16 Casa 15 37,8] RY 1.040,26

17 Casa 16 37,8] RY$ 1.040,26

18 Casa 17 37,8] R$ 1.040,26

19 Casa 18 37,8] RY 1.040,26

20 Casa 19 37,8] R$ 1.040,26

21 Casa 20 37,8] RY 1.040,26

22 Casa 21 37,8] R$ 1.040,26

23 Casa 22 37,8] RY 1.040,26

24 Casa 23 37,8] R$ 1.040,26

25 Casa 24 37,8] RY 1.040,26

26 Casa 25 37,8] R$ 1.040,26

2 Casa 01 58,3 RY$ 906,56

3 Casa 02 58,3 R$ 906,56

4 Casa 03 58,3 RY$ 906,56

5 Casa 04 58,3 R$ 906,56

6 Casa 05 58,3 RY$ 906,56

7 Casa 06 58,3 R$ 906,56

8 Casa 07 58,3 R$ 906,56

9 Casa 08 58,3 R$ 906,56

10 Casa 09 58,3 R$ 906,56

1 Casa 10 58,3 R$ 906,56

, 12 Casa 11 58,3 RY$ 906,56

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Elétrica 3 Casa 12 58,3 R 906,56
18.2 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E | 1.457,50 18 R$ 22.664,25

INSTALACAO. AF_03/2023 (Infraestrutura) 14 Casa 13 58,3 R$ 906,56

15 Casa 14 58,3 R$ 906,56

16 Casa 15 58,3 R$ 906,56




17 [Casa 16 58,3 RS 906,56

18 |Casa 17 58,3 R$ 906,56

19 |Casa 18 58,3 R$ 906,56

20 [Casa 19 58,3 R$ 906,56

21 |Casa 20 58,3] RS 906,56

22 [Casa 21 58,3 R$ 906,56

23 |Casa 22 58,3 RS 906,56

24 [Casa 23 58,3 R$ 906,56

25 |Casa 24 58,3 R$ 906,56

26 [Casa 25 58,3 R$ 906,56

2 [Casa 01 22,06] R$ 596,06

3 |Casa 02 22,06] RS 596,06

4 |Casa 03 22,06] R$ 596,06

5 |Casa 04 22,06] RS 596,06

6 |Casa 05 22,06] R$ 596,06

7 |Casa 06 22,06] RS 596,06

8 |Casa 07 22,06] R$ 596,06

9 |[Casa 08 22,06] RS 596,06

170 |Casa 09 22,06] R$ 596,06

1 [Casa 10 22,06] RS 596,06

) 12 [Casa 11 22,06] R$ 596,06
18.3 ébEIRFE,)’\%i\TgRF(EJET('II'\C/)"ESLTCI:ECI)?T/IT;/S;/S-\DI%)Sr\iI"EAFLc/)-\RD%AIlE)l\? Li\Jllg PN 551,5 18 |Eletrica R$ 14.901,50 1 Jeasat? 2206] RS 59,06
. ’ - ! - ’ (Infraestrutura) : ’ 14 Casa 13 22,06 R$ 596,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 —— 53 08— RE 50000
16 |Casa 15 22,06] R$ 596,06

17 |Casa 16 22,06] RS 596,06

18 |Casa 17 22,06] RS 596,06

19 |Casa 18 22,06] R$ 596,06

20 [Casa 19 22,06] RS 596,06

21 [Casa 20 22,06] R$ 596,06

22 |Casa 21 22,06] RS 596,06

23 [Casa 22 22,06] R$ 596,06

24 |Casa 23 22,06] RS 596,06

25 [Casa 24 22,06] R$ 596,06

26 |Casa 25 22,06] RS 596,06

2 [Casa 01 52,5 RS 806,92

3 |Casa02 52,5 R$ 806,92

4 |Casa 03 52,5 RS 806,92

5 |Casa 04 52,5 R$ 806,92

6 |Casa 05 52,5 RS 806,92

7 |Casa 06 52,5 R$ 806,92

8 |Casa 07 52,5 RS 806,92

9  |Casa 08 52,5 R$ 806,92

10 |Casa 09 52,5 RS 806,92

11 |Casa 10 52,5 R$ 806,92

12 |Casa 11 52,5 RS 806,92

18.4 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 131250 18 |Elétrica R$ 20.173.25 13 |Casa 12 52,5 R$ 806,92
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ' (Infraestrutura) ' 14 |Casa 13 52,5 RS 806,92
15 |Casa 14 52,5 R$ 806,92

16 |Casa 15 52,5 RS 806,92

17 |Casa 16 52,5 R$ 806,92




18 |Casa 17 52,5 R$ 806,92

19 |Casa 18 52,5 R$ 806,92

20 |Casa 19 52,5 R$ 806,92

21 [Casa 20 52,5 R$ 806,92

22 |Casa 21 52,5 R$ 806,92

23 |Casa 22 52,5 R$ 806,92

24 |Casa 23 52,5 R$ 806,92

25 |Casa 24 52,5 R$ 806,92

26 |Casa 25 52,5 R$ 806,92

2 Casa 01 14 R$ 260,82

3 Casa 02 14 R$ 260,82

2 Casa 03 14 R$ 260,82

5 Casa 04 14 R$ 260,82

6 Casa 05 14 R$ 260,82

7 Casa 06 14 R$ 260,82

8 Casa 07 14 R$ 260,82

9 Casa 08 14 R$ 260,82

170 |Casa 09 14 R$ 260,82

11 |Casa 10 14 R$ 260,82

12 Casa 11 14 R$ 260,82

185 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA| . UN 15 |Elétrica RS 6.520,50 13 [Casa 12 14 R$ 260,82

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (Infraestrutura) ' 14 |Casa 13 14 R$ 260,82

15 |Casa 14 14 R$ 260,82

16 |Casa 15 14 R$ 260,82

17 |Casa 16 14 R$ 260,82

18 |Casa 17 14 R$ 260,82

19 |Casa 18 14 R$ 260,82

20 [Casa 19 14 R$ 260,82

21 |Casa 20 14 R$ 260,82

22 |Casa 21 14 R$ 260,82

23 |Casa 22 14 R$ 260,82

24 |Casa 23 14 R$ 260,82

25  |Casa 24 14 R$ 260,82

26 [Casa 25 14 R$ 260,82

2 Casa 01 9 R$ 276,48

3 Casa 02 9 R$ 276,48

4 Casa 03 9 R$ 276,48

5 Casa 04 9 R$ 276,48

6 Casa 05 9 R$ 276,48

7 Casa 06 9 R$ 276,48

8 Casa 07 9 R$ 276,48

9 Casa 08 9 R$ 276,48

170 |Casa 09 9 R$ 276,48

11 |Casa 10 9 R$ 276,48

) 12 |Casa 11 9 R$ 276,48

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, Elétrica T 1Cass 5 RS 27648
18.6 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 225 UN 18 R$ 6.912,00

AF 03/2023 (Infraestrutura) 14 Casa 13 9 R$ 276,48

- 15 |Casa 14 9 R$ 276,48

16 |Casa 15 9 R$ 276,48

17 |Casa 16 9 R$ 276,48

18 |Casa 17 9 R$ 276,48




19 Casa 18 9 R$ 276,48
20 Casa 19 9 R$ 276,48
21 Casa 20 9 R$ 276,48
22 Casa 21 9 R$ 276,48
23 Casa 22 9 R$ 276,48
24 Casa 23 9 R$ 276,48
25 Casa 24 9 R$ 276,48
26 Casa 25 9 R$ 276,48
2 Casa 01 2 R$ 110,76
3 Casa 02 2 R$ 110,76
4 Casa 03 2 R$ 110,76
5 Casa 04 2 R$ 110,76
6 Casa 05 2 R$ 110,76
7 Casa 06 2 R$ 110,76
8 Casa 07 2 R$ 110,76
9 Casa 08 2 R$ 110,76
10 Casa 09 2 R$ 110,76
11 Casa 10 2 R$ 110,76
12 Casa 11 2 R$ 110,76
187 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DQ PISO), PVC, INSTALADA 50 UN 18 Elétrica RS 2.769.00 13 Casa 12 2 R$ 110,76
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (Infraestrutura) ! 14 Casa 13 2 R$ 110,76
15 Casa 14 2 R$ 110,76
16 Casa 15 2 R$ 110,76
17 Casa 16 2 R$ 110,76
18 Casa 17 2 R$ 110,76
19 Casa 18 2 R$ 110,76
20 Casa 19 2 R$ 110,76
21 Casa 20 2 R$ 110,76
22 Casa 21 2 R$ 110,76
23 Casa 22 2 R$ 110,76
24 Casa 23 2 R$ 110,76
25 Casa 24 2 R$ 110,76
26 Casa 25 2 R$ 110,76
2 Casa 01 1 R$ 25,24
3 Casa 02 1 R$ 25,24
4 Casa 03 1 R$ 25,24
5 Casa 04 1 R$ 25,24
6 Casa 05 1 R$ 25,24
7 Casa 06 1 R$ 25,24
8 Casa 07 1 R$ 25,24
9 Casa 08 1 R$ 25,24
10 Casa 09 1 R$ 25,24
1 Casa 10 1 R$ 25,24
12 Casa 11 1 R$ 25,24
188 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PYC, INSTALADA EM LAJE - 5 UN 18 Elétrica RS 631,00 13 Casa 12 1 R$ 25,24
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (Infraestrutura) ! 14 Casa 13 1 R$ 25,24
15 Casa 14 1 R$ 25,24
16 Casa 15 1 R$ 25,24
17 Casa 16 1 R$ 25,24
18 Casa 17 1 R$ 25,24
19 Casa 18 1 R$ 25,24




20 Casa 19 1 R$ 25,24
21 |Casa 20 1 R$ 25,24
22 |Casa 21 1 RS 25,24
23 |Casa 22 1 R$ 25,24
24 Casa 23 1 R$ 25,24
25 |Casa 24 1 R$ 25,24
26 Casa 25 1 R$ 25,24
19 Elétrica R$ 145.032,75

2 Casa 01 2 R$ 29,78
3 Casa 02 2 R$ 29,78
4 Casa 03 2 R$ 29,78
5 Casa 04 2 R$ 29,78
6 Casa 05 2 R$ 29,78
7 Casa 06 2 R$ 29,78
8 Casa 07 2 R$ 29,78
9 Casa 08 2 R$ 29,78
70 |Casa 09 2 R$ 29,78
11 Casa 10 2 R$ 29,78
12 |Casa 11 2 R$ 29,78
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - _ 13 [Casa 12 2 R$ 29,78
191 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 S0 UN 19 |Elétrica R$ 744,50 T4 [Casa 13 7 R$ 290,78
15 Casa 14 2 R$ 29,78
6 |Casa 15 2 R$ 29,78
17 Casa 16 2 R$ 29,78
18 |Casa 17 2 R$ 29,78
19 Casa 18 2 R$ 29,78
20 Casa 19 2 R$ 29,78
21 |Casa 20 2 R$ 29,78
22 |Casa 21 2 R$ 29,78
23 |Casa 22 2 R$ 29,78
24 Casa 23 2 R$ 29,78
25 |Casa 24 2 R$ 29,78
26 Casa 25 2 R$ 29,78
2 Casa 01 2 R$ 32,16
3 Casa 02 2 R$ 32,16
4 Casa 03 2 R$ 32,16
5 Casa 04 2 R$ 32,16
6 Casa 05 2 R$ 32,16
7 Casa 06 2 R$ 32,16
8 Casa 07 2 R$ 32,16
9 Casa 08 2 R$ 32,16
10 Casa 09 2 R$ 32,16
11 |Casa 10 2 R$ 32,16
12 |Casa 11 2 R$ 32,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - " 13 |Casa 12 2 R$ 32,16
192 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 50 UN 19 |Elétrica R$ 804,00 7 [Casa 13 T RS32.6
15 |Casa 14 2 R$ 32,16
16 Casa 15 2 R$ 32,16
17 |Casa 16 2 R$ 32,16
18 Casa 17 2 R$ 32,16
179 |Casa 18 2 R$ 32,16




20 Casa 19 2 R$ 32,16
27 |Casa 20 2 RS 32,16
22 [Casa 21 2 R 32,16
73 |Casa 22 2 RS 32,16
24 Casa 23 2 R$ 32,16
75 |Casa 24 2 RS 32,16
26 Casa 25 2 R$ 32,16
2 Casa 01 2 R$ 36,48
3 Casa 02 2 R$ 36,48
7 [Casao03 2 RS 36,48
5 Casa 04 2 R$ 36,48
5 |Casa 05 2 RS 36,48
7 Casa 06 2 R$ 36,48
8 [Casa 07 2 RS 36,48
9 Casa 08 2 R$ 36,48
70 [Casa 09 2 RS 36,48
T [Casa 10 2 RS 36,48
12 Casa 11 2 R$ 36,48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - » T3 [Casa 12 2 RS 36,48
193 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 50 UN 19 |Elétrica R$ 912,00 7 [Casa 13 RS 36,48
5 [Casa 14 2 RS 36,48
6 |Casa 15 2 RS 36,48
77 [Casa 16 2 RS 36,48
T8 |Casa 17 2 RS 36,48
79 [Casa 18 2 RS 36,48
20 [Casa 19 2 RS 36,48
27 |Casa 20 2 RS 36,48
77 |Casa 21 2 RS 36,48
23 Casa 22 2 R$ 36,48
24 |Casa 23 2 RS 36,48
25 |Casa 24 2 RS 36,48
76 |Casa 25 2 RS 36,48
2 Casa 01 2 R$ 71,62
3 Casa 02 2 R$ 71,62
4 Casa 03 2 R$ 71,62
5 Casa 04 2 R$ 71,62
6 Casa 05 2 R$ 71,62
7 Casa 06 2 R$ 71,62
8 Casa 07 2 R$ 71,62
9 Casa 08 2 R$ 71,62
70 [Casa 09 2 RS 71,62
11 Casa 10 2 R$ 71,62
T2 [Casa 11 2 RS 71,62
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - " T3 |Casa 12 2 R$ 71,62
194 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 S0 UN 19 |Elétrica R$ 1.790,50 T4 |Casa 13 7 RS 71,62
15 Casa 14 2 R$ 71,62
6 [Casa 15 2 RS 71,62
17 Casa 16 2 R$ 71,62
T8 [Casa 17 2 RS 71,62
19 Casa 18 2 R$ 71,62
20 |Casa 19 2 RS 71,62




21 Casa 20 2 R$ 71,62
22 Casa 21 2 R$ 71,62
23 |Casa 22 2 R$ 71,62
24 Casa 23 2 R$ 71,62
25 Casa 24 2 RS 71,62
26 Casa 25 2 R$ 71,62
2 Casa 01 1 R$ 308,96
3 Casa 02 1 R$ 308,96
4 Casa 03 1 R$ 308,96
5 Casa 04 1 R$ 308,96
6 Casa 05 1 R$ 308,96
7 Casa 06 1 R$ 308,96
8 Casa 07 1 R$ 308,96
9 Casa 08 1 R$ 308,96
10 Casa 09 1 R$ 308,96
11 Casa 10 1 R$ 308,96
12 Casa 11 1 R$ 308,96
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 13 Casa 12 ] RS 308,96
19.5 nggﬁ%s?ggggl;ﬁf/ NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 25 UN 19 Elétrica R$ 7.724,00 Tz Casa 13 T RS 308,96
15 Casa 14 1 R$ 308,96
16 Casa 15 1 R$ 308,96
17 Casa 16 1 R$ 308,96
18 Casa 17 1 R$ 308,96
19 Casa 18 1 R$ 308,96
20 Casa 19 1 R$ 308,96
21 Casa 20 1 R$ 308,96
22 Casa 21 1 R$ 308,96
23 Casa 22 1 R$ 308,96
24 Casa 23 1 R$ 308,96
25 Casa 24 1 R$ 308,96
26 Casa 25 1 R$ 308,96
2 Casa 01 0,01 R$ 8,75
3 Casa 02 0,01 R$ 8,75
4 Casa 03 0,01 R$ 8,75
5 Casa 04 0,01 R$ 8,75
6 Casa 05 0,01 R$ 8,75
7 Casa 06 0,01 R$ 8,75
8 Casa 07 0,01 R$ 8,75
9 Casa 08 0,01 R$ 8,75
10 Casa 09 0,01 R$ 8,75
1 Casa 10 0,01 R$ 8,75
12 Casa 11 0,01 R$ 8,75
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 13 Casa 12 0,01 RS 8.75
19.6 MEDIA UMIDA) PARA EMBOQO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 0,25 M3 19 Elétrica R$ 218,75 Tz Casa 13 0.01 RS B8.75
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 s Casaa 007 RSB75
16 Casa 15 0,01 R$ 8,75
17 Casa 16 0,01 R$ 8,75
18 Casa 17 0,01 R$ 8,75
19 Casa 18 0,01 R$ 8,75
20 Casa 19 0,01 R$ 8,75
21 Casa 20 0,01 R$ 8,75




22 Casa 21 0,01 R$ 8,75
23 Casa 22 0,01 R$ 8,75
24 Casa 23 0,01 R$ 8,75
25 Casa 24 0,01 R$ 8,75
26 Casa 25 0,01 R$ 8,75
2 Casa 01 1,03 R$ 42,55
3 Casa 02 1,03 R$ 42,55
4 Casa 03 1,03 R$ 42,55
5 Casa 04 1,03 R$ 42,55
6 Casa 05 1,03 R$ 42,55
7 Casa 06 1,03 R$ 42,55
8 Casa 07 1,03 R$ 42,55
9 Casa 08 1,03 R$ 42,55
10 Casa 09 1,03 R$ 42,55
11 Casa 10 1,03 R$ 42,55
12 Casa 11 1,03 R$ 42,55
. 13 Casa 12 1,03 R$ 42,55
19.7 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,75 19 Elétrica R$ 1.063,75 Tz Casa 13 703 RS 42.55
15 Casa 14 1,03 R$ 42,55
16 Casa 15 1,03 R$ 42,55
17 Casa 16 1,03 R$ 42,55
18 Casa 17 1,03 R$ 42,55
19 Casa 18 1,03 R$ 42,55
20 Casa 19 1,03 R$ 42,55
21 Casa 20 1,03 R$ 42,55
22 Casa 21 1,03 R$ 42,55
23 Casa 22 1,03 R$ 42,55
24 Casa 23 1,03 R$ 42,55
25 Casa 24 1,03 R$ 42,55
26 Casa 25 1,03 R$ 42,55
2 Casa 01 1,03 R$ 55,54
3 Casa 02 1,03 R$ 55,54
4 Casa 03 1,03 R$ 55,54
5 Casa 04 1,03 R$ 55,54
6 Casa 05 1,03 R$ 55,54
7 Casa 06 1,03 R$ 55,54
8 Casa 07 1,03 R$ 55,54
9 Casa 08 1,03 R$ 55,54
10 Casa 09 1,03 R$ 55,54
11 Casa 10 1,03 R$ 55,54
12 Casa 11 1,03 R$ 55,54
. 13 Casa 12 1,03 R$ 55,54
19.8 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,75 19 Elétrica R$ 1.388,50 7 Casa 13 703 RS 5554
15 Casa 14 1,03 R$ 55,54
16 Casa 15 1,03 R$ 55,54
17 Casa 16 1,03 R$ 55,54
18 Casa 17 1,03 R$ 55,54
19 Casa 18 1,03 R$ 55,54
20 Casa 19 1,03 R$ 55,54
21 Casa 20 1,03 R$ 55,54
22 Casa 21 1,03 R$ 55,54




23 |Casa 22 7,03 RS 55,64

24 |Casa 23 1,03 RS 55,54

25 |Casa 24 1,03 RS 55,54

26 |Casa 25 1,03 RS 55,54

2 |Casa 01 73 R$ 323,39

3 |Casa 02 73 R$ 323,39

7 |Casa 03 73 R$ 323,39

5 |Casa 04 73 R$ 323,39

6 |Casa 05 73 R$ 323,39

7 |Casa 06 73 R$ 323,39

8 |Casa 07 73 R$ 323,39

9 |Casa 08 73 R$ 323,39

10 |Casa 09 73 R$ 323,39

11 |Casa 10 73 R$ 323,39

) 12 |Casa 11 73 R$ 323,39

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 L (TR -3 RS 32339
19.9 Xi:P(/;\;;\O(Z'):I)’RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1.825,00 19 |Elétrica R$ 8.084,75 s = RE3330
- 15 |Casa 14 73 R$ 323,39
6 |Casa 15 73 R$ 323,39

17 |Casa 16 73 R$ 323,39

18 |Casa 17 73 R$ 323,39

19 |Casa 18 73 R$ 323,39

20 |Casa 19 73 R$ 323,39

21 |Casa 20 73 R$ 323,39

22 |Casa 21 73 R$ 323,39

23 |Casa 22 73 R$ 323,39

24 |Casa 23 73 R$ 323,39

25  |Casa 24 73 R$ 323,39

26 |Casa 25 73 R$ 323,39

2 |Casa 01 252,1] R$ 1.583,19

3 |Casa 02 2521 R$ 1.583,19

4 |Casa 03 252,1] R$ 1.583,19

5 |Casa 04 2521 R$ 1.583,19

6 |Casa 05 252,1] RS 1.583,19

7 |Casa 06 2521 R$ 1.583,19

8 |Casa 07 252,1] R$ 1.583,19

9 [Casa 08 2521 R$ 1.583,19

10 |Casa 09 252,1] RS 1.583,19

11 |Casa 10 2521 R$ 1.583,19

) 12 |Casa 11 252,1] RS 1.583,19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 1Casa o 52T RS 155370
19.10 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6.302,50 19 |Elétrica R$ 39.579,75 VR (TR 55T RS T 58319
AF_03/2023 15 |Casa 14 2521 R$ 1.583,19
6 |Casa 15 252,1] RS 1.583,19

17 |Casa 16 2521 R$ 1.583,19

18 |Casa 17 252,1] R$ 1.583,19

19 |Casa 18 2521 R$ 1.583,19

20 |Casa 19 252,1] RS 1.583,19

21 |Casa 20 2521 R$ 1.583,19

22 |Casa 21 252,1] RS 1.583,19

23 |Casa 22 2521 R$ 1.583,19




24 Casa 23 252,11 R$ 1.583,19

25 Casa 24 2521 R$ 1.583,19

26 Casa 25 252,11 R$ 1.583,19

2 Casa 01 38,85 R$ 369,08

3 Casa 02 38,85 R$ 369,08

4 Casa 03 38,85 R$ 369,08

5 Casa 04 38,85 R$ 369,08

6 Casa 05 38,85 R$ 369,08

7 Casa 06 38,85 R$ 369,08

8 Casa 07 38,85 R$ 369,08

9 Casa 08 38,85 R$ 369,08

10 Casa 09 38,85 R$ 369,08

11 Casa 10 38,85 R$ 369,08

) 12 Casa 11 38,85 R$ 369,08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 459/750 V, T3 Casa 12 38.85 R$ 369,08
19.11 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 971,25 19 Elétrica R$ 9.227,00 Tz Casa 13 38,85 RS 360,08
AF_03/2023 15 Casa 14 38,85 R$ 369,08
16 Casa 15 38,85 R$ 369,08

17 Casa 16 38,85 R$ 369,08

18 Casa 17 38,85 R$ 369,08

19 Casa 18 38,85 R$ 369,08

20 Casa 19 38,85 R$ 369,08

21 Casa 20 38,85 R$ 369,08

22 Casa 21 38,85 R$ 369,08

23 Casa 22 38,85 R$ 369,08

24 Casa 23 38,85 R$ 369,08

25 Casa 24 38,85 R$ 369,08

26 Casa 25 38,85 R$ 369,08

2 Casa 01 23 R$ 302,45

3 Casa 02 23 R$ 302,45

4 Casa 03 23 R$ 302,45

5 Casa 04 23 R$ 302,45

6 Casa 05 23 R$ 302,45

7 Casa 06 23 R$ 302,45

8 Casa 07 23 R$ 302,45

9 Casa 08 23 R$ 302,45

10 Casa 09 23 R$ 302,45

11 Casa 10 23 R$ 302,45

i 12 Casa 11 23 R$ 302,45

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 459/750 V, 13 Casa 12 >3 R$ 302,45
19.12 i?R&gL;RZgUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 575 19 Elétrica R$ 7.561,25 7 Casa 13 >3 RS 302,45
- 15 Casa 14 23 R$ 302,45
16 Casa 15 23 R$ 302,45

17 Casa 16 23 R$ 302,45

18 Casa 17 23 R$ 302,45

19 Casa 18 23 R$ 302,45

20 Casa 19 23 R$ 302,45

21 Casa 20 23 R$ 302,45

22 Casa 21 23 R$ 302,45

23 Casa 22 23 R$ 302,45

24 Casa 23 23 R$ 302,45




25 Casa 24 23 R$ 302,45
26 |Casa 25 23 R$ 302,45
2 |Casa 01 30 R$ 399,30
3 [Casa 02 30 R$ 399,30
4 |Casa03 30 R$ 399,30
5 [Casa 04 30 R$ 399,30
6 [Casa 05 30 R$ 399,30
7 |Casa 06 30 R$ 399,30
8 [Casa 07 30 R$ 399,30
9 [Casa 08 30 R$ 399,30
170 [Casa 09 30 R$ 399,30
11 |Casa 10 30 R$ 399,30
12 |Casa 11 30 R$ 399,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, . 13 [Casa 12 30 R$ 399,30
1913 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 750 M 19 |Elétrica R$9.982,50 14 [Casa 13 30 R$ 399,30
15 |Casa 14 30 R$ 399,30
6 |Casa 15 30 R$ 399,30
17 |Casa 16 30 R$ 399,30
18 [Casa 17 30 R$ 399,30
19 |Casa 18 30 R$ 399,30
20 |Casa 19 30 R$ 399,30
21 |Casa 20 30 R$ 399,30
22 |Casa 21 30 R$ 399,30
23 |Casa 22 30 R$ 399,30
24 |Casa 23 30 R$ 399,30
25 |Casa 24 30 R$ 399,30
26 |Casa 25 30 R$ 399,30
2 |Casa 01 8 R$ 354,64
3 [Casa 02 8 R$ 354,64
2 |Casa03 8 R$ 354,64
5 [Casa 04 8 R$ 354,64
6 [Casa 05 8 R$ 354,64
7 |Casa 06 8 R$ 354,64
8 Casa 07 8 R$ 354,64
9 [Casa 08 8 R$ 354,64
170 |Casa 09 8 R$ 354,64
1 [Casa 10 8 R$ 354,64
12 Casa 11 8 R$ 354,64
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE . 13 |Casa 12 3 R$ 354,64
1914 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 200 UN 19 |Flética R$ 8.866,00 7 [Casa 13 B RS 354,04
15 |Casa 14 8 R$ 354,64
16 |Casa 15 8 R$ 354,64
17 |Casa 16 8 R$ 354,64
18 Casa 17 8 R$ 354,64
19 [Casa 18 8 R$ 354,64
20 |Casa 19 8 R$ 354,64
21 |Casa 20 8 R$ 354,64
22 Casa 21 8 R$ 354,64
23 |Casa 22 8 R$ 354,64
24 Casa 23 8 R$ 354,64
25 |Casa 24 8 R$ 354,64




26 |Casa 25 B[ RS 354,64]
2 Casa 01 2 R$ 39,56
3 Casa 02 2 R$ 39,56
4 Casa 03 2 R$ 39,56
5 Casa 04 2 R$ 39,56
6 Casa 05 2 R$ 39,56
7 Casa 06 2 R$ 39,56
8 Casa 07 2 R$ 39,56
9 Casa 08 2 R$ 39,56
10 Casa 09 2 R$ 39,56
11 Casa 10 2 R$ 39,56
12 Casa 11 2 R$ 39,56
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E L. 13 Casa 12 2 R$ 39,56
1915 INSTALACAO. AF_09/2024 50 UN 19 |Flétrica R$ 989,00 7 [Casa 13 T R$39.56
15 Casa 14 2 R$ 39,56
16 Casa 15 2 R$ 39,56
17 Casa 16 2 R$ 39,56
18 Casa 17 2 R$ 39,56
19 Casa 18 2 R$ 39,56
20 Casa 19 2 R$ 39,56
21 Casa 20 2 R$ 39,56
22 Casa 21 2 R$ 39,56
23 Casa 22 2 R$ 39,56
24 Casa 23 2 R$ 39,56
25 Casa 24 2 R$ 39,56
26 Casa 25 2 R$ 39,56
2 Casa 01 1 R$ 23,32
3 Casa 02 1 R$ 23,32
4 Casa 03 1 R$ 23,32
5 Casa 04 1 R$ 23,32
6 Casa 05 1 R$ 23,32
7 Casa 06 1 R$ 23,32
8 Casa 07 1 R$ 23,32
9 Casa 08 1 R$ 23,32
10 Casa 09 1 R$ 23,32
11 Casa 10 1 R$ 23,32
12 Casa 11 1 R$ 23,32
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 o 3 Casa 12 T RS 23,32
19.16 :\ﬁlSDTOAIEIASQOA)OP/-\ARl’:A(I;SZI\(I)Eg ELETRICO - FORNECIMENTO E 25 UN 19 Elétrica R$ 583,00 7 Casa 13 T RS 332
- 15 Casa 14 1 R$ 23,32
16 Casa 15 1 R$ 23,32
17 Casa 16 1 R$ 23,32
18 Casa 17 1 R$ 23,32
19 Casa 18 1 R$ 23,32
20 Casa 19 1 R$ 23,32
21 Casa 20 1 R$ 23,32
22 Casa 21 1 R$ 23,32
23 Casa 22 1 R$ 23,32
24 Casa 23 1 R$ 23,32
25 Casa 24 1 R$ 23,32
26 Casa 25 1 R$ 23,32




2 Casa 01 6 R$ 290,28
3 |Casa 02 3 R$ 290,28
4 Casa 03 6 R$ 290,28
5 |Casa 04 3 R$ 290,28
6 Casa 05 6 R$ 290,28
7 |Casa 06 3 R$ 290,28
8 Casa 07 6 R$ 290,28
9  [Casa 08 3 R$ 290,28
10 |Casa 09 6 R$ 290,28
11 |Casa 10 3 R$ 290,28
12 |Casa 11 6 R$ 290,28
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO - 13 [Casa 12 6 R$ 290,28
1917 SUPORTE E PLACA - FOR(NECIMENTé) E INSTALACAO. AF_03/2023 150 UN 19 |Elétrica R$7.257,00 14 [Casa 13 3 R$ 290,28
15 |Casa 14 3 R$ 290,28
16 |Casa 15 6 R$ 290,28
17 |Casa 16 3 R$ 290,28
18 |Casa 17 6 R$ 290,28
19 |Casa 18 3 R$ 290,28
20 [Casa 19 6 R$ 290,28
21 |Casa 20 3 R$ 290,28
22 |Casa 21 6 R$ 290,28
23 |Casa 22 3 R$ 290,28
24 |Casa 23 6 R$ 290,28
25 |Casa 24 3 R$ 290,28
26 |Casa 25 6 R$ 290,28
2 [Casa 01 2 R$ 146,32
3 Casa 02 2 R$ 146,32
4 |Casa03 2 R$ 146,32
5 Casa 04 2 R$ 146,32
6 [Casa 05 2 R$ 146,32
7 Casa 06 2 R$ 146,32
8 |Casa 07 2 R$ 146,32
9 Casa 08 2 R$ 146,32
10 |Casa 09 2 R$ 146,32
11 |Casa 10 2 R$ 146,32
12 Casa 11 2 R$ 146,32
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO - 13 [Casa 12 2 R$ 146,32
19.18 SUPORTE E PLACA - FOR(NECIMENTO)E INSTALACAO. AF_03/2023 50 UN 19 [Fletrica R$ 3.658,00 7 [Casa 13 RS 146,32
15 |Casa 14 2 R$ 146,32
16 |Casa 15 2 R$ 146,32
17 |Casa 16 2 R$ 146,32
18 Casa 17 2 R$ 146,32
19 |Casa 18 2 R$ 146,32
20 |Casa 19 2 R$ 146,32
21 |Casa 20 2 R$ 146,32
22 Casa 21 2 R$ 146,32
23 |Casa 22 2 R$ 146,32
24 Casa 23 2 R$ 146,32
25 |Casa 24 2 R$ 146,32
26 |Casa 25 2 R$ 146,32




2 Casa 01 14 R$ 707,28
3 Casa 02 14 R$ 707,28
4 Casa 03 14 R$ 707,28
5 Casa 04 14 R$ 707,28
6 Casa 05 14 R$ 707,28
7 Casa 06 14 R$ 707,28
8 Casa 07 14 R$ 707,28
9 Casa 08 14 R$ 707,28
10 Casa 09 14 R$ 707,28
11 Casa 10 14 R$ 707,28
12 Casa 11 14 R$ 707,28
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO . 13 Casa 12 14 R$ 707,28
1919 SUPORTE E PLACA - FORNEC(IMENTO E I)NSTALAC/:\O. AF_03/2023 350 UN 19 [Fletrica R$ 17.682,00 7 [Casa 13 A RS 707,28
15 Casa 14 14 R$ 707,28
16 Casa 15 14 R$ 707,28
17 Casa 16 14 R$ 707,28
18 Casa 17 14 R$ 707,28
19 Casa 18 14 R$ 707,28
20 Casa 19 14 R$ 707,28
21 Casa 20 14 R$ 707,28
22 Casa 21 14 R$ 707,28
23 Casa 22 14 R$ 707,28
24 Casa 23 14 R$ 707,28
25 Casa 24 14 R$ 707,28
26 Casa 25 14 R$ 707,28
2 Casa 01 9 R$ 518,94
3 Casa 02 9 R$ 518,94
4 Casa 03 9 R$ 518,94
5 Casa 04 9 R$ 518,94
6 Casa 05 9 R$ 518,94
7 Casa 06 9 R$ 518,94
8 Casa 07 9 R$ 518,94
9 Casa 08 9 R$ 518,94
10 Casa 09 9 R$ 518,94
11 Casa 10 9 R$ 518,94
12 Casa 11 9 R$ 518,94
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO o 13 Casa 12 9 R$ 518,94
1920 SUPORTE E PLACA - FORNEC}MENTO E Il)\lSTALAQAO. AF_03/2023 225 UN 19 Elétrica RS 12.973,50 14 Casa 13 9 R$ 518,94
15 Casa 14 9 R$ 518,94
16 Casa 15 9 R$ 518,94
17 Casa 16 9 R$ 518,94
18 Casa 17 9 R$ 518,94
19 Casa 18 9 R$ 518,94
20 Casa 19 9 R$ 518,94
21 Casa 20 9 R$ 518,94
22 Casa 21 9 R$ 518,94
23 Casa 22 9 R$ 518,94
24 Casa 23 9 R$ 518,94
25 Casa 24 9 R$ 518,94
26 Casa 25 9 R$ 518,94
2 |Casa 01 2| R$ 157,72|




3 Casa 02 2 R$ 157,72
4 Casa 03 2 R$ 157,72
5 Casa 04 2 R$ 157,72
6 Casa 05 2 R$ 157,72
7 Casa 06 2 R$ 157,72
8 Casa 07 2 R$ 157,72
9 Casa 08 2 R$ 157,72
10 Casa 09 2 R$ 157,72
11 Casa 10 2 R$ 157,72
12 Casa 11 2 R$ 157,72
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO - 13 |Casa 12 2 R$ 157,72
19.21 SUPORTE E PLACA - FORNEéIMENTO E)INSTALAQAO. AF_03/2023 50 UN 19 Elétrica RS 3.943,00 14 Casa 13 2 R$ 157,72
15 Casa 14 2 R$ 157,72
16 Casa 15 2 R$ 157,72
17 Casa 16 2 R$ 157,72
18 Casa 17 2 R$ 157,72
19 Casa 18 2 R$ 157,72
20 Casa 19 2 R$ 157,72
21 Casa 20 2 R$ 157,72
22 Casa 21 2 R$ 157,72
23 Casa 22 2 R$ 157,72
24 Casa 23 2 R$ 157,72
25 Casa 24 2 R$ 157,72
26 Casa 25 2 R$ 157,72
20 Limpeza e Arremate R$ 15.028,00

2 Casa 01 1 R$ 8,55
3 Casa 02 1 R$ 8,55
4 Casa 03 1 R$ 8,55
5 Casa 04 1 R$ 8,55
6 Casa 05 1 R$ 8,55
7 Casa 06 1 R$ 8,55
8 Casa 07 1 R$ 8,55
9 Casa 08 1 R$ 8,55
10 Casa 09 1 R$ 8,55
11 Casa 10 1 R$ 8,55
12 Casa 11 1 R$ 8,55
20.1 LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, o5 UN o0 |Limpezae RS 213.75 13 |Casa 12 1 R$ 8,55
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 Arremate ! 14 Casa 13 1 R$ 8,55
15 Casa 14 1 R$ 8,55
16 Casa 15 1 R$ 8,55
17 Casa 16 1 R$ 8,55
18 Casa 17 1 R$ 8,55
19 Casa 18 1 R$ 8,55
20 Casa 19 1 R$ 8,55
21 Casa 20 1 R$ 8,55
22 Casa 21 1 R$ 8,55
23 Casa 22 1 R$ 8,55
24 Casa 23 1 R$ 8,55
25 Casa 24 1 R$ 8,55
26 Casa 25 1 R$ 8,55
2 |Casa 01 | 6,04| R$ 29,72|




3 Casa 02 6,04 R$ 29,72
4 Casa 03 6,04 R$ 29,72
5 Casa 04 6,04 RS 29,72
6 Casa 05 6,04 R$ 29,72
7 Casa 06 6,04 RS 29,72
8 Casa 07 6,04 R$ 29,72
9 Casa 08 6,04 RS 29,72
70 |Casa 09 6,04 R$ 29,72
11 [Casa 10 6,04 R$ 29,72
12 |Casa 11 6,04 R$ 29,72
20.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 151 M2 o0 |Limpezae RS 743.00 13 [Casa 12 6,04 R$ 29,72
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 Arremate ' 14 |Casa 13 6,04 R$ 29,72
15 |Casa 14 6,04 R$ 29,72
16 |Casa 15 6,04 R$ 29,72
17 |Casa 16 6,04 R$ 29,72
18 |Casa 17 6,04 R$ 29,72
19 [Casa 18 6,04 R$ 29,72
20 |Casa 19 6,04 R$ 29,72
21 |Casa 20 6,04 R$ 29,72
22 |Casa 21 6,04 R$ 29,72
23 |Casa 22 6,04 R$ 29,72
24 |Casa 23 6,04 R$ 29,72
25 |Casa 24 6,04 R$ 29,72
26 |Casa 25 6,04 R$ 29,72
2 Casa 01 45,92 R$ 433,03
3 Casa 02 45,02 RS 433,03
4 Casa 03 45,92 RS 433,03
5 Casa 04 45,92 R$ 433,03
6 Casa 05 45,02 RS 433,03
7 Casa 06 45,92 R$ 433,03
8 Casa 07 45,92 RS 433,03
9 Casa 08 45,92 R$ 433,03
170 |Casa 09 45,92 RS 433,03
11 |Casa 10 45,92 R$ 433,03
12 |Casa 11 45,92 RS 433,03
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO Limpeza e 13 [Casa 12 45,92 R$ 433,03
20.3 DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 1.148,00 M2 20 Arrepmate R$ 10.825,75 14 |Casa 13 45,92 RS 433,03
15 |Casa 14 45,92 R$ 433,03
16 |Casa 15 45,02 RS 433,03
17 |Casa 16 45,92 R$ 433,03
18 |Casa 17 45,02 RS 433,03
19 |Casa 18 45,92 R$ 433,03
20 |Casa 19 45,92 RS 433,03
21 |Casa 20 45,92 R$ 433,03
22 |Casa 21 45,92 RS 433,03
23 |Casa 22 45,92 R$ 433,03
24 |Casa 23 45,92 RS 433,03
25 |Casa 24 45,92 R$ 433,03
26 |Casa 25 45,02 RS 433,03
2 Casa 01 7.39 R$ 13,01]
3 Casa 02 7,39 R$ 13,01




2 Casa 03 7,39 R$ 13,01
5 Casa 04 7,39 R$ 13,01
6 Casa 05 7.39 R$ 13,01]
7 Casa 06 7,39 R$ 13,01
8 Casa 07 7.39 R$ 13,07]
9 Casa 08 7,39 R$ 13,01
170 |Casa 09 7,39 RS 13,01]
11 |Casa 10 7,39 R$ 13,01
12 |Casa 11 7.39 R$ 13,07]

20.4 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 184,75 M2 o0 [|Hmpezae R$ 325,25 13 |Casalz 73 RS 1301
’ - ’ Arremate ’ 14 Casa 13 7,39 RS 13,01
15 |Casa 14 7,39 R$ 13,01
16 |Casa 15 7.39 R$ 13,01]
17 |Casa 16 7,39 R$ 13,01
18 |Casa 17 7.39 R$ 13,01]
179 |Casa 18 7,39 R$ 13,01
20 |Casa 19 7.39 R$ 13,01]
21 |Casa 20 7,39 R$ 13,01
22 |Casa 21 7.39 R$ 13,07]
23 |Casa 22 7,39 R$ 13,01
24 |Casa 23 7.39 R$ 13,01]
25 |Casa 24 7,39 R$ 13,01
26 |Casa 25 7,39 RS 13,01]
2 Casa 01 25,18 R$ 71,57]
3 Casa 02 25,18 R$ 71,51
4 Casa 03 25,18 RS 71,51
5 Casa 04 25,18 R$ 71,67]
3 Casa 05 25,18 R$ 71,51
7 Casa 06 25,18 R$ 71,571
8 Casa 07 25,18 R$ 71,51
9 Casa 08 25,18 RS 71,51
70 |Casa 09 25,18 R$ 71,51
11 |Casa 10 25,18 R$ 71,571
12 |Casa 11 25,18 R$ 71,51
20.5 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO 6295 M2 o0 |Limpezae RS$ 1.787.75 13 |Casa 12 25,18 R$ 71,57
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 ' Arremate ' 14 |Casa 13 25,18 R$ 71,51
15 |Casa 14 25,18 R$ 71,571
6 |Casa 15 25,18 R$ 71,51
17 |Casa 16 25,18 R$ 71,571
18 |Casa 17 25,18 R$ 71,51
19 |Casa 18 25,18 R$ 71,67]
20 [Casa 19 25,18 R$ 71,51
21 |Casa 20 25,18 R$ 71,571
22 |Casa 21 25,18 R$ 71,51
23 |Casa 22 25,18 R$ 71,571
24 |Casa 23 25,18 R$ 71,51
25 |Casa 24 25,18 R$ 71,67]
26 |Casa 25 25,18 R$ 71,51
2 Casa 01 3 R$ 45,30
3 Casa 02 3 R$ 45,30
4 Casa 03 3 R$ 45,30




20.6

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

75

UN

20

5 [Casa 04 3 R$ 45,30
6 Casa 05 3 R$ 45,30
7 Casa 06 3 R$ 45,30
8 Casa 07 3 R$ 45,30
9 Casa 08 3 R$ 45,30
10 |Casa 09 3 R$ 45,30
11 |Casa 10 3 R$ 45,30
12 |Casa 11 3 R$ 45,30
Limpeza e RS 1.132.50 T3 |Casa 12 3 RS 45,30
Arremate ’ 14 Casa 13 3 R$ 45,30
15 |Casa 14 3 R$ 45,30
6 |Casa 15 3 R$ 45,30
17 |Casa 16 3 R$ 45,30
T8 |Casa 17 3 R$ 45,30
19 |Casa 18 3 RS 45,30
20 |Casa 19 3 R$ 45,30
21 |Casa 20 3 RS 45,30
22 |Casa 21 3 R$ 45,30
23 |Casa 22 3 R$ 45,30
24 |Casa 23 3 R$ 45,30
25  |Casa 24 3 R$ 45,30
26 |Casa 25 3 R$ 45,30
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