
N° 
Macrosserviço / 

Serviço
Descrição Macrosserviço / Serviço Qtd. Und.

N° 
Evento

Evento Preço Total
N° 

Frente 
de Obra

Frente de 
Obra

Qtd. Valor

1 Serviços Preliminares R$ 3.487,44

1
Serviços 
Preliminares 6 R$ 3.487,44

2 Fundação R$ 539.936,75

2 Casa 01 50,95 R$ 4.853,50
3 Casa 02 50,95 R$ 4.853,50
4 Casa 03 50,95 R$ 4.853,50
5 Casa 04 50,95 R$ 4.853,50
6 Casa 05 50,95 R$ 4.853,50
7 Casa 06 50,95 R$ 4.853,50
8 Casa 07 50,95 R$ 4.853,50
9 Casa 08 50,95 R$ 4.853,50
10 Casa 09 50,95 R$ 4.853,50
11 Casa 10 50,95 R$ 4.853,50

                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
                                                                OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

                                                                 END.: RUAS JOSÉ SEABRA DA SILVA E MARIO DE LIMA, RESIDENCIAL VITAL  ROLIM ROSA - ANGATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO

                                                 PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO 

R$ 3.487,441.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

6 M2 1
Serviços 
Preliminares

11 Casa 10 50,95 R$ 4.853,50
12 Casa 11 50,95 R$ 4.853,50
13 Casa 12 50,95 R$ 4.853,50
14 Casa 13 50,95 R$ 4.853,50
15 Casa 14 50,95 R$ 4.853,50
16 Casa 15 50,95 R$ 4.853,50
17 Casa 16 50,95 R$ 4.853,50
18 Casa 17 50,95 R$ 4.853,50
19 Casa 18 50,95 R$ 4.853,50
20 Casa 19 50,95 R$ 4.853,50
21 Casa 20 50,95 R$ 4.853,50
22 Casa 21 50,95 R$ 4.853,50
23 Casa 22 50,95 R$ 4.853,50
24 Casa 23 50,95 R$ 4.853,50
25 Casa 24 50,95 R$ 4.853,50
26 Casa 25 50,95 R$ 4.853,50

2 Casa 01 7,42 R$ 1.104,99
3 Casa 02 7,42 R$ 1.104,99
4 Casa 03 7,42 R$ 1.104,99
5 Casa 04 7,42 R$ 1.104,99
6 Casa 05 7,42 R$ 1.104,99
7 Casa 06 7,42 R$ 1.104,99
8 Casa 07 7,42 R$ 1.104,99
9 Casa 08 7,42 R$ 1.104,99
10 Casa 09 7,42 R$ 1.104,99
11 Casa 10 7,42 R$ 1.104,99

2.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

1.273,75 M 2 Fundação R$ 121.337,50



12 Casa 11 7,42 R$ 1.104,99
13 Casa 12 7,42 R$ 1.104,99
14 Casa 13 7,42 R$ 1.104,99
15 Casa 14 7,42 R$ 1.104,99
16 Casa 15 7,42 R$ 1.104,99
17 Casa 16 7,42 R$ 1.104,99
18 Casa 17 7,42 R$ 1.104,99
19 Casa 18 7,42 R$ 1.104,99
20 Casa 19 7,42 R$ 1.104,99
21 Casa 20 7,42 R$ 1.104,99
22 Casa 21 7,42 R$ 1.104,99
23 Casa 22 7,42 R$ 1.104,99
24 Casa 23 7,42 R$ 1.104,99
25 Casa 24 7,42 R$ 1.104,99
26 Casa 25 7,42 R$ 1.104,99

2 Casa 01 30 R$ 2.455,80
3 Casa 02 30 R$ 2.455,80
4 Casa 03 30 R$ 2.455,80
5 Casa 04 30 R$ 2.455,80
6 Casa 05 30 R$ 2.455,80
7 Casa 06 30 R$ 2.455,80
8 Casa 07 30 R$ 2.455,80
9 Casa 08 30 R$ 2.455,80
10 Casa 09 30 R$ 2.455,80
11 Casa 10 30 R$ 2.455,80
12 Casa 11 30 R$ 2.455,80

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 185,5 M3 2 Fundação R$ 27.624,75

13 Casa 12 30 R$ 2.455,80
14 Casa 13 30 R$ 2.455,80
15 Casa 14 30 R$ 2.455,80
16 Casa 15 30 R$ 2.455,80
17 Casa 16 30 R$ 2.455,80
18 Casa 17 30 R$ 2.455,80
19 Casa 18 30 R$ 2.455,80
20 Casa 19 30 R$ 2.455,80
21 Casa 20 30 R$ 2.455,80
22 Casa 21 30 R$ 2.455,80
23 Casa 22 30 R$ 2.455,80
24 Casa 23 30 R$ 2.455,80
25 Casa 24 30 R$ 2.455,80
26 Casa 25 30 R$ 2.455,80

2 Casa 01 4,39 R$ 3.951,79
3 Casa 02 4,39 R$ 3.951,79
4 Casa 03 4,39 R$ 3.951,79
5 Casa 04 4,39 R$ 3.951,79
6 Casa 05 4,39 R$ 3.951,79
7 Casa 06 4,39 R$ 3.951,79
8 Casa 07 4,39 R$ 3.951,79
9 Casa 08 4,39 R$ 3.951,79
10 Casa 09 4,39 R$ 3.951,79
11 Casa 10 4,39 R$ 3.951,79
12 Casa 11 4,39 R$ 3.951,79

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

2.3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

750 M 2 Fundação R$ 61.395,00



13 Casa 12 4,39 R$ 3.951,79
14 Casa 13 4,39 R$ 3.951,79
15 Casa 14 4,39 R$ 3.951,79
16 Casa 15 4,39 R$ 3.951,79
17 Casa 16 4,39 R$ 3.951,79
18 Casa 17 4,39 R$ 3.951,79
19 Casa 18 4,39 R$ 3.951,79
20 Casa 19 4,39 R$ 3.951,79
21 Casa 20 4,39 R$ 3.951,79
22 Casa 21 4,39 R$ 3.951,79
23 Casa 22 4,39 R$ 3.951,79
24 Casa 23 4,39 R$ 3.951,79
25 Casa 24 4,39 R$ 3.951,79
26 Casa 25 4,39 R$ 3.951,79

2 Casa 01 25,48 R$ 2.476,15
3 Casa 02 25,48 R$ 2.476,15
4 Casa 03 25,48 R$ 2.476,15
5 Casa 04 25,48 R$ 2.476,15
6 Casa 05 25,48 R$ 2.476,15
7 Casa 06 25,48 R$ 2.476,15
8 Casa 07 25,48 R$ 2.476,15
9 Casa 08 25,48 R$ 2.476,15
10 Casa 09 25,48 R$ 2.476,15
11 Casa 10 25,48 R$ 2.476,15
12 Casa 11 25,48 R$ 2.476,15
13 Casa 12 25,48 R$ 2.476,15

R$ 98.794,75

2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 637 M2 2 Fundação R$ 61.903,75

2.4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

109,75 M3 2 Fundação

14 Casa 13 25,48 R$ 2.476,15
15 Casa 14 25,48 R$ 2.476,15
16 Casa 15 25,48 R$ 2.476,15
17 Casa 16 25,48 R$ 2.476,15
18 Casa 17 25,48 R$ 2.476,15
19 Casa 18 25,48 R$ 2.476,15
20 Casa 19 25,48 R$ 2.476,15
21 Casa 20 25,48 R$ 2.476,15
22 Casa 21 25,48 R$ 2.476,15
23 Casa 22 25,48 R$ 2.476,15
24 Casa 23 25,48 R$ 2.476,15
25 Casa 24 25,48 R$ 2.476,15
26 Casa 25 25,48 R$ 2.476,15

2 Casa 01 92,98 R$ 1.438,40
3 Casa 02 92,98 R$ 1.438,40
4 Casa 03 92,98 R$ 1.438,40
5 Casa 04 92,98 R$ 1.438,40
6 Casa 05 92,98 R$ 1.438,40
7 Casa 06 92,98 R$ 1.438,40
8 Casa 07 92,98 R$ 1.438,40
9 Casa 08 92,98 R$ 1.438,40
10 Casa 09 92,98 R$ 1.438,40
11 Casa 10 92,98 R$ 1.438,40
12 Casa 11 92,98 R$ 1.438,40
13 Casa 12 92,98 R$ 1.438,40

2.6
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 2.324,50 KG 2 Fundação R$ 35.960,00

2.5 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

637 M2 2 Fundação R$ 61.903,75



14 Casa 13 92,98 R$ 1.438,40
15 Casa 14 92,98 R$ 1.438,40
16 Casa 15 92,98 R$ 1.438,40
17 Casa 16 92,98 R$ 1.438,40
18 Casa 17 92,98 R$ 1.438,40
19 Casa 18 92,98 R$ 1.438,40
20 Casa 19 92,98 R$ 1.438,40
21 Casa 20 92,98 R$ 1.438,40
22 Casa 21 92,98 R$ 1.438,40
23 Casa 22 92,98 R$ 1.438,40
24 Casa 23 92,98 R$ 1.438,40
25 Casa 24 92,98 R$ 1.438,40
26 Casa 25 92,98 R$ 1.438,40

2 Casa 01 18,47 R$ 246,02
3 Casa 02 18,47 R$ 246,02
4 Casa 03 18,47 R$ 246,02
5 Casa 04 18,47 R$ 246,02
6 Casa 05 18,47 R$ 246,02
7 Casa 06 18,47 R$ 246,02
8 Casa 07 18,47 R$ 246,02
9 Casa 08 18,47 R$ 246,02
10 Casa 09 18,47 R$ 246,02
11 Casa 10 18,47 R$ 246,02
12 Casa 11 18,47 R$ 246,02
13 Casa 12 18,47 R$ 246,02
14 Casa 13 18,47 R$ 246,022.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 461,75 KG 2 Fundação R$ 6.150,50

2.6 CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

2.324,50 KG 2 Fundação R$ 35.960,00

15 Casa 14 18,47 R$ 246,02
16 Casa 15 18,47 R$ 246,02
17 Casa 16 18,47 R$ 246,02
18 Casa 17 18,47 R$ 246,02
19 Casa 18 18,47 R$ 246,02
20 Casa 19 18,47 R$ 246,02
21 Casa 20 18,47 R$ 246,02
22 Casa 21 18,47 R$ 246,02
23 Casa 22 18,47 R$ 246,02
24 Casa 23 18,47 R$ 246,02
25 Casa 24 18,47 R$ 246,02
26 Casa 25 18,47 R$ 246,02

2 Casa 01 2 R$ 1.589,18
3 Casa 02 2 R$ 1.589,18
4 Casa 03 2 R$ 1.589,18
5 Casa 04 2 R$ 1.589,18
6 Casa 05 2 R$ 1.589,18
7 Casa 06 2 R$ 1.589,18
8 Casa 07 2 R$ 1.589,18
9 Casa 08 2 R$ 1.589,18
10 Casa 09 2 R$ 1.589,18
11 Casa 10 2 R$ 1.589,18
12 Casa 11 2 R$ 1.589,18
13 Casa 12 2 R$ 1.589,18
14 Casa 13 2 R$ 1.589,18R$ 39.729,502.8

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

50 M3 2 Fundação



15 Casa 14 2 R$ 1.589,18
16 Casa 15 2 R$ 1.589,18
17 Casa 16 2 R$ 1.589,18
18 Casa 17 2 R$ 1.589,18
19 Casa 18 2 R$ 1.589,18
20 Casa 19 2 R$ 1.589,18
21 Casa 20 2 R$ 1.589,18
22 Casa 21 2 R$ 1.589,18
23 Casa 22 2 R$ 1.589,18
24 Casa 23 2 R$ 1.589,18
25 Casa 24 2 R$ 1.589,18
26 Casa 25 2 R$ 1.589,18

2 Casa 01 24,2 R$ 1.697,87
3 Casa 02 24,2 R$ 1.697,87
4 Casa 03 24,2 R$ 1.697,87
5 Casa 04 24,2 R$ 1.697,87
6 Casa 05 24,2 R$ 1.697,87
7 Casa 06 24,2 R$ 1.697,87
8 Casa 07 24,2 R$ 1.697,87
9 Casa 08 24,2 R$ 1.697,87
10 Casa 09 24,2 R$ 1.697,87
11 Casa 10 24,2 R$ 1.697,87
12 Casa 11 24,2 R$ 1.697,87
13 Casa 12 24,2 R$ 1.697,87
14 Casa 13 24,2 R$ 1.697,87
15 Casa 14 24,2 R$ 1.697,87

2.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 
AF_09/2023

605 M2 2 Fundação R$ 42.446,75

ACABAMENTO. AF_01/2024

16 Casa 15 24,2 R$ 1.697,87
17 Casa 16 24,2 R$ 1.697,87
18 Casa 17 24,2 R$ 1.697,87
19 Casa 18 24,2 R$ 1.697,87
20 Casa 19 24,2 R$ 1.697,87
21 Casa 20 24,2 R$ 1.697,87
22 Casa 21 24,2 R$ 1.697,87
23 Casa 22 24,2 R$ 1.697,87
24 Casa 23 24,2 R$ 1.697,87
25 Casa 24 24,2 R$ 1.697,87
26 Casa 25 24,2 R$ 1.697,87

2 Casa 01 24,2 R$ 1.454,90
3 Casa 02 24,2 R$ 1.454,90
4 Casa 03 24,2 R$ 1.454,90
5 Casa 04 24,2 R$ 1.454,90
6 Casa 05 24,2 R$ 1.454,90
7 Casa 06 24,2 R$ 1.454,90
8 Casa 07 24,2 R$ 1.454,90
9 Casa 08 24,2 R$ 1.454,90
10 Casa 09 24,2 R$ 1.454,90
11 Casa 10 24,2 R$ 1.454,90
12 Casa 11 24,2 R$ 1.454,90
13 Casa 12 24,2 R$ 1.454,90
14 Casa 13 24,2 R$ 1.454,90
15 Casa 14 24,2 R$ 1.454,90

2.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

605 M2 2 Fundação R$ 36.372,50



16 Casa 15 24,2 R$ 1.454,90
17 Casa 16 24,2 R$ 1.454,90
18 Casa 17 24,2 R$ 1.454,90
19 Casa 18 24,2 R$ 1.454,90
20 Casa 19 24,2 R$ 1.454,90
21 Casa 20 24,2 R$ 1.454,90
22 Casa 21 24,2 R$ 1.454,90
23 Casa 22 24,2 R$ 1.454,90
24 Casa 23 24,2 R$ 1.454,90
25 Casa 24 24,2 R$ 1.454,90
26 Casa 25 24,2 R$ 1.454,90

2 Casa 01 7,7 R$ 328,87
3 Casa 02 7,7 R$ 328,87
4 Casa 03 7,7 R$ 328,87
5 Casa 04 7,7 R$ 328,87
6 Casa 05 7,7 R$ 328,87
7 Casa 06 7,7 R$ 328,87
8 Casa 07 7,7 R$ 328,87
9 Casa 08 7,7 R$ 328,87
10 Casa 09 7,7 R$ 328,87
11 Casa 10 7,7 R$ 328,87
12 Casa 11 7,7 R$ 328,87
13 Casa 12 7,7 R$ 328,87
14 Casa 13 7,7 R$ 328,87
15 Casa 14 7,7 R$ 328,87
16 Casa 15 7,7 R$ 328,87

2.11
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

192,5 M3 2 Fundação R$ 8.221,75

17 Casa 16 7,7 R$ 328,87
18 Casa 17 7,7 R$ 328,87
19 Casa 18 7,7 R$ 328,87
20 Casa 19 7,7 R$ 328,87
21 Casa 20 7,7 R$ 328,87
22 Casa 21 7,7 R$ 328,87
23 Casa 22 7,7 R$ 328,87
24 Casa 23 7,7 R$ 328,87
25 Casa 24 7,7 R$ 328,87
26 Casa 25 7,7 R$ 328,87

3 Superestrutura R$ 422.014,00

2 Casa 01 98,72 R$ 1.530,16
3 Casa 02 98,72 R$ 1.530,16
4 Casa 03 98,72 R$ 1.530,16
5 Casa 04 98,72 R$ 1.530,16
6 Casa 05 98,72 R$ 1.530,16
7 Casa 06 98,72 R$ 1.530,16
8 Casa 07 98,72 R$ 1.530,16
9 Casa 08 98,72 R$ 1.530,16
10 Casa 09 98,72 R$ 1.530,16
11 Casa 10 98,72 R$ 1.530,16
12 Casa 11 98,72 R$ 1.530,16
13 Casa 12 98,72 R$ 1.530,16
14 Casa 13 98,72 R$ 1.530,16
15 Casa 14 98,72 R$ 1.530,16

R$ 38.254,003.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.468,00 KG 3 Superestrutura



16 Casa 15 98,72 R$ 1.530,16
17 Casa 16 98,72 R$ 1.530,16
18 Casa 17 98,72 R$ 1.530,16
19 Casa 18 98,72 R$ 1.530,16
20 Casa 19 98,72 R$ 1.530,16
21 Casa 20 98,72 R$ 1.530,16
22 Casa 21 98,72 R$ 1.530,16
23 Casa 22 98,72 R$ 1.530,16
24 Casa 23 98,72 R$ 1.530,16
25 Casa 24 98,72 R$ 1.530,16
26 Casa 25 98,72 R$ 1.530,16

2 Casa 01 18,92 R$ 252,01
3 Casa 02 18,92 R$ 252,01
4 Casa 03 18,92 R$ 252,01
5 Casa 04 18,92 R$ 252,01
6 Casa 05 18,92 R$ 252,01
7 Casa 06 18,92 R$ 252,01
8 Casa 07 18,92 R$ 252,01
9 Casa 08 18,92 R$ 252,01
10 Casa 09 18,92 R$ 252,01
11 Casa 10 18,92 R$ 252,01
12 Casa 11 18,92 R$ 252,01
13 Casa 12 18,92 R$ 252,01
14 Casa 13 18,92 R$ 252,01
15 Casa 14 18,92 R$ 252,01
16 Casa 15 18,92 R$ 252,01

3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 473 KG 3 Superestrutura R$ 6.300,25

17 Casa 16 18,92 R$ 252,01
18 Casa 17 18,92 R$ 252,01
19 Casa 18 18,92 R$ 252,01
20 Casa 19 18,92 R$ 252,01
21 Casa 20 18,92 R$ 252,01
22 Casa 21 18,92 R$ 252,01
23 Casa 22 18,92 R$ 252,01
24 Casa 23 18,92 R$ 252,01
25 Casa 24 18,92 R$ 252,01
26 Casa 25 18,92 R$ 252,01

2 Casa 01 47,78 R$ 4.315,97
3 Casa 02 47,78 R$ 4.315,97
4 Casa 03 47,78 R$ 4.315,97
5 Casa 04 47,78 R$ 4.315,97
6 Casa 05 47,78 R$ 4.315,97
7 Casa 06 47,78 R$ 4.315,97
8 Casa 07 47,78 R$ 4.315,97
9 Casa 08 47,78 R$ 4.315,97
10 Casa 09 47,78 R$ 4.315,97
11 Casa 10 47,78 R$ 4.315,97
12 Casa 11 47,78 R$ 4.315,97
13 Casa 12 47,78 R$ 4.315,97
14 Casa 13 47,78 R$ 4.315,97
15 Casa 14 47,78 R$ 4.315,97
16 Casa 15 47,78 R$ 4.315,97

3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

1.194,50 M2 3 Superestrutura R$ 107.899,25



17 Casa 16 47,78 R$ 4.315,97
18 Casa 17 47,78 R$ 4.315,97
19 Casa 18 47,78 R$ 4.315,97
20 Casa 19 47,78 R$ 4.315,97
21 Casa 20 47,78 R$ 4.315,97
22 Casa 21 47,78 R$ 4.315,97
23 Casa 22 47,78 R$ 4.315,97
24 Casa 23 47,78 R$ 4.315,97
25 Casa 24 47,78 R$ 4.315,97
26 Casa 25 47,78 R$ 4.315,97

2 Casa 01 1,92 R$ 1.405,98
3 Casa 02 1,92 R$ 1.405,98
4 Casa 03 1,92 R$ 1.405,98
5 Casa 04 1,92 R$ 1.405,98
6 Casa 05 1,92 R$ 1.405,98
7 Casa 06 1,92 R$ 1.405,98
8 Casa 07 1,92 R$ 1.405,98
9 Casa 08 1,92 R$ 1.405,98
10 Casa 09 1,92 R$ 1.405,98
11 Casa 10 1,92 R$ 1.405,98
12 Casa 11 1,92 R$ 1.405,98
13 Casa 12 1,92 R$ 1.405,98
14 Casa 13 1,92 R$ 1.405,98
15 Casa 14 1,92 R$ 1.405,98
16 Casa 15 1,92 R$ 1.405,98
17 Casa 16 1,92 R$ 1.405,98

3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

48 M3 3 Superestrutura R$ 35.149,50

18 Casa 17 1,92 R$ 1.405,98
19 Casa 18 1,92 R$ 1.405,98
20 Casa 19 1,92 R$ 1.405,98
21 Casa 20 1,92 R$ 1.405,98
22 Casa 21 1,92 R$ 1.405,98
23 Casa 22 1,92 R$ 1.405,98
24 Casa 23 1,92 R$ 1.405,98
25 Casa 24 1,92 R$ 1.405,98
26 Casa 25 1,92 R$ 1.405,98

2 Casa 01 13,12 R$ 969,70
3 Casa 02 13,12 R$ 969,70
4 Casa 03 13,12 R$ 969,70
5 Casa 04 13,12 R$ 969,70
6 Casa 05 13,12 R$ 969,70
7 Casa 06 13,12 R$ 969,70
8 Casa 07 13,12 R$ 969,70
9 Casa 08 13,12 R$ 969,70
10 Casa 09 13,12 R$ 969,70
11 Casa 10 13,12 R$ 969,70
12 Casa 11 13,12 R$ 969,70
13 Casa 12 13,12 R$ 969,70
14 Casa 13 13,12 R$ 969,70
15 Casa 14 13,12 R$ 969,70
16 Casa 15 13,12 R$ 969,70
17 Casa 16 13,12 R$ 969,70

R$ 24.242,503.5
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

328 M 3 Superestrutura



18 Casa 17 13,12 R$ 969,70
19 Casa 18 13,12 R$ 969,70
20 Casa 19 13,12 R$ 969,70
21 Casa 20 13,12 R$ 969,70
22 Casa 21 13,12 R$ 969,70
23 Casa 22 13,12 R$ 969,70
24 Casa 23 13,12 R$ 969,70
25 Casa 24 13,12 R$ 969,70
26 Casa 25 13,12 R$ 969,70

2 Casa 01 8,54 R$ 495,75
3 Casa 02 8,54 R$ 495,75
4 Casa 03 8,54 R$ 495,75
5 Casa 04 8,54 R$ 495,75
6 Casa 05 8,54 R$ 495,75
7 Casa 06 8,54 R$ 495,75
8 Casa 07 8,54 R$ 495,75
9 Casa 08 8,54 R$ 495,75
10 Casa 09 8,54 R$ 495,75
11 Casa 10 8,54 R$ 495,75
12 Casa 11 8,54 R$ 495,75
13 Casa 12 8,54 R$ 495,75
14 Casa 13 8,54 R$ 495,75
15 Casa 14 8,54 R$ 495,75
16 Casa 15 8,54 R$ 495,75
17 Casa 16 8,54 R$ 495,75
18 Casa 17 8,54 R$ 495,75

3.6
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

213,5 M 3 Superestrutura R$ 12.393,75

19 Casa 18 8,54 R$ 495,75
20 Casa 19 8,54 R$ 495,75
21 Casa 20 8,54 R$ 495,75
22 Casa 21 8,54 R$ 495,75
23 Casa 22 8,54 R$ 495,75
24 Casa 23 8,54 R$ 495,75
25 Casa 24 8,54 R$ 495,75
26 Casa 25 8,54 R$ 495,75

2 Casa 01 92,98 R$ 1.441,19
3 Casa 02 92,98 R$ 1.441,19
4 Casa 03 92,98 R$ 1.441,19
5 Casa 04 92,98 R$ 1.441,19
6 Casa 05 92,98 R$ 1.441,19
7 Casa 06 92,98 R$ 1.441,19
8 Casa 07 92,98 R$ 1.441,19
9 Casa 08 92,98 R$ 1.441,19
10 Casa 09 92,98 R$ 1.441,19
11 Casa 10 92,98 R$ 1.441,19
12 Casa 11 92,98 R$ 1.441,19
13 Casa 12 92,98 R$ 1.441,19
14 Casa 13 92,98 R$ 1.441,19
15 Casa 14 92,98 R$ 1.441,19
16 Casa 15 92,98 R$ 1.441,19
17 Casa 16 92,98 R$ 1.441,19
18 Casa 17 92,98 R$ 1.441,19

3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.324,50 KG 3 Superestrutura R$ 36.029,75



19 Casa 18 92,98 R$ 1.441,19
20 Casa 19 92,98 R$ 1.441,19
21 Casa 20 92,98 R$ 1.441,19
22 Casa 21 92,98 R$ 1.441,19
23 Casa 22 92,98 R$ 1.441,19
24 Casa 23 92,98 R$ 1.441,19
25 Casa 24 92,98 R$ 1.441,19
26 Casa 25 92,98 R$ 1.441,19

2 Casa 01 18,4 R$ 245,09
3 Casa 02 18,4 R$ 245,09
4 Casa 03 18,4 R$ 245,09
5 Casa 04 18,4 R$ 245,09
6 Casa 05 18,4 R$ 245,09
7 Casa 06 18,4 R$ 245,09
8 Casa 07 18,4 R$ 245,09
9 Casa 08 18,4 R$ 245,09
10 Casa 09 18,4 R$ 245,09
11 Casa 10 18,4 R$ 245,09
12 Casa 11 18,4 R$ 245,09
13 Casa 12 18,4 R$ 245,09
14 Casa 13 18,4 R$ 245,09
15 Casa 14 18,4 R$ 245,09
16 Casa 15 18,4 R$ 245,09
17 Casa 16 18,4 R$ 245,09
18 Casa 17 18,4 R$ 245,09
19 Casa 18 18,4 R$ 245,09

3.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 460 KG 3 Superestrutura R$ 6.127,25

20 Casa 19 18,4 R$ 245,09
21 Casa 20 18,4 R$ 245,09
22 Casa 21 18,4 R$ 245,09
23 Casa 22 18,4 R$ 245,09
24 Casa 23 18,4 R$ 245,09
25 Casa 24 18,4 R$ 245,09
26 Casa 25 18,4 R$ 245,09

2 Casa 01 24,32 R$ 3.717,80
3 Casa 02 24,32 R$ 3.717,80
4 Casa 03 24,32 R$ 3.717,80
5 Casa 04 24,32 R$ 3.717,80
6 Casa 05 24,32 R$ 3.717,80
7 Casa 06 24,32 R$ 3.717,80
8 Casa 07 24,32 R$ 3.717,80
9 Casa 08 24,32 R$ 3.717,80
10 Casa 09 24,32 R$ 3.717,80
11 Casa 10 24,32 R$ 3.717,80
12 Casa 11 24,32 R$ 3.717,80
13 Casa 12 24,32 R$ 3.717,80
14 Casa 13 24,32 R$ 3.717,80
15 Casa 14 24,32 R$ 3.717,80
16 Casa 15 24,32 R$ 3.717,80
17 Casa 16 24,32 R$ 3.717,80
18 Casa 17 24,32 R$ 3.717,80
19 Casa 18 24,32 R$ 3.717,80

R$ 92.945,003.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

608 M2 3 Superestrutura



20 Casa 19 24,32 R$ 3.717,80
21 Casa 20 24,32 R$ 3.717,80
22 Casa 21 24,32 R$ 3.717,80
23 Casa 22 24,32 R$ 3.717,80
24 Casa 23 24,32 R$ 3.717,80
25 Casa 24 24,32 R$ 3.717,80
26 Casa 25 24,32 R$ 3.717,80

2 Casa 01 1,91 R$ 1.459,39
3 Casa 02 1,91 R$ 1.459,39
4 Casa 03 1,91 R$ 1.459,39
5 Casa 04 1,91 R$ 1.459,39
6 Casa 05 1,91 R$ 1.459,39
7 Casa 06 1,91 R$ 1.459,39
8 Casa 07 1,91 R$ 1.459,39
9 Casa 08 1,91 R$ 1.459,39
10 Casa 09 1,91 R$ 1.459,39
11 Casa 10 1,91 R$ 1.459,39
12 Casa 11 1,91 R$ 1.459,39
13 Casa 12 1,91 R$ 1.459,39
14 Casa 13 1,91 R$ 1.459,39
15 Casa 14 1,91 R$ 1.459,39
16 Casa 15 1,91 R$ 1.459,39
17 Casa 16 1,91 R$ 1.459,39
18 Casa 17 1,91 R$ 1.459,39
19 Casa 18 1,91 R$ 1.459,39
20 Casa 19 1,91 R$ 1.459,39

3.10
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

47,75 M3 3 Superestrutura R$ 36.484,75

21 Casa 20 1,91 R$ 1.459,39
22 Casa 21 1,91 R$ 1.459,39
23 Casa 22 1,91 R$ 1.459,39
24 Casa 23 1,91 R$ 1.459,39
25 Casa 24 1,91 R$ 1.459,39
26 Casa 25 1,91 R$ 1.459,39

2 Casa 01 4,53 R$ 1.047,52
3 Casa 02 4,53 R$ 1.047,52
4 Casa 03 4,53 R$ 1.047,52
5 Casa 04 4,53 R$ 1.047,52
6 Casa 05 4,53 R$ 1.047,52
7 Casa 06 4,53 R$ 1.047,52
8 Casa 07 4,53 R$ 1.047,52
9 Casa 08 4,53 R$ 1.047,52
10 Casa 09 4,53 R$ 1.047,52
11 Casa 10 4,53 R$ 1.047,52
12 Casa 11 4,53 R$ 1.047,52
13 Casa 12 4,53 R$ 1.047,52
14 Casa 13 4,53 R$ 1.047,52
15 Casa 14 4,53 R$ 1.047,52
16 Casa 15 4,53 R$ 1.047,52
17 Casa 16 4,53 R$ 1.047,52
18 Casa 17 4,53 R$ 1.047,52
19 Casa 18 4,53 R$ 1.047,52
20 Casa 19 4,53 R$ 1.047,52

3.11
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

113,25 M2 3 Superestrutura R$ 26.188,00



21 Casa 20 4,53 R$ 1.047,52
22 Casa 21 4,53 R$ 1.047,52
23 Casa 22 4,53 R$ 1.047,52
24 Casa 23 4,53 R$ 1.047,52
25 Casa 24 4,53 R$ 1.047,52
26 Casa 25 4,53 R$ 1.047,52

4 Alvenaria de Vedação R$ 318.165,75

2 Casa 01 121,31 R$ 12.726,63
3 Casa 02 121,31 R$ 12.726,63
4 Casa 03 121,31 R$ 12.726,63
5 Casa 04 121,31 R$ 12.726,63
6 Casa 05 121,31 R$ 12.726,63
7 Casa 06 121,31 R$ 12.726,63
8 Casa 07 121,31 R$ 12.726,63
9 Casa 08 121,31 R$ 12.726,63
10 Casa 09 121,31 R$ 12.726,63
11 Casa 10 121,31 R$ 12.726,63
12 Casa 11 121,31 R$ 12.726,63
13 Casa 12 121,31 R$ 12.726,63
14 Casa 13 121,31 R$ 12.726,63
15 Casa 14 121,31 R$ 12.726,63
16 Casa 15 121,31 R$ 12.726,63
17 Casa 16 121,31 R$ 12.726,63
18 Casa 17 121,31 R$ 12.726,63
19 Casa 18 121,31 R$ 12.726,63
20 Casa 19 121,31 R$ 12.726,63

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.032,75 M2 4
Alvenaria de 
Vedação

R$ 318.165,75

21 Casa 20 121,31 R$ 12.726,63
22 Casa 21 121,31 R$ 12.726,63
23 Casa 22 121,31 R$ 12.726,63
24 Casa 23 121,31 R$ 12.726,63
25 Casa 24 121,31 R$ 12.726,63
26 Casa 25 121,31 R$ 12.726,63

5 Revestimento Paredes R$ 384.879,75

2 Casa 01 174,38 R$ 1.070,69
3 Casa 02 174,38 R$ 1.070,69
4 Casa 03 174,38 R$ 1.070,69
5 Casa 04 174,38 R$ 1.070,69
6 Casa 05 174,38 R$ 1.070,69
7 Casa 06 174,38 R$ 1.070,69
8 Casa 07 174,38 R$ 1.070,69
9 Casa 08 174,38 R$ 1.070,69
10 Casa 09 174,38 R$ 1.070,69
11 Casa 10 174,38 R$ 1.070,69
12 Casa 11 174,38 R$ 1.070,69
13 Casa 12 174,38 R$ 1.070,69
14 Casa 13 174,38 R$ 1.070,69
15 Casa 14 174,38 R$ 1.070,69
16 Casa 15 174,38 R$ 1.070,69
17 Casa 16 174,38 R$ 1.070,69
18 Casa 17 174,38 R$ 1.070,69
19 Casa 18 174,38 R$ 1.070,69

R$ 26.767,255.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4.359,50 M2 5
Revestimento 
paredes



20 Casa 19 174,38 R$ 1.070,69
21 Casa 20 174,38 R$ 1.070,69
22 Casa 21 174,38 R$ 1.070,69
23 Casa 22 174,38 R$ 1.070,69
24 Casa 23 174,38 R$ 1.070,69
25 Casa 24 174,38 R$ 1.070,69
26 Casa 25 174,38 R$ 1.070,69

2 Casa 01 123,87 R$ 1.065,28
3 Casa 02 123,87 R$ 1.065,28
4 Casa 03 123,87 R$ 1.065,28
5 Casa 04 123,87 R$ 1.065,28
6 Casa 05 123,87 R$ 1.065,28
7 Casa 06 123,87 R$ 1.065,28
8 Casa 07 123,87 R$ 1.065,28
9 Casa 08 123,87 R$ 1.065,28
10 Casa 09 123,87 R$ 1.065,28
11 Casa 10 123,87 R$ 1.065,28
12 Casa 11 123,87 R$ 1.065,28
13 Casa 12 123,87 R$ 1.065,28
14 Casa 13 123,87 R$ 1.065,28
15 Casa 14 123,87 R$ 1.065,28
16 Casa 15 123,87 R$ 1.065,28
17 Casa 16 123,87 R$ 1.065,28
18 Casa 17 123,87 R$ 1.065,28
19 Casa 18 123,87 R$ 1.065,28
20 Casa 19 123,87 R$ 1.065,28

5.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

3.096,75 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 26.632,00

21 Casa 20 123,87 R$ 1.065,28
22 Casa 21 123,87 R$ 1.065,28
23 Casa 22 123,87 R$ 1.065,28
24 Casa 23 123,87 R$ 1.065,28
25 Casa 24 123,87 R$ 1.065,28
26 Casa 25 123,87 R$ 1.065,28

2 Casa 01 3,42 R$ 29,79
3 Casa 02 3,42 R$ 29,79
4 Casa 03 3,42 R$ 29,79
5 Casa 04 3,42 R$ 29,79
6 Casa 05 3,42 R$ 29,79
7 Casa 06 3,42 R$ 29,79
8 Casa 07 3,42 R$ 29,79
9 Casa 08 3,42 R$ 29,79
10 Casa 09 3,42 R$ 29,79
11 Casa 10 3,42 R$ 29,79
12 Casa 11 3,42 R$ 29,79
13 Casa 12 3,42 R$ 29,79
14 Casa 13 3,42 R$ 29,79
15 Casa 14 3,42 R$ 29,79
16 Casa 15 3,42 R$ 29,79
17 Casa 16 3,42 R$ 29,79
18 Casa 17 3,42 R$ 29,79
19 Casa 18 3,42 R$ 29,79
20 Casa 19 3,42 R$ 29,79

5.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

85,5 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 744,75



21 Casa 20 3,42 R$ 29,79
22 Casa 21 3,42 R$ 29,79
23 Casa 22 3,42 R$ 29,79
24 Casa 23 3,42 R$ 29,79
25 Casa 24 3,42 R$ 29,79
26 Casa 25 3,42 R$ 29,79

2 Casa 01 57,53 R$ 2.085,46
3 Casa 02 57,53 R$ 2.085,46
4 Casa 03 57,53 R$ 2.085,46
5 Casa 04 57,53 R$ 2.085,46
6 Casa 05 57,53 R$ 2.085,46
7 Casa 06 57,53 R$ 2.085,46
8 Casa 07 57,53 R$ 2.085,46
9 Casa 08 57,53 R$ 2.085,46
10 Casa 09 57,53 R$ 2.085,46
11 Casa 10 57,53 R$ 2.085,46
12 Casa 11 57,53 R$ 2.085,46
13 Casa 12 57,53 R$ 2.085,46
14 Casa 13 57,53 R$ 2.085,46
15 Casa 14 57,53 R$ 2.085,46
16 Casa 15 57,53 R$ 2.085,46
17 Casa 16 57,53 R$ 2.085,46
18 Casa 17 57,53 R$ 2.085,46
19 Casa 18 57,53 R$ 2.085,46
20 Casa 19 57,53 R$ 2.085,46
21 Casa 20 57,53 R$ 2.085,46

5.4
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.438,25 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 52.136,50

22 Casa 21 57,53 R$ 2.085,46
23 Casa 22 57,53 R$ 2.085,46
24 Casa 23 57,53 R$ 2.085,46
25 Casa 24 57,53 R$ 2.085,46
26 Casa 25 57,53 R$ 2.085,46

2 Casa 01 115,04 R$ 3.582,35
3 Casa 02 115,04 R$ 3.582,35
4 Casa 03 115,04 R$ 3.582,35
5 Casa 04 115,04 R$ 3.582,35
6 Casa 05 115,04 R$ 3.582,35
7 Casa 06 115,04 R$ 3.582,35
8 Casa 07 115,04 R$ 3.582,35
9 Casa 08 115,04 R$ 3.582,35
10 Casa 09 115,04 R$ 3.582,35
11 Casa 10 115,04 R$ 3.582,35
12 Casa 11 115,04 R$ 3.582,35
13 Casa 12 115,04 R$ 3.582,35
14 Casa 13 115,04 R$ 3.582,35
15 Casa 14 115,04 R$ 3.582,35
16 Casa 15 115,04 R$ 3.582,35
17 Casa 16 115,04 R$ 3.582,35
18 Casa 17 115,04 R$ 3.582,35
19 Casa 18 115,04 R$ 3.582,35
20 Casa 19 115,04 R$ 3.582,35
21 Casa 20 115,04 R$ 3.582,35

R$ 89.558,755.5
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

2.876,00 M2 5
Revestimento 
paredes



22 Casa 21 115,04 R$ 3.582,35
23 Casa 22 115,04 R$ 3.582,35
24 Casa 23 115,04 R$ 3.582,35
25 Casa 24 115,04 R$ 3.582,35
26 Casa 25 115,04 R$ 3.582,35

2 Casa 01 35,27 R$ 2.527,45
3 Casa 02 35,27 R$ 2.527,45
4 Casa 03 35,27 R$ 2.527,45
5 Casa 04 35,27 R$ 2.527,45
6 Casa 05 35,27 R$ 2.527,45
7 Casa 06 35,27 R$ 2.527,45
8 Casa 07 35,27 R$ 2.527,45
9 Casa 08 35,27 R$ 2.527,45
10 Casa 09 35,27 R$ 2.527,45
11 Casa 10 35,27 R$ 2.527,45
12 Casa 11 35,27 R$ 2.527,45
13 Casa 12 35,27 R$ 2.527,45
14 Casa 13 35,27 R$ 2.527,45
15 Casa 14 35,27 R$ 2.527,45
16 Casa 15 35,27 R$ 2.527,45
17 Casa 16 35,27 R$ 2.527,45
18 Casa 17 35,27 R$ 2.527,45
19 Casa 18 35,27 R$ 2.527,45
20 Casa 19 35,27 R$ 2.527,45
21 Casa 20 35,27 R$ 2.527,45
22 Casa 21 35,27 R$ 2.527,45

5.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

881,75 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 63.186,25

23 Casa 22 35,27 R$ 2.527,45
24 Casa 23 35,27 R$ 2.527,45
25 Casa 24 35,27 R$ 2.527,45
26 Casa 25 35,27 R$ 2.527,45

2 Casa 01 88,6 R$ 4.877,43
3 Casa 02 88,6 R$ 4.877,43
4 Casa 03 88,6 R$ 4.877,43
5 Casa 04 88,6 R$ 4.877,43
6 Casa 05 88,6 R$ 4.877,43
7 Casa 06 88,6 R$ 4.877,43
8 Casa 07 88,6 R$ 4.877,43
9 Casa 08 88,6 R$ 4.877,43
10 Casa 09 88,6 R$ 4.877,43
11 Casa 10 88,6 R$ 4.877,43
12 Casa 11 88,6 R$ 4.877,43
13 Casa 12 88,6 R$ 4.877,43
14 Casa 13 88,6 R$ 4.877,43
15 Casa 14 88,6 R$ 4.877,43
16 Casa 15 88,6 R$ 4.877,43
17 Casa 16 88,6 R$ 4.877,43
18 Casa 17 88,6 R$ 4.877,43
19 Casa 18 88,6 R$ 4.877,43
20 Casa 19 88,6 R$ 4.877,43
21 Casa 20 88,6 R$ 4.877,43
22 Casa 21 88,6 R$ 4.877,43

5.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

2.215,00 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 121.935,75



23 Casa 22 88,6 R$ 4.877,43
24 Casa 23 88,6 R$ 4.877,43
25 Casa 24 88,6 R$ 4.877,43
26 Casa 25 88,6 R$ 4.877,43

2 Casa 01 3,42 R$ 156,74
3 Casa 02 3,42 R$ 156,74
4 Casa 03 3,42 R$ 156,74
5 Casa 04 3,42 R$ 156,74
6 Casa 05 3,42 R$ 156,74
7 Casa 06 3,42 R$ 156,74
8 Casa 07 3,42 R$ 156,74
9 Casa 08 3,42 R$ 156,74
10 Casa 09 3,42 R$ 156,74
11 Casa 10 3,42 R$ 156,74
12 Casa 11 3,42 R$ 156,74
13 Casa 12 3,42 R$ 156,74
14 Casa 13 3,42 R$ 156,74
15 Casa 14 3,42 R$ 156,74
16 Casa 15 3,42 R$ 156,74
17 Casa 16 3,42 R$ 156,74
18 Casa 17 3,42 R$ 156,74
19 Casa 18 3,42 R$ 156,74
20 Casa 19 3,42 R$ 156,74
21 Casa 20 3,42 R$ 156,74
22 Casa 21 3,42 R$ 156,74
23 Casa 22 3,42 R$ 156,74

5.8
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

85,5 M2 5
Revestimento 
paredes

R$ 3.918,50

24 Casa 23 3,42 R$ 156,74
25 Casa 24 3,42 R$ 156,74
26 Casa 25 3,42 R$ 156,74

6 Revestimento Cerâmico Paredes R$ 47.572,75

2 Casa 01 17,88 R$ 1.309,71
3 Casa 02 17,88 R$ 1.309,71
4 Casa 03 17,88 R$ 1.309,71
5 Casa 04 17,88 R$ 1.309,71
6 Casa 05 17,88 R$ 1.309,71
7 Casa 06 17,88 R$ 1.309,71
8 Casa 07 17,88 R$ 1.309,71
9 Casa 08 17,88 R$ 1.309,71
10 Casa 09 17,88 R$ 1.309,71
11 Casa 10 17,88 R$ 1.309,71
12 Casa 11 17,88 R$ 1.309,71
13 Casa 12 17,88 R$ 1.309,71
14 Casa 13 17,88 R$ 1.309,71
15 Casa 14 17,88 R$ 1.309,71
16 Casa 15 17,88 R$ 1.309,71
17 Casa 16 17,88 R$ 1.309,71
18 Casa 17 17,88 R$ 1.309,71
19 Casa 18 17,88 R$ 1.309,71
20 Casa 19 17,88 R$ 1.309,71
21 Casa 20 17,88 R$ 1.309,71
22 Casa 21 17,88 R$ 1.309,71

R$ 32.742,756.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

447 M2 6
Revestimento 
Cerâmico Paredes



23 Casa 22 17,88 R$ 1.309,71
24 Casa 23 17,88 R$ 1.309,71
25 Casa 24 17,88 R$ 1.309,71
26 Casa 25 17,88 R$ 1.309,71

2 Casa 01 7,3 R$ 593,20
3 Casa 02 7,3 R$ 593,20
4 Casa 03 7,3 R$ 593,20
5 Casa 04 7,3 R$ 593,20
6 Casa 05 7,3 R$ 593,20
7 Casa 06 7,3 R$ 593,20
8 Casa 07 7,3 R$ 593,20
9 Casa 08 7,3 R$ 593,20
10 Casa 09 7,3 R$ 593,20
11 Casa 10 7,3 R$ 593,20
12 Casa 11 7,3 R$ 593,20
13 Casa 12 7,3 R$ 593,20
14 Casa 13 7,3 R$ 593,20
15 Casa 14 7,3 R$ 593,20
16 Casa 15 7,3 R$ 593,20
17 Casa 16 7,3 R$ 593,20
18 Casa 17 7,3 R$ 593,20
19 Casa 18 7,3 R$ 593,20
20 Casa 19 7,3 R$ 593,20
21 Casa 20 7,3 R$ 593,20
22 Casa 21 7,3 R$ 593,20
23 Casa 22 7,3 R$ 593,20

6.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

182,5 M2 6
Revestimento 
Cerâmico Paredes

R$ 14.830,00

24 Casa 23 7,3 R$ 593,20
25 Casa 24 7,3 R$ 593,20
26 Casa 25 7,3 R$ 593,20

7 Esquadrias de Madeira R$ 143.338,13

2 Casa 01 1 R$ 1.708,36
3 Casa 02 1 R$ 1.708,36
4 Casa 03 1 R$ 1.708,36
5 Casa 04 1 R$ 1.708,36
6 Casa 05 1 R$ 1.708,36
7 Casa 06 1 R$ 1.708,36
8 Casa 07 1 R$ 1.708,36
9 Casa 08 1 R$ 1.708,36
10 Casa 09 1 R$ 1.708,36
11 Casa 10 1 R$ 1.708,36
12 Casa 11 1 R$ 1.708,36
13 Casa 12 1 R$ 1.708,36
14 Casa 13 1 R$ 1.708,36
15 Casa 14 1 R$ 1.708,36
16 Casa 15 1 R$ 1.708,36
17 Casa 16 1 R$ 1.708,36
18 Casa 17 1 R$ 1.708,36
19 Casa 18 1 R$ 1.708,36
20 Casa 19 1 R$ 1.708,36
21 Casa 20 1 R$ 1.708,36
22 Casa 21 1 R$ 1.708,36

7.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25 UN 7
Esquadrias de 
Madeira

R$ 42.709,00



23 Casa 22 1 R$ 1.708,36
24 Casa 23 1 R$ 1.708,36
25 Casa 24 1 R$ 1.708,36
26 Casa 25 1 R$ 1.708,36

2 Casa 01 2 R$ 2.696,42
3 Casa 02 2 R$ 2.696,42
4 Casa 03 3 R$ 4.044,63
5 Casa 04 3 R$ 4.044,63
6 Casa 05 3 R$ 4.044,63
7 Casa 06 3 R$ 4.044,63
8 Casa 07 3 R$ 4.044,63
9 Casa 08 3 R$ 4.044,63
10 Casa 09 3 R$ 4.044,63
11 Casa 10 3 R$ 4.044,63
12 Casa 11 3 R$ 4.044,63
13 Casa 12 3 R$ 4.044,63
14 Casa 13 3 R$ 4.044,63
15 Casa 14 3 R$ 4.044,63
16 Casa 15 3 R$ 4.044,63
17 Casa 16 3 R$ 4.044,63
18 Casa 17 3 R$ 4.044,63
19 Casa 18 3 R$ 4.044,63
20 Casa 19 3 R$ 4.044,63
21 Casa 20 3 R$ 4.044,63
22 Casa 21 3 R$ 4.044,63
23 Casa 22 3 R$ 4.044,63

7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

73 UN 7
Esquadrias de 
Madeira

R$ 98.419,33

24 Casa 23 3 R$ 4.044,63
25 Casa 24 3 R$ 4.044,63
26 Casa 25 3 R$ 4.044,63

2 Casa 01 1 R$ 1.104,90
3 Casa 02 1 R$ 1.104,90

8 Esquadrias de Alumínio com vidro R$ 118.822,50

2 Casa 01 1,85 R$ 1.575,29
3 Casa 02 1,85 R$ 1.575,29
4 Casa 03 1,85 R$ 1.575,29
5 Casa 04 1,85 R$ 1.575,29
6 Casa 05 1,85 R$ 1.575,29
7 Casa 06 1,85 R$ 1.575,29
8 Casa 07 1,85 R$ 1.575,29
9 Casa 08 1,85 R$ 1.575,29
10 Casa 09 1,85 R$ 1.575,29
11 Casa 10 1,85 R$ 1.575,29
12 Casa 11 1,85 R$ 1.575,29
13 Casa 12 1,85 R$ 1.575,29
14 Casa 13 1,85 R$ 1.575,29
15 Casa 14 1,85 R$ 1.575,29
16 Casa 15 1,85 R$ 1.575,29
17 Casa 16 1,85 R$ 1.575,29
18 Casa 17 1,85 R$ 1.575,29
19 Casa 18 1,85 R$ 1.575,29

R$ 2.209,80

8.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

46,25 M2 8
Esquadrias de 
Alumínio com 
vidro

R$ 39.382,25

7.3

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão 
dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 
210 cm

2 UN 7
Esquadrias de 
Madeira



20 Casa 19 1,85 R$ 1.575,29
21 Casa 20 1,85 R$ 1.575,29
22 Casa 21 1,85 R$ 1.575,29
23 Casa 22 1,85 R$ 1.575,29
24 Casa 23 1,85 R$ 1.575,29
25 Casa 24 1,85 R$ 1.575,29
26 Casa 25 1,85 R$ 1.575,29

2 Casa 01 2,4 R$ 1.025,40
3 Casa 02 2,4 R$ 1.025,40
4 Casa 03 2,4 R$ 1.025,40
5 Casa 04 2,4 R$ 1.025,40
6 Casa 05 2,4 R$ 1.025,40
7 Casa 06 2,4 R$ 1.025,40
8 Casa 07 2,4 R$ 1.025,40
9 Casa 08 2,4 R$ 1.025,40
10 Casa 09 2,4 R$ 1.025,40
11 Casa 10 2,4 R$ 1.025,40
12 Casa 11 2,4 R$ 1.025,40
13 Casa 12 2,4 R$ 1.025,40
14 Casa 13 2,4 R$ 1.025,40
15 Casa 14 2,4 R$ 1.025,40
16 Casa 15 2,4 R$ 1.025,40
17 Casa 16 2,4 R$ 1.025,40
18 Casa 17 2,4 R$ 1.025,40
19 Casa 18 2,4 R$ 1.025,40
20 Casa 19 2,4 R$ 1.025,40

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

60 M2 8
Esquadrias de 
Alumínio com 
vidro

R$ 25.635,00

21 Casa 20 2,4 R$ 1.025,40
22 Casa 21 2,4 R$ 1.025,40
23 Casa 22 2,4 R$ 1.025,40
24 Casa 23 2,4 R$ 1.025,40
25 Casa 24 2,4 R$ 1.025,40
26 Casa 25 2,4 R$ 1.025,40

2 Casa 01 2,8 R$ 1.712,70
3 Casa 02 2,8 R$ 1.712,70
4 Casa 03 2,8 R$ 1.712,70
5 Casa 04 2,8 R$ 1.712,70
6 Casa 05 2,8 R$ 1.712,70
7 Casa 06 2,8 R$ 1.712,70
8 Casa 07 2,8 R$ 1.712,70
9 Casa 08 2,8 R$ 1.712,70
10 Casa 09 2,8 R$ 1.712,70
11 Casa 10 2,8 R$ 1.712,70
12 Casa 11 2,8 R$ 1.712,70
13 Casa 12 2,8 R$ 1.712,70
14 Casa 13 2,8 R$ 1.712,70
15 Casa 14 2,8 R$ 1.712,70
16 Casa 15 2,8 R$ 1.712,70
17 Casa 16 2,8 R$ 1.712,70
18 Casa 17 2,8 R$ 1.712,70
19 Casa 18 2,8 R$ 1.712,70
20 Casa 19 2,8 R$ 1.712,70

8.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 
1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

70 M2 8
Esquadrias de 
Alumínio com 
vidro

R$ 42.817,50



21 Casa 20 2,8 R$ 1.712,70
22 Casa 21 2,8 R$ 1.712,70
23 Casa 22 2,8 R$ 1.712,70
24 Casa 23 2,8 R$ 1.712,70
25 Casa 24 2,8 R$ 1.712,70
26 Casa 25 2,8 R$ 1.712,70

2 Casa 01 0,54 R$ 439,51
3 Casa 02 0,54 R$ 439,51
4 Casa 03 0,54 R$ 439,51
5 Casa 04 0,54 R$ 439,51
6 Casa 05 0,54 R$ 439,51
7 Casa 06 0,54 R$ 439,51
8 Casa 07 0,54 R$ 439,51
9 Casa 08 0,54 R$ 439,51
10 Casa 09 0,54 R$ 439,51
11 Casa 10 0,54 R$ 439,51
12 Casa 11 0,54 R$ 439,51
13 Casa 12 0,54 R$ 439,51
14 Casa 13 0,54 R$ 439,51
15 Casa 14 0,54 R$ 439,51
16 Casa 15 0,54 R$ 439,51
17 Casa 16 0,54 R$ 439,51
18 Casa 17 0,54 R$ 439,51
19 Casa 18 0,54 R$ 439,51
20 Casa 19 0,54 R$ 439,51
21 Casa 20 0,54 R$ 439,51

R$ 10.987,758.4

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

13,5 M2 8
Esquadrias de 
Alumínio com 
vidro

22 Casa 21 0,54 R$ 439,51
23 Casa 22 0,54 R$ 439,51
24 Casa 23 0,54 R$ 439,51
25 Casa 24 0,54 R$ 439,51
26 Casa 25 0,54 R$ 439,51

9 Cobertura R$ 554.895,50

2 Casa 01 4 R$ 2.643,68
3 Casa 02 4 R$ 2.643,68
4 Casa 03 4 R$ 2.643,68
5 Casa 04 4 R$ 2.643,68
6 Casa 05 4 R$ 2.643,68
7 Casa 06 4 R$ 2.643,68
8 Casa 07 4 R$ 2.643,68
9 Casa 08 4 R$ 2.643,68
10 Casa 09 4 R$ 2.643,68
11 Casa 10 4 R$ 2.643,68
12 Casa 11 4 R$ 2.643,68
13 Casa 12 4 R$ 2.643,68
14 Casa 13 4 R$ 2.643,68
15 Casa 14 4 R$ 2.643,68
16 Casa 15 4 R$ 2.643,68
17 Casa 16 4 R$ 2.643,68
18 Casa 17 4 R$ 2.643,68
19 Casa 18 4 R$ 2.643,68
20 Casa 19 4 R$ 2.643,68

9.1
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 
M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

100 UN 9 Cobertura R$ 66.092,00



21 Casa 20 4 R$ 2.643,68
22 Casa 21 4 R$ 2.643,68
23 Casa 22 4 R$ 2.643,68
24 Casa 23 4 R$ 2.643,68
25 Casa 24 4 R$ 2.643,68
26 Casa 25 4 R$ 2.643,68

2 Casa 01 60,23 R$ 7.242,66
3 Casa 02 60,23 R$ 7.242,66
4 Casa 03 60,23 R$ 7.242,66
5 Casa 04 60,23 R$ 7.242,66
6 Casa 05 60,23 R$ 7.242,66
7 Casa 06 60,23 R$ 7.242,66
8 Casa 07 60,23 R$ 7.242,66
9 Casa 08 60,23 R$ 7.242,66
10 Casa 09 60,23 R$ 7.242,66
11 Casa 10 60,23 R$ 7.242,66
12 Casa 11 60,23 R$ 7.242,66
13 Casa 12 60,23 R$ 7.242,66
14 Casa 13 60,23 R$ 7.242,66
15 Casa 14 60,23 R$ 7.242,66
16 Casa 15 60,23 R$ 7.242,66
17 Casa 16 60,23 R$ 7.242,66
18 Casa 17 60,23 R$ 7.242,66
19 Casa 18 60,23 R$ 7.242,66
20 Casa 19 60,23 R$ 7.242,66
21 Casa 20 60,23 R$ 7.242,66

9.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.505,75 M2 9 Cobertura R$ 181.066,50

22 Casa 21 60,23 R$ 7.242,66
23 Casa 22 60,23 R$ 7.242,66
24 Casa 23 60,23 R$ 7.242,66
25 Casa 24 60,23 R$ 7.242,66
26 Casa 25 60,23 R$ 7.242,66

2 Casa 01 60,23 R$ 4.474,49
3 Casa 02 60,23 R$ 4.474,49
4 Casa 03 60,23 R$ 4.474,49
5 Casa 04 60,23 R$ 4.474,49
6 Casa 05 60,23 R$ 4.474,49
7 Casa 06 60,23 R$ 4.474,49
8 Casa 07 60,23 R$ 4.474,49
9 Casa 08 60,23 R$ 4.474,49
10 Casa 09 60,23 R$ 4.474,49
11 Casa 10 60,23 R$ 4.474,49
12 Casa 11 60,23 R$ 4.474,49
13 Casa 12 60,23 R$ 4.474,49
14 Casa 13 60,23 R$ 4.474,49
15 Casa 14 60,23 R$ 4.474,49
16 Casa 15 60,23 R$ 4.474,49
17 Casa 16 60,23 R$ 4.474,49
18 Casa 17 60,23 R$ 4.474,49
19 Casa 18 60,23 R$ 4.474,49
20 Casa 19 60,23 R$ 4.474,49
21 Casa 20 60,23 R$ 4.474,49

9.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

1.505,75 M2 9 Cobertura R$ 111.862,25



22 Casa 21 60,23 R$ 4.474,49
23 Casa 22 60,23 R$ 4.474,49
24 Casa 23 60,23 R$ 4.474,49
25 Casa 24 60,23 R$ 4.474,49
26 Casa 25 60,23 R$ 4.474,49

2 Casa 01 5,51 R$ 314,68
3 Casa 02 5,51 R$ 314,68
4 Casa 03 5,51 R$ 314,68
5 Casa 04 5,51 R$ 314,68
6 Casa 05 5,51 R$ 314,68
7 Casa 06 5,51 R$ 314,68
8 Casa 07 5,51 R$ 314,68
9 Casa 08 5,51 R$ 314,68
10 Casa 09 5,51 R$ 314,68
11 Casa 10 5,51 R$ 314,68
12 Casa 11 5,51 R$ 314,68
13 Casa 12 5,51 R$ 314,68
14 Casa 13 5,51 R$ 314,68
15 Casa 14 5,51 R$ 314,68
16 Casa 15 5,51 R$ 314,68
17 Casa 16 5,51 R$ 314,68
18 Casa 17 5,51 R$ 314,68
19 Casa 18 5,51 R$ 314,68
20 Casa 19 5,51 R$ 314,68
21 Casa 20 5,51 R$ 314,68
22 Casa 21 5,51 R$ 314,68

R$ 7.867,009.4

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

137,75 M 9 Cobertura

23 Casa 22 5,51 R$ 314,68
24 Casa 23 5,51 R$ 314,68
25 Casa 24 5,51 R$ 314,68
26 Casa 25 5,51 R$ 314,68

2 Casa 01 4,64 R$ 265,04
3 Casa 02 4,64 R$ 265,04
4 Casa 03 4,64 R$ 265,04
5 Casa 04 4,64 R$ 265,04
6 Casa 05 4,64 R$ 265,04
7 Casa 06 4,64 R$ 265,04
8 Casa 07 4,64 R$ 265,04
9 Casa 08 4,64 R$ 265,04
10 Casa 09 4,64 R$ 265,04
11 Casa 10 4,64 R$ 265,04
12 Casa 11 4,64 R$ 265,04
13 Casa 12 4,64 R$ 265,04
14 Casa 13 4,64 R$ 265,04
15 Casa 14 4,64 R$ 265,04
16 Casa 15 4,64 R$ 265,04
17 Casa 16 4,64 R$ 265,04
18 Casa 17 4,64 R$ 265,04
19 Casa 18 4,64 R$ 265,04
20 Casa 19 4,64 R$ 265,04
21 Casa 20 4,64 R$ 265,04
22 Casa 21 4,64 R$ 265,04

9.5

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

116 M2 9 Cobertura R$ 6.626,00



23 Casa 22 4,64 R$ 265,04
24 Casa 23 4,64 R$ 265,04
25 Casa 24 4,64 R$ 265,04
26 Casa 25 4,64 R$ 265,04

2 Casa 01 11,43 R$ 2.430,13
3 Casa 02 11,43 R$ 2.430,13
4 Casa 03 11,43 R$ 2.430,13
5 Casa 04 11,43 R$ 2.430,13
6 Casa 05 11,43 R$ 2.430,13
7 Casa 06 11,43 R$ 2.430,13
8 Casa 07 11,43 R$ 2.430,13
9 Casa 08 11,43 R$ 2.430,13
10 Casa 09 11,43 R$ 2.430,13
11 Casa 10 11,43 R$ 2.430,13
12 Casa 11 11,43 R$ 2.430,13
13 Casa 12 11,43 R$ 2.430,13
14 Casa 13 11,43 R$ 2.430,13
15 Casa 14 11,43 R$ 2.430,13
16 Casa 15 11,43 R$ 2.430,13
17 Casa 16 11,43 R$ 2.430,13
18 Casa 17 11,43 R$ 2.430,13
19 Casa 18 11,43 R$ 2.430,13
20 Casa 19 11,43 R$ 2.430,13
21 Casa 20 11,43 R$ 2.430,13
22 Casa 21 11,43 R$ 2.430,13
23 Casa 22 11,43 R$ 2.430,13

9.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

285,75 M 9 Cobertura R$ 60.753,25

24 Casa 23 11,43 R$ 2.430,13
25 Casa 24 11,43 R$ 2.430,13
26 Casa 25 11,43 R$ 2.430,13

2 Casa 01 32,8 R$ 2.123,14
3 Casa 02 32,8 R$ 2.123,14
4 Casa 03 32,8 R$ 2.123,14
5 Casa 04 32,8 R$ 2.123,14
6 Casa 05 32,8 R$ 2.123,14
7 Casa 06 32,8 R$ 2.123,14
8 Casa 07 32,8 R$ 2.123,14
9 Casa 08 32,8 R$ 2.123,14
10 Casa 09 32,8 R$ 2.123,14
11 Casa 10 32,8 R$ 2.123,14
12 Casa 11 32,8 R$ 2.123,14
13 Casa 12 32,8 R$ 2.123,14
14 Casa 13 32,8 R$ 2.123,14
15 Casa 14 32,8 R$ 2.123,14
16 Casa 15 32,8 R$ 2.123,14
17 Casa 16 32,8 R$ 2.123,14
18 Casa 17 32,8 R$ 2.123,14
19 Casa 18 32,8 R$ 2.123,14
20 Casa 19 32,8 R$ 2.123,14
21 Casa 20 32,8 R$ 2.123,14
22 Casa 21 32,8 R$ 2.123,14
23 Casa 22 32,8 R$ 2.123,14

9.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

820 M 9 Cobertura R$ 53.078,50



24 Casa 23 32,8 R$ 2.123,14
25 Casa 24 32,8 R$ 2.123,14
26 Casa 25 32,8 R$ 2.123,14

2 Casa 01 19,03 R$ 929,43
3 Casa 02 19,03 R$ 929,43
4 Casa 03 19,03 R$ 929,43
5 Casa 04 19,03 R$ 929,43
6 Casa 05 19,03 R$ 929,43
7 Casa 06 19,03 R$ 929,43
8 Casa 07 19,03 R$ 929,43
9 Casa 08 19,03 R$ 929,43
10 Casa 09 19,03 R$ 929,43
11 Casa 10 19,03 R$ 929,43
12 Casa 11 19,03 R$ 929,43
13 Casa 12 19,03 R$ 929,43
14 Casa 13 19,03 R$ 929,43
15 Casa 14 19,03 R$ 929,43
16 Casa 15 19,03 R$ 929,43
17 Casa 16 19,03 R$ 929,43
18 Casa 17 19,03 R$ 929,43
19 Casa 18 19,03 R$ 929,43
20 Casa 19 19,03 R$ 929,43
21 Casa 20 19,03 R$ 929,43
22 Casa 21 19,03 R$ 929,43
23 Casa 22 19,03 R$ 929,43
24 Casa 23 19,03 R$ 929,43

R$ 23.235,759.8 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 475,75 M 9 Cobertura

25 Casa 24 19,03 R$ 929,43
26 Casa 25 19,03 R$ 929,43

2 Casa 01 60,23 R$ 1.772,57
3 Casa 02 60,23 R$ 1.772,57
4 Casa 03 60,23 R$ 1.772,57
5 Casa 04 60,23 R$ 1.772,57
6 Casa 05 60,23 R$ 1.772,57
7 Casa 06 60,23 R$ 1.772,57
8 Casa 07 60,23 R$ 1.772,57
9 Casa 08 60,23 R$ 1.772,57
10 Casa 09 60,23 R$ 1.772,57
11 Casa 10 60,23 R$ 1.772,57
12 Casa 11 60,23 R$ 1.772,57
13 Casa 12 60,23 R$ 1.772,57
14 Casa 13 60,23 R$ 1.772,57
15 Casa 14 60,23 R$ 1.772,57
16 Casa 15 60,23 R$ 1.772,57
17 Casa 16 60,23 R$ 1.772,57
18 Casa 17 60,23 R$ 1.772,57
19 Casa 18 60,23 R$ 1.772,57
20 Casa 19 60,23 R$ 1.772,57
21 Casa 20 60,23 R$ 1.772,57
22 Casa 21 60,23 R$ 1.772,57
23 Casa 22 60,23 R$ 1.772,57
24 Casa 23 60,23 R$ 1.772,57

9.9
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA 
DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.505,75 M2 9 Cobertura R$ 44.314,25



25 Casa 24 60,23 R$ 1.772,57
26 Casa 25 60,23 R$ 1.772,57

10 Forro R$ 72.076,75

2 Casa 01 33,61 R$ 2.883,07
3 Casa 02 33,61 R$ 2.883,07
4 Casa 03 33,61 R$ 2.883,07
5 Casa 04 33,61 R$ 2.883,07
6 Casa 05 33,61 R$ 2.883,07
7 Casa 06 33,61 R$ 2.883,07
8 Casa 07 33,61 R$ 2.883,07
9 Casa 08 33,61 R$ 2.883,07
10 Casa 09 33,61 R$ 2.883,07
11 Casa 10 33,61 R$ 2.883,07
12 Casa 11 33,61 R$ 2.883,07
13 Casa 12 33,61 R$ 2.883,07
14 Casa 13 33,61 R$ 2.883,07
15 Casa 14 33,61 R$ 2.883,07
16 Casa 15 33,61 R$ 2.883,07
17 Casa 16 33,61 R$ 2.883,07
18 Casa 17 33,61 R$ 2.883,07
19 Casa 18 33,61 R$ 2.883,07
20 Casa 19 33,61 R$ 2.883,07
21 Casa 20 33,61 R$ 2.883,07
22 Casa 21 33,61 R$ 2.883,07
23 Casa 22 33,61 R$ 2.883,07
24 Casa 23 33,61 R$ 2.883,07

10.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

840,25 M2 10 Forro R$ 72.076,75

25 Casa 24 33,61 R$ 2.883,07
26 Casa 25 33,61 R$ 2.883,07

11 Contrapiso R$ 93.671,50

2 Casa 01 47,21 R$ 260,60
3 Casa 02 47,21 R$ 260,60
4 Casa 03 47,21 R$ 260,60
5 Casa 04 47,21 R$ 260,60
6 Casa 05 47,21 R$ 260,60
7 Casa 06 47,21 R$ 260,60
8 Casa 07 47,21 R$ 260,60
9 Casa 08 47,21 R$ 260,60
10 Casa 09 47,21 R$ 260,60
11 Casa 10 47,21 R$ 260,60
12 Casa 11 47,21 R$ 260,60
13 Casa 12 47,21 R$ 260,60
14 Casa 13 47,21 R$ 260,60
15 Casa 14 47,21 R$ 260,60
16 Casa 15 47,21 R$ 260,60
17 Casa 16 47,21 R$ 260,60
18 Casa 17 47,21 R$ 260,60
19 Casa 18 47,21 R$ 260,60
20 Casa 19 47,21 R$ 260,60
21 Casa 20 47,21 R$ 260,60
22 Casa 21 47,21 R$ 260,60
23 Casa 22 47,21 R$ 260,60

11.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

1.180,25 M2 11 Contrapiso R$ 6.515,00



24 Casa 23 47,21 R$ 260,60
25 Casa 24 47,21 R$ 260,60
26 Casa 25 47,21 R$ 260,60

2 Casa 01 1,42 R$ 293,54
3 Casa 02 1,42 R$ 293,54
4 Casa 03 1,42 R$ 293,54
5 Casa 04 1,42 R$ 293,54
6 Casa 05 1,42 R$ 293,54
7 Casa 06 1,42 R$ 293,54
8 Casa 07 1,42 R$ 293,54
9 Casa 08 1,42 R$ 293,54
10 Casa 09 1,42 R$ 293,54
11 Casa 10 1,42 R$ 293,54
12 Casa 11 1,42 R$ 293,54
13 Casa 12 1,42 R$ 293,54
14 Casa 13 1,42 R$ 293,54
15 Casa 14 1,42 R$ 293,54
16 Casa 15 1,42 R$ 293,54
17 Casa 16 1,42 R$ 293,54
18 Casa 17 1,42 R$ 293,54
19 Casa 18 1,42 R$ 293,54
20 Casa 19 1,42 R$ 293,54
21 Casa 20 1,42 R$ 293,54
22 Casa 21 1,42 R$ 293,54
23 Casa 22 1,42 R$ 293,54
24 Casa 23 1,42 R$ 293,54

R$ 7.338,5011.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

35,5 M3 11 Contrapiso

25 Casa 24 1,42 R$ 293,54
26 Casa 25 1,42 R$ 293,54

2 Casa 01 47,21 R$ 174,20
3 Casa 02 47,21 R$ 174,20
4 Casa 03 47,21 R$ 174,20
5 Casa 04 47,21 R$ 174,20
6 Casa 05 47,21 R$ 174,20
7 Casa 06 47,21 R$ 174,20
8 Casa 07 47,21 R$ 174,20
9 Casa 08 47,21 R$ 174,20
10 Casa 09 47,21 R$ 174,20
11 Casa 10 47,21 R$ 174,20
12 Casa 11 47,21 R$ 174,20
13 Casa 12 47,21 R$ 174,20
14 Casa 13 47,21 R$ 174,20
15 Casa 14 47,21 R$ 174,20
16 Casa 15 47,21 R$ 174,20
17 Casa 16 47,21 R$ 174,20
18 Casa 17 47,21 R$ 174,20
19 Casa 18 47,21 R$ 174,20
20 Casa 19 47,21 R$ 174,20
21 Casa 20 47,21 R$ 174,20
22 Casa 21 47,21 R$ 174,20
23 Casa 22 47,21 R$ 174,20
24 Casa 23 47,21 R$ 174,20

11.3
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

1.180,25 M2 11 Contrapiso R$ 4.355,00



25 Casa 24 47,21 R$ 174,20
26 Casa 25 47,21 R$ 174,20

2 Casa 01 3,3 R$ 2.274,66
3 Casa 02 3,3 R$ 2.274,66
4 Casa 03 3,3 R$ 2.274,66
5 Casa 04 3,3 R$ 2.274,66
6 Casa 05 3,3 R$ 2.274,66
7 Casa 06 3,3 R$ 2.274,66
8 Casa 07 3,3 R$ 2.274,66
9 Casa 08 3,3 R$ 2.274,66
10 Casa 09 3,3 R$ 2.274,66
11 Casa 10 3,3 R$ 2.274,66
12 Casa 11 3,3 R$ 2.274,66
13 Casa 12 3,3 R$ 2.274,66
14 Casa 13 3,3 R$ 2.274,66
15 Casa 14 3,3 R$ 2.274,66
16 Casa 15 3,3 R$ 2.274,66
17 Casa 16 3,3 R$ 2.274,66
18 Casa 17 3,3 R$ 2.274,66
19 Casa 18 3,3 R$ 2.274,66
20 Casa 19 3,3 R$ 2.274,66
21 Casa 20 3,3 R$ 2.274,66
22 Casa 21 3,3 R$ 2.274,66
23 Casa 22 3,3 R$ 2.274,66
24 Casa 23 3,3 R$ 2.274,66
25 Casa 24 3,3 R$ 2.274,66

11.4
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

82,5 M3 11 Contrapiso R$ 56.866,50

26 Casa 25 3,3 R$ 2.274,66

2 Casa 01 0,79 R$ 743,86
3 Casa 02 0,79 R$ 743,86
4 Casa 03 0,79 R$ 743,86
5 Casa 04 0,79 R$ 743,86
6 Casa 05 0,79 R$ 743,86
7 Casa 06 0,79 R$ 743,86
8 Casa 07 0,79 R$ 743,86
9 Casa 08 0,79 R$ 743,86
10 Casa 09 0,79 R$ 743,86
11 Casa 10 0,79 R$ 743,86
12 Casa 11 0,79 R$ 743,86
13 Casa 12 0,79 R$ 743,86
14 Casa 13 0,79 R$ 743,86
15 Casa 14 0,79 R$ 743,86
16 Casa 15 0,79 R$ 743,86
17 Casa 16 0,79 R$ 743,86
18 Casa 17 0,79 R$ 743,86
19 Casa 18 0,79 R$ 743,86
20 Casa 19 0,79 R$ 743,86
21 Casa 20 0,79 R$ 743,86
22 Casa 21 0,79 R$ 743,86
23 Casa 22 0,79 R$ 743,86
24 Casa 23 0,79 R$ 743,86
25 Casa 24 0,79 R$ 743,86

11.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

19,75 M3 11 Contrapiso R$ 18.596,50



26 Casa 25 0,79 R$ 743,86

12 Piso Cerâmico R$ 155.020,75

2 Casa 01 11,17 R$ 804,02
3 Casa 02 11,17 R$ 804,02
4 Casa 03 11,17 R$ 804,02
5 Casa 04 11,17 R$ 804,02
6 Casa 05 11,17 R$ 804,02
7 Casa 06 11,17 R$ 804,02
8 Casa 07 11,17 R$ 804,02
9 Casa 08 11,17 R$ 804,02
10 Casa 09 11,17 R$ 804,02
11 Casa 10 11,17 R$ 804,02
12 Casa 11 11,17 R$ 804,02
13 Casa 12 11,17 R$ 804,02
14 Casa 13 11,17 R$ 804,02
15 Casa 14 11,17 R$ 804,02
16 Casa 15 11,17 R$ 804,02
17 Casa 16 11,17 R$ 804,02
18 Casa 17 11,17 R$ 804,02
19 Casa 18 11,17 R$ 804,02
20 Casa 19 11,17 R$ 804,02
21 Casa 20 11,17 R$ 804,02
22 Casa 21 11,17 R$ 804,02
23 Casa 22 11,17 R$ 804,02
24 Casa 23 11,17 R$ 804,02
25 Casa 24 11,17 R$ 804,02

R$ 20.100,5012.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

279,25 M2 12 Piso Cerâmico

26 Casa 25 11,17 R$ 804,02

2 Casa 01 22,44 R$ 1.939,94
3 Casa 02 22,44 R$ 1.939,94
4 Casa 03 22,44 R$ 1.939,94
5 Casa 04 22,44 R$ 1.939,94
6 Casa 05 22,44 R$ 1.939,94
7 Casa 06 22,44 R$ 1.939,94
8 Casa 07 22,44 R$ 1.939,94
9 Casa 08 22,44 R$ 1.939,94
10 Casa 09 22,44 R$ 1.939,94
11 Casa 10 22,44 R$ 1.939,94
12 Casa 11 22,44 R$ 1.939,94
13 Casa 12 22,44 R$ 1.939,94
14 Casa 13 22,44 R$ 1.939,94
15 Casa 14 22,44 R$ 1.939,94
16 Casa 15 22,44 R$ 1.939,94
17 Casa 16 22,44 R$ 1.939,94
18 Casa 17 22,44 R$ 1.939,94
19 Casa 18 22,44 R$ 1.939,94
20 Casa 19 22,44 R$ 1.939,94
21 Casa 20 22,44 R$ 1.939,94
22 Casa 21 22,44 R$ 1.939,94
23 Casa 22 22,44 R$ 1.939,94
24 Casa 23 22,44 R$ 1.939,94
25 Casa 24 22,44 R$ 1.939,94

12.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

561 M2 12 Piso Cerâmico R$ 48.498,50



26 Casa 25 22,44 R$ 1.939,94

2 Casa 01 12,31 R$ 1.107,16
3 Casa 02 12,31 R$ 1.107,16
4 Casa 03 12,31 R$ 1.107,16
5 Casa 04 12,31 R$ 1.107,16
6 Casa 05 12,31 R$ 1.107,16
7 Casa 06 12,31 R$ 1.107,16
8 Casa 07 12,31 R$ 1.107,16
9 Casa 08 12,31 R$ 1.107,16
10 Casa 09 12,31 R$ 1.107,16
11 Casa 10 12,31 R$ 1.107,16
12 Casa 11 12,31 R$ 1.107,16
13 Casa 12 12,31 R$ 1.107,16
14 Casa 13 12,31 R$ 1.107,16
15 Casa 14 12,31 R$ 1.107,16
16 Casa 15 12,31 R$ 1.107,16
17 Casa 16 12,31 R$ 1.107,16
18 Casa 17 12,31 R$ 1.107,16
19 Casa 18 12,31 R$ 1.107,16
20 Casa 19 12,31 R$ 1.107,16
21 Casa 20 12,31 R$ 1.107,16
22 Casa 21 12,31 R$ 1.107,16
23 Casa 22 12,31 R$ 1.107,16
24 Casa 23 12,31 R$ 1.107,16
25 Casa 24 12,31 R$ 1.107,16
26 Casa 25 12,31 R$ 1.107,16

12.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

307,75 M2 12 Piso Cerâmico R$ 27.679,00

2 Casa 01 2,64 R$ 425,20
3 Casa 02 2,64 R$ 425,20
4 Casa 03 2,64 R$ 425,20
5 Casa 04 2,64 R$ 425,20
6 Casa 05 2,64 R$ 425,20
7 Casa 06 2,64 R$ 425,20
8 Casa 07 2,64 R$ 425,20
9 Casa 08 2,64 R$ 425,20
10 Casa 09 2,64 R$ 425,20
11 Casa 10 2,64 R$ 425,20
12 Casa 11 2,64 R$ 425,20
13 Casa 12 2,64 R$ 425,20
14 Casa 13 2,64 R$ 425,20
15 Casa 14 2,64 R$ 425,20
16 Casa 15 2,64 R$ 425,20
17 Casa 16 2,64 R$ 425,20
18 Casa 17 2,64 R$ 425,20
19 Casa 18 2,64 R$ 425,20
20 Casa 19 2,64 R$ 425,20
21 Casa 20 2,64 R$ 425,20
22 Casa 21 2,64 R$ 425,20
23 Casa 22 2,64 R$ 425,20
24 Casa 23 2,64 R$ 425,20
25 Casa 24 2,64 R$ 425,20
26 Casa 25 2,64 R$ 425,20

12.4
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

66 M 12 Piso Cerâmico R$ 10.630,00



2 Casa 01 6,4 R$ 1.341,82
3 Casa 02 6,4 R$ 1.341,82
4 Casa 03 6,4 R$ 1.341,82
5 Casa 04 6,4 R$ 1.341,82
6 Casa 05 6,4 R$ 1.341,82
7 Casa 06 6,4 R$ 1.341,82
8 Casa 07 6,4 R$ 1.341,82
9 Casa 08 6,4 R$ 1.341,82
10 Casa 09 6,4 R$ 1.341,82
11 Casa 10 6,4 R$ 1.341,82
12 Casa 11 6,4 R$ 1.341,82
13 Casa 12 6,4 R$ 1.341,82
14 Casa 13 6,4 R$ 1.341,82
15 Casa 14 6,4 R$ 1.341,82
16 Casa 15 6,4 R$ 1.341,82
17 Casa 16 6,4 R$ 1.341,82
18 Casa 17 6,4 R$ 1.341,82
19 Casa 18 6,4 R$ 1.341,82
20 Casa 19 6,4 R$ 1.341,82
21 Casa 20 6,4 R$ 1.341,82
22 Casa 21 6,4 R$ 1.341,82
23 Casa 22 6,4 R$ 1.341,82
24 Casa 23 6,4 R$ 1.341,82
25 Casa 24 6,4 R$ 1.341,82
26 Casa 25 6,4 R$ 1.341,82

R$ 33.545,5012.5
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

160 M 12 Piso Cerâmico

2 Casa 01 41,8 R$ 582,69
3 Casa 02 41,8 R$ 582,69
4 Casa 03 41,8 R$ 582,69
5 Casa 04 41,8 R$ 582,69
6 Casa 05 41,8 R$ 582,69
7 Casa 06 41,8 R$ 582,69
8 Casa 07 41,8 R$ 582,69
9 Casa 08 41,8 R$ 582,69
10 Casa 09 41,8 R$ 582,69
11 Casa 10 41,8 R$ 582,69
12 Casa 11 41,8 R$ 582,69
13 Casa 12 41,8 R$ 582,69
14 Casa 13 41,8 R$ 582,69
15 Casa 14 41,8 R$ 582,69
16 Casa 15 41,8 R$ 582,69
17 Casa 16 41,8 R$ 582,69
18 Casa 17 41,8 R$ 582,69
19 Casa 18 41,8 R$ 582,69
20 Casa 19 41,8 R$ 582,69
21 Casa 20 41,8 R$ 582,69
22 Casa 21 41,8 R$ 582,69
23 Casa 22 41,8 R$ 582,69
24 Casa 23 41,8 R$ 582,69
25 Casa 24 41,8 R$ 582,69
26 Casa 25 41,8 R$ 582,69

13 Pintura R$ 144.587,50

12.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

1.045,00 M 12 Piso Cerâmico R$ 14.567,25



2 Casa 01 122,61 R$ 773,67
3 Casa 02 122,61 R$ 773,67
4 Casa 03 122,61 R$ 773,67
5 Casa 04 122,61 R$ 773,67
6 Casa 05 122,61 R$ 773,67
7 Casa 06 122,61 R$ 773,67
8 Casa 07 122,61 R$ 773,67
9 Casa 08 122,61 R$ 773,67
10 Casa 09 122,61 R$ 773,67
11 Casa 10 122,61 R$ 773,67
12 Casa 11 122,61 R$ 773,67
13 Casa 12 122,61 R$ 773,67
14 Casa 13 122,61 R$ 773,67
15 Casa 14 122,61 R$ 773,67
16 Casa 15 122,61 R$ 773,67
17 Casa 16 122,61 R$ 773,67
18 Casa 17 122,61 R$ 773,67
19 Casa 18 122,61 R$ 773,67
20 Casa 19 122,61 R$ 773,67
21 Casa 20 122,61 R$ 773,67
22 Casa 21 122,61 R$ 773,67
23 Casa 22 122,61 R$ 773,67
24 Casa 23 122,61 R$ 773,67
25 Casa 24 122,61 R$ 773,67
26 Casa 25 122,61 R$ 773,67

13.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

3.065,25 M2 13 Pintura R$ 19.341,75

2 Casa 01 122,61 R$ 1.695,70
3 Casa 02 122,61 R$ 1.695,70
4 Casa 03 122,61 R$ 1.695,70
5 Casa 04 122,61 R$ 1.695,70
6 Casa 05 122,61 R$ 1.695,70
7 Casa 06 122,61 R$ 1.695,70
8 Casa 07 122,61 R$ 1.695,70
9 Casa 08 122,61 R$ 1.695,70
10 Casa 09 122,61 R$ 1.695,70
11 Casa 10 122,61 R$ 1.695,70
12 Casa 11 122,61 R$ 1.695,70
13 Casa 12 122,61 R$ 1.695,70
14 Casa 13 122,61 R$ 1.695,70
15 Casa 14 122,61 R$ 1.695,70
16 Casa 15 122,61 R$ 1.695,70
17 Casa 16 122,61 R$ 1.695,70
18 Casa 17 122,61 R$ 1.695,70
19 Casa 18 122,61 R$ 1.695,70
20 Casa 19 122,61 R$ 1.695,70
21 Casa 20 122,61 R$ 1.695,70
22 Casa 21 122,61 R$ 1.695,70
23 Casa 22 122,61 R$ 1.695,70
24 Casa 23 122,61 R$ 1.695,70
25 Casa 24 122,61 R$ 1.695,70
26 Casa 25 122,61 R$ 1.695,70

13.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

3.065,25 M2 13 Pintura R$ 42.392,50



2 Casa 01 119,82 R$ 869,89
3 Casa 02 119,82 R$ 869,89
4 Casa 03 119,82 R$ 869,89
5 Casa 04 119,82 R$ 869,89
6 Casa 05 119,82 R$ 869,89
7 Casa 06 119,82 R$ 869,89
8 Casa 07 119,82 R$ 869,89
9 Casa 08 119,82 R$ 869,89
10 Casa 09 119,82 R$ 869,89
11 Casa 10 119,82 R$ 869,89
12 Casa 11 119,82 R$ 869,89
13 Casa 12 119,82 R$ 869,89
14 Casa 13 119,82 R$ 869,89
15 Casa 14 119,82 R$ 869,89
16 Casa 15 119,82 R$ 869,89
17 Casa 16 119,82 R$ 869,89
18 Casa 17 119,82 R$ 869,89
19 Casa 18 119,82 R$ 869,89
20 Casa 19 119,82 R$ 869,89
21 Casa 20 119,82 R$ 869,89
22 Casa 21 119,82 R$ 869,89
23 Casa 22 119,82 R$ 869,89
24 Casa 23 119,82 R$ 869,89
25 Casa 24 119,82 R$ 869,89
26 Casa 25 119,82 R$ 869,89

2 Casa 01 120,22 R$ 1.863,41

R$ 21.747,2513.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

2.995,50 M2 13 Pintura

3 Casa 02 120,22 R$ 1.863,41
4 Casa 03 120,22 R$ 1.863,41
5 Casa 04 120,22 R$ 1.863,41
6 Casa 05 120,22 R$ 1.863,41
7 Casa 06 120,22 R$ 1.863,41
8 Casa 07 120,22 R$ 1.863,41
9 Casa 08 120,22 R$ 1.863,41
10 Casa 09 120,22 R$ 1.863,41
11 Casa 10 120,22 R$ 1.863,41
12 Casa 11 120,22 R$ 1.863,41
13 Casa 12 120,22 R$ 1.863,41
14 Casa 13 120,22 R$ 1.863,41
15 Casa 14 120,22 R$ 1.863,41
16 Casa 15 120,22 R$ 1.863,41
17 Casa 16 120,22 R$ 1.863,41
18 Casa 17 120,22 R$ 1.863,41
19 Casa 18 120,22 R$ 1.863,41
20 Casa 19 120,22 R$ 1.863,41
21 Casa 20 120,22 R$ 1.863,41
22 Casa 21 120,22 R$ 1.863,41
23 Casa 22 120,22 R$ 1.863,41
24 Casa 23 120,22 R$ 1.863,41
25 Casa 24 120,22 R$ 1.863,41
26 Casa 25 120,22 R$ 1.863,41

2 Casa 01 3,42 R$ 26,78

13.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

3.005,50 M2 13 Pintura R$ 46.585,25



3 Casa 02 3,42 R$ 26,78
4 Casa 03 3,42 R$ 26,78
5 Casa 04 3,42 R$ 26,78
6 Casa 05 3,42 R$ 26,78
7 Casa 06 3,42 R$ 26,78
8 Casa 07 3,42 R$ 26,78
9 Casa 08 3,42 R$ 26,78
10 Casa 09 3,42 R$ 26,78
11 Casa 10 3,42 R$ 26,78
12 Casa 11 3,42 R$ 26,78
13 Casa 12 3,42 R$ 26,78
14 Casa 13 3,42 R$ 26,78
15 Casa 14 3,42 R$ 26,78
16 Casa 15 3,42 R$ 26,78
17 Casa 16 3,42 R$ 26,78
18 Casa 17 3,42 R$ 26,78
19 Casa 18 3,42 R$ 26,78
20 Casa 19 3,42 R$ 26,78
21 Casa 20 3,42 R$ 26,78
22 Casa 21 3,42 R$ 26,78
23 Casa 22 3,42 R$ 26,78
24 Casa 23 3,42 R$ 26,78
25 Casa 24 3,42 R$ 26,78
26 Casa 25 3,42 R$ 26,78

2 Casa 01 3,42 R$ 59,95
3 Casa 02 3,42 R$ 59,95

13.5
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

85,5 M2 13 Pintura R$ 669,50

4 Casa 03 3,42 R$ 59,95
5 Casa 04 3,42 R$ 59,95
6 Casa 05 3,42 R$ 59,95
7 Casa 06 3,42 R$ 59,95
8 Casa 07 3,42 R$ 59,95
9 Casa 08 3,42 R$ 59,95
10 Casa 09 3,42 R$ 59,95
11 Casa 10 3,42 R$ 59,95
12 Casa 11 3,42 R$ 59,95
13 Casa 12 3,42 R$ 59,95
14 Casa 13 3,42 R$ 59,95
15 Casa 14 3,42 R$ 59,95
16 Casa 15 3,42 R$ 59,95
17 Casa 16 3,42 R$ 59,95
18 Casa 17 3,42 R$ 59,95
19 Casa 18 3,42 R$ 59,95
20 Casa 19 3,42 R$ 59,95
21 Casa 20 3,42 R$ 59,95
22 Casa 21 3,42 R$ 59,95
23 Casa 22 3,42 R$ 59,95
24 Casa 23 3,42 R$ 59,95
25 Casa 24 3,42 R$ 59,95
26 Casa 25 3,42 R$ 59,95

2 Casa 01 14,78 R$ 45,97
3 Casa 02 14,78 R$ 45,97

13.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

85,5 M2 13 Pintura R$ 1.498,75



4 Casa 03 14,78 R$ 45,97
5 Casa 04 14,78 R$ 45,97
6 Casa 05 14,78 R$ 45,97
7 Casa 06 14,78 R$ 45,97
8 Casa 07 14,78 R$ 45,97
9 Casa 08 14,78 R$ 45,97
10 Casa 09 14,78 R$ 45,97
11 Casa 10 14,78 R$ 45,97
12 Casa 11 14,78 R$ 45,97
13 Casa 12 14,78 R$ 45,97
14 Casa 13 14,78 R$ 45,97
15 Casa 14 14,78 R$ 45,97
16 Casa 15 14,78 R$ 45,97
17 Casa 16 14,78 R$ 45,97
18 Casa 17 14,78 R$ 45,97
19 Casa 18 14,78 R$ 45,97
20 Casa 19 14,78 R$ 45,97
21 Casa 20 14,78 R$ 45,97
22 Casa 21 14,78 R$ 45,97
23 Casa 22 14,78 R$ 45,97
24 Casa 23 14,78 R$ 45,97
25 Casa 24 14,78 R$ 45,97
26 Casa 25 14,78 R$ 45,97

2 Casa 01 14,78 R$ 448,13
3 Casa 02 14,78 R$ 448,13
4 Casa 03 14,78 R$ 448,13

R$ 1.149,2513.7
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

369,5 M2 13 Pintura

5 Casa 04 14,78 R$ 448,13
6 Casa 05 14,78 R$ 448,13
7 Casa 06 14,78 R$ 448,13
8 Casa 07 14,78 R$ 448,13
9 Casa 08 14,78 R$ 448,13
10 Casa 09 14,78 R$ 448,13
11 Casa 10 14,78 R$ 448,13
12 Casa 11 14,78 R$ 448,13
13 Casa 12 14,78 R$ 448,13
14 Casa 13 14,78 R$ 448,13
15 Casa 14 14,78 R$ 448,13
16 Casa 15 14,78 R$ 448,13
17 Casa 16 14,78 R$ 448,13
18 Casa 17 14,78 R$ 448,13
19 Casa 18 14,78 R$ 448,13
20 Casa 19 14,78 R$ 448,13
21 Casa 20 14,78 R$ 448,13
22 Casa 21 14,78 R$ 448,13
23 Casa 22 14,78 R$ 448,13
24 Casa 23 14,78 R$ 448,13
25 Casa 24 14,78 R$ 448,13
26 Casa 25 14,78 R$ 448,13

14 Aparelhos Hidrossanitários, metais e bancadas R$ 68.453,97

2 Casa 01 1 R$ 319,21
3 Casa 02 1 R$ 319,21

13.8
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

369,5 M2 13 Pintura R$ 11.203,25



4 Casa 03 1 R$ 319,21
5 Casa 04 1 R$ 319,21
6 Casa 05 1 R$ 319,21
7 Casa 06 1 R$ 319,21
8 Casa 07 1 R$ 319,21
9 Casa 08 1 R$ 319,21
10 Casa 09 1 R$ 319,21
11 Casa 10 1 R$ 319,21
12 Casa 11 1 R$ 319,21
13 Casa 12 1 R$ 319,21
14 Casa 13 1 R$ 319,21
15 Casa 14 1 R$ 319,21
16 Casa 15 1 R$ 319,21
17 Casa 16 1 R$ 319,21
18 Casa 17 1 R$ 319,21
19 Casa 18 1 R$ 319,21
20 Casa 19 1 R$ 319,21
21 Casa 20 1 R$ 319,21
22 Casa 21 1 R$ 319,21
23 Casa 22 1 R$ 319,21
24 Casa 23 1 R$ 319,21
25 Casa 24 1 R$ 319,21
26 Casa 25 1 R$ 319,21

4 Casa 03 1 R$ 634,69
5 Casa 04 1 R$ 634,69
6 Casa 05 1 R$ 634,69

14.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 7.980,25

7 Casa 06 1 R$ 634,69
8 Casa 07 1 R$ 634,69
9 Casa 08 1 R$ 634,69
10 Casa 09 1 R$ 634,69
11 Casa 10 1 R$ 634,69
12 Casa 11 1 R$ 634,69
13 Casa 12 1 R$ 634,69
14 Casa 13 1 R$ 634,69
15 Casa 14 1 R$ 634,69
16 Casa 15 1 R$ 634,69
17 Casa 16 1 R$ 634,69
18 Casa 17 1 R$ 634,69
19 Casa 18 1 R$ 634,69
20 Casa 19 1 R$ 634,69
21 Casa 20 1 R$ 634,69
22 Casa 21 1 R$ 634,69
23 Casa 22 1 R$ 634,69
24 Casa 23 1 R$ 634,69
25 Casa 24 1 R$ 634,69
26 Casa 25 1 R$ 634,69

2 Casa 01 1 R$ 567,56
3 Casa 02 1 R$ 567,56
4 Casa 03 1 R$ 567,56
5 Casa 04 1 R$ 567,56
6 Casa 05 1 R$ 567,56

14.2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

23 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 14.597,87



7 Casa 06 1 R$ 567,56
8 Casa 07 1 R$ 567,56
9 Casa 08 1 R$ 567,56
10 Casa 09 1 R$ 567,56
11 Casa 10 1 R$ 567,56
12 Casa 11 1 R$ 567,56
13 Casa 12 1 R$ 567,56
14 Casa 13 1 R$ 567,56
15 Casa 14 1 R$ 567,56
16 Casa 15 1 R$ 567,56
17 Casa 16 1 R$ 567,56
18 Casa 17 1 R$ 567,56
19 Casa 18 1 R$ 567,56
20 Casa 19 1 R$ 567,56
21 Casa 20 1 R$ 567,56
22 Casa 21 1 R$ 567,56
23 Casa 22 1 R$ 567,56
24 Casa 23 1 R$ 567,56
25 Casa 24 1 R$ 567,56
26 Casa 25 1 R$ 567,56

2 Casa 01 1 R$ 617,40
3 Casa 02 1 R$ 617,40
4 Casa 03 1 R$ 617,40
5 Casa 04 1 R$ 617,40
6 Casa 05 1 R$ 617,40
7 Casa 06 1 R$ 617,40

R$ 14.189,0014.3

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

8 Casa 07 1 R$ 617,40
9 Casa 08 1 R$ 617,40
10 Casa 09 1 R$ 617,40
11 Casa 10 1 R$ 617,40
12 Casa 11 1 R$ 617,40
13 Casa 12 1 R$ 617,40
14 Casa 13 1 R$ 617,40
15 Casa 14 1 R$ 617,40
16 Casa 15 1 R$ 617,40
17 Casa 16 1 R$ 617,40
18 Casa 17 1 R$ 617,40
19 Casa 18 1 R$ 617,40
20 Casa 19 1 R$ 617,40
21 Casa 20 1 R$ 617,40
22 Casa 21 1 R$ 617,40
23 Casa 22 1 R$ 617,40
24 Casa 23 1 R$ 617,40
25 Casa 24 1 R$ 617,40
26 Casa 25 1 R$ 617,40

2 Casa 01 1 R$ 149,05
3 Casa 02 1 R$ 149,05
4 Casa 03 1 R$ 149,05
5 Casa 04 1 R$ 149,05
6 Casa 05 1 R$ 149,05
7 Casa 06 1 R$ 149,05

14.4

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 15.435,00



8 Casa 07 1 R$ 149,05
9 Casa 08 1 R$ 149,05
10 Casa 09 1 R$ 149,05
11 Casa 10 1 R$ 149,05
12 Casa 11 1 R$ 149,05
13 Casa 12 1 R$ 149,05
14 Casa 13 1 R$ 149,05
15 Casa 14 1 R$ 149,05
16 Casa 15 1 R$ 149,05
17 Casa 16 1 R$ 149,05
18 Casa 17 1 R$ 149,05
19 Casa 18 1 R$ 149,05
20 Casa 19 1 R$ 149,05
21 Casa 20 1 R$ 149,05
22 Casa 21 1 R$ 149,05
23 Casa 22 1 R$ 149,05
24 Casa 23 1 R$ 149,05
25 Casa 24 1 R$ 149,05
26 Casa 25 1 R$ 149,05

2 Casa 01 1 R$ 59,79
3 Casa 02 1 R$ 59,79
4 Casa 03 1 R$ 59,79
5 Casa 04 1 R$ 59,79
6 Casa 05 1 R$ 59,79
7 Casa 06 1 R$ 59,79
8 Casa 07 1 R$ 59,79

14.5
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 3.726,25

9 Casa 08 1 R$ 59,79
10 Casa 09 1 R$ 59,79
11 Casa 10 1 R$ 59,79
12 Casa 11 1 R$ 59,79
13 Casa 12 1 R$ 59,79
14 Casa 13 1 R$ 59,79
15 Casa 14 1 R$ 59,79
16 Casa 15 1 R$ 59,79
17 Casa 16 1 R$ 59,79
18 Casa 17 1 R$ 59,79
19 Casa 18 1 R$ 59,79
20 Casa 19 1 R$ 59,79
21 Casa 20 1 R$ 59,79
22 Casa 21 1 R$ 59,79
23 Casa 22 1 R$ 59,79
24 Casa 23 1 R$ 59,79
25 Casa 24 1 R$ 59,79
26 Casa 25 1 R$ 59,79

2 Casa 01 1 R$ 1.335,61
3 Casa 02 1 R$ 1.335,61

R$ 2.671,2214.7
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

14.6
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 1.494,75



2 Casa 01 2 R$ 883,22
3 Casa 02 2 R$ 883,22

2 Casa 01 3 R$ 1.208,61
3 Casa 02 3 R$ 1.208,61

2 Casa 01 1 R$ 402,87
3 Casa 02 1 R$ 402,87

2 Casa 01 1 R$ 975,24
3 Casa 02 1 R$ 975,24

2 Casa 01 1 R$ 56,79

R$ 1.950,4814.11

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

14.10
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 805,74

14.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

6 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 2.417,22

14.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

4 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 1.766,44

2 Casa 01 1 R$ 56,79
3 Casa 02 1 R$ 56,79
4 Casa 03 1 R$ 56,79
5 Casa 04 1 R$ 56,79
6 Casa 05 1 R$ 56,79
7 Casa 06 1 R$ 56,79
8 Casa 07 1 R$ 56,79
9 Casa 08 1 R$ 56,79
10 Casa 09 1 R$ 56,79
11 Casa 10 1 R$ 56,79
12 Casa 11 1 R$ 56,79
13 Casa 12 1 R$ 56,79
14 Casa 13 1 R$ 56,79
15 Casa 14 1 R$ 56,79
16 Casa 15 1 R$ 56,79
17 Casa 16 1 R$ 56,79
18 Casa 17 1 R$ 56,79
19 Casa 18 1 R$ 56,79
20 Casa 19 1 R$ 56,79
21 Casa 20 1 R$ 56,79
22 Casa 21 1 R$ 56,79
23 Casa 22 1 R$ 56,79
24 Casa 23 1 R$ 56,79
25 Casa 24 1 R$ 56,79
26 Casa 25 1 R$ 56,79

15 Instalações Hidrossanitárias (água) R$ 18.817,50

14.12
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

25 UN 14

Aparelhos 
Hidrossanitários, 
metais e 
bancadas

R$ 1.419,75



2 Casa 01 1 R$ 235,50
3 Casa 02 1 R$ 235,50
4 Casa 03 1 R$ 235,50
5 Casa 04 1 R$ 235,50
6 Casa 05 1 R$ 235,50
7 Casa 06 1 R$ 235,50
8 Casa 07 1 R$ 235,50
9 Casa 08 1 R$ 235,50
10 Casa 09 1 R$ 235,50
11 Casa 10 1 R$ 235,50
12 Casa 11 1 R$ 235,50
13 Casa 12 1 R$ 235,50
14 Casa 13 1 R$ 235,50
15 Casa 14 1 R$ 235,50
16 Casa 15 1 R$ 235,50
17 Casa 16 1 R$ 235,50
18 Casa 17 1 R$ 235,50
19 Casa 18 1 R$ 235,50
20 Casa 19 1 R$ 235,50
21 Casa 20 1 R$ 235,50
22 Casa 21 1 R$ 235,50
23 Casa 22 1 R$ 235,50
24 Casa 23 1 R$ 235,50
25 Casa 24 1 R$ 235,50
26 Casa 25 1 R$ 235,50

2 Casa 01 1 R$ 190,06

15.1

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

25 UN 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

R$ 5.887,50

3 Casa 02 1 R$ 190,06
4 Casa 03 1 R$ 190,06
5 Casa 04 1 R$ 190,06
6 Casa 05 1 R$ 190,06
7 Casa 06 1 R$ 190,06
8 Casa 07 1 R$ 190,06
9 Casa 08 1 R$ 190,06
10 Casa 09 1 R$ 190,06
11 Casa 10 1 R$ 190,06
12 Casa 11 1 R$ 190,06
13 Casa 12 1 R$ 190,06
14 Casa 13 1 R$ 190,06
15 Casa 14 1 R$ 190,06
16 Casa 15 1 R$ 190,06
17 Casa 16 1 R$ 190,06
18 Casa 17 1 R$ 190,06
19 Casa 18 1 R$ 190,06
20 Casa 19 1 R$ 190,06
21 Casa 20 1 R$ 190,06
22 Casa 21 1 R$ 190,06
23 Casa 22 1 R$ 190,06
24 Casa 23 1 R$ 190,06
25 Casa 24 1 R$ 190,06
26 Casa 25 1 R$ 190,06

2 Casa 01 1 R$ 41,86

15.2
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

25 UN 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

R$ 4.751,50



3 Casa 02 1 R$ 41,86
4 Casa 03 1 R$ 41,86
5 Casa 04 1 R$ 41,86
6 Casa 05 1 R$ 41,86
7 Casa 06 1 R$ 41,86
8 Casa 07 1 R$ 41,86
9 Casa 08 1 R$ 41,86
10 Casa 09 1 R$ 41,86
11 Casa 10 1 R$ 41,86
12 Casa 11 1 R$ 41,86
13 Casa 12 1 R$ 41,86
14 Casa 13 1 R$ 41,86
15 Casa 14 1 R$ 41,86
16 Casa 15 1 R$ 41,86
17 Casa 16 1 R$ 41,86
18 Casa 17 1 R$ 41,86
19 Casa 18 1 R$ 41,86
20 Casa 19 1 R$ 41,86
21 Casa 20 1 R$ 41,86
22 Casa 21 1 R$ 41,86
23 Casa 22 1 R$ 41,86
24 Casa 23 1 R$ 41,86
25 Casa 24 1 R$ 41,86
26 Casa 25 1 R$ 41,86

2 Casa 01 6,75 R$ 131,96
3 Casa 02 6,75 R$ 131,96

R$ 1.046,5015.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

25 UN 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

4 Casa 03 6,75 R$ 131,96
5 Casa 04 6,75 R$ 131,96
6 Casa 05 6,75 R$ 131,96
7 Casa 06 6,75 R$ 131,96
8 Casa 07 6,75 R$ 131,96
9 Casa 08 6,75 R$ 131,96
10 Casa 09 6,75 R$ 131,96
11 Casa 10 6,75 R$ 131,96
12 Casa 11 6,75 R$ 131,96
13 Casa 12 6,75 R$ 131,96
14 Casa 13 6,75 R$ 131,96
15 Casa 14 6,75 R$ 131,96
16 Casa 15 6,75 R$ 131,96
17 Casa 16 6,75 R$ 131,96
18 Casa 17 6,75 R$ 131,96
19 Casa 18 6,75 R$ 131,96
20 Casa 19 6,75 R$ 131,96
21 Casa 20 6,75 R$ 131,96
22 Casa 21 6,75 R$ 131,96
23 Casa 22 6,75 R$ 131,96
24 Casa 23 6,75 R$ 131,96
25 Casa 24 6,75 R$ 131,96
26 Casa 25 6,75 R$ 131,96

2 Casa 01 3 R$ 21,78
3 Casa 02 3 R$ 21,78

15.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

168,75 M 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

R$ 3.299,00



4 Casa 03 3 R$ 21,78
5 Casa 04 3 R$ 21,78
6 Casa 05 3 R$ 21,78
7 Casa 06 3 R$ 21,78
8 Casa 07 3 R$ 21,78
9 Casa 08 3 R$ 21,78
10 Casa 09 3 R$ 21,78
11 Casa 10 3 R$ 21,78
12 Casa 11 3 R$ 21,78
13 Casa 12 3 R$ 21,78
14 Casa 13 3 R$ 21,78
15 Casa 14 3 R$ 21,78
16 Casa 15 3 R$ 21,78
17 Casa 16 3 R$ 21,78
18 Casa 17 3 R$ 21,78
19 Casa 18 3 R$ 21,78
20 Casa 19 3 R$ 21,78
21 Casa 20 3 R$ 21,78
22 Casa 21 3 R$ 21,78
23 Casa 22 3 R$ 21,78
24 Casa 23 3 R$ 21,78
25 Casa 24 3 R$ 21,78
26 Casa 25 3 R$ 21,78

2 Casa 01 8 R$ 112,32
3 Casa 02 8 R$ 112,32
4 Casa 03 8 R$ 112,32

15.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

75 M 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

R$ 544,50

5 Casa 04 8 R$ 112,32
6 Casa 05 8 R$ 112,32
7 Casa 06 8 R$ 112,32
8 Casa 07 8 R$ 112,32
9 Casa 08 8 R$ 112,32
10 Casa 09 8 R$ 112,32
11 Casa 10 8 R$ 112,32
12 Casa 11 8 R$ 112,32
13 Casa 12 8 R$ 112,32
14 Casa 13 8 R$ 112,32
15 Casa 14 8 R$ 112,32
16 Casa 15 8 R$ 112,32
17 Casa 16 8 R$ 112,32
18 Casa 17 8 R$ 112,32
19 Casa 18 8 R$ 112,32
20 Casa 19 8 R$ 112,32
21 Casa 20 8 R$ 112,32
22 Casa 21 8 R$ 112,32
23 Casa 22 8 R$ 112,32
24 Casa 23 8 R$ 112,32
25 Casa 24 8 R$ 112,32
26 Casa 25 8 R$ 112,32

2 Casa 01 1 R$ 19,22
3 Casa 02 1 R$ 19,22
4 Casa 03 1 R$ 19,22

15.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

200 UN 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

R$ 2.808,00



5 Casa 04 1 R$ 19,22
6 Casa 05 1 R$ 19,22
7 Casa 06 1 R$ 19,22
8 Casa 07 1 R$ 19,22
9 Casa 08 1 R$ 19,22
10 Casa 09 1 R$ 19,22
11 Casa 10 1 R$ 19,22
12 Casa 11 1 R$ 19,22
13 Casa 12 1 R$ 19,22
14 Casa 13 1 R$ 19,22
15 Casa 14 1 R$ 19,22
16 Casa 15 1 R$ 19,22
17 Casa 16 1 R$ 19,22
18 Casa 17 1 R$ 19,22
19 Casa 18 1 R$ 19,22
20 Casa 19 1 R$ 19,22
21 Casa 20 1 R$ 19,22
22 Casa 21 1 R$ 19,22
23 Casa 22 1 R$ 19,22
24 Casa 23 1 R$ 19,22
25 Casa 24 1 R$ 19,22
26 Casa 25 1 R$ 19,22

16 Instalações Hidrossanitárias (Esgoto) R$ 117.165,00

2 Casa 01 1 R$ 16,08
3 Casa 02 1 R$ 16,08
4 Casa 03 1 R$ 16,08

R$ 480,5015.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

25 UN 15
Instalações 
Hidrossanitárias 
(água)

5 Casa 04 1 R$ 16,08
6 Casa 05 1 R$ 16,08
7 Casa 06 1 R$ 16,08
8 Casa 07 1 R$ 16,08
9 Casa 08 1 R$ 16,08
10 Casa 09 1 R$ 16,08
11 Casa 10 1 R$ 16,08
12 Casa 11 1 R$ 16,08
13 Casa 12 1 R$ 16,08
14 Casa 13 1 R$ 16,08
15 Casa 14 1 R$ 16,08
16 Casa 15 1 R$ 16,08
17 Casa 16 1 R$ 16,08
18 Casa 17 1 R$ 16,08
19 Casa 18 1 R$ 16,08
20 Casa 19 1 R$ 16,08
21 Casa 20 1 R$ 16,08
22 Casa 21 1 R$ 16,08
23 Casa 22 1 R$ 16,08
24 Casa 23 1 R$ 16,08
25 Casa 24 1 R$ 16,08
26 Casa 25 1 R$ 16,08

2 Casa 01 2 R$ 44,68
3 Casa 02 2 R$ 44,68
4 Casa 03 2 R$ 44,68

16.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 402,00



5 Casa 04 2 R$ 44,68
6 Casa 05 2 R$ 44,68
7 Casa 06 2 R$ 44,68
8 Casa 07 2 R$ 44,68
9 Casa 08 2 R$ 44,68
10 Casa 09 2 R$ 44,68
11 Casa 10 2 R$ 44,68
12 Casa 11 2 R$ 44,68
13 Casa 12 2 R$ 44,68
14 Casa 13 2 R$ 44,68
15 Casa 14 2 R$ 44,68
16 Casa 15 2 R$ 44,68
17 Casa 16 2 R$ 44,68
18 Casa 17 2 R$ 44,68
19 Casa 18 2 R$ 44,68
20 Casa 19 2 R$ 44,68
21 Casa 20 2 R$ 44,68
22 Casa 21 2 R$ 44,68
23 Casa 22 2 R$ 44,68
24 Casa 23 2 R$ 44,68
25 Casa 24 2 R$ 44,68
26 Casa 25 2 R$ 44,68

2 Casa 01 10 R$ 157,70
3 Casa 02 10 R$ 157,70
4 Casa 03 10 R$ 157,70
5 Casa 04 10 R$ 157,70

16.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 1.117,00

6 Casa 05 10 R$ 157,70
7 Casa 06 10 R$ 157,70
8 Casa 07 10 R$ 157,70
9 Casa 08 10 R$ 157,70
10 Casa 09 10 R$ 157,70
11 Casa 10 10 R$ 157,70
12 Casa 11 10 R$ 157,70
13 Casa 12 10 R$ 157,70
14 Casa 13 10 R$ 157,70
15 Casa 14 10 R$ 157,70
16 Casa 15 10 R$ 157,70
17 Casa 16 10 R$ 157,70
18 Casa 17 10 R$ 157,70
19 Casa 18 10 R$ 157,70
20 Casa 19 10 R$ 157,70
21 Casa 20 10 R$ 157,70
22 Casa 21 10 R$ 157,70
23 Casa 22 10 R$ 157,70
24 Casa 23 10 R$ 157,70
25 Casa 24 10 R$ 157,70
26 Casa 25 10 R$ 157,70

2 Casa 01 4 R$ 85,52
3 Casa 02 4 R$ 85,52
4 Casa 03 4 R$ 85,52
5 Casa 04 4 R$ 85,52

16.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

250 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 3.942,50



6 Casa 05 4 R$ 85,52
7 Casa 06 4 R$ 85,52
8 Casa 07 4 R$ 85,52
9 Casa 08 4 R$ 85,52
10 Casa 09 4 R$ 85,52
11 Casa 10 4 R$ 85,52
12 Casa 11 4 R$ 85,52
13 Casa 12 4 R$ 85,52
14 Casa 13 4 R$ 85,52
15 Casa 14 4 R$ 85,52
16 Casa 15 4 R$ 85,52
17 Casa 16 4 R$ 85,52
18 Casa 17 4 R$ 85,52
19 Casa 18 4 R$ 85,52
20 Casa 19 4 R$ 85,52
21 Casa 20 4 R$ 85,52
22 Casa 21 4 R$ 85,52
23 Casa 22 4 R$ 85,52
24 Casa 23 4 R$ 85,52
25 Casa 24 4 R$ 85,52
26 Casa 25 4 R$ 85,52

2 Casa 01 1 R$ 37,90
3 Casa 02 1 R$ 37,90
4 Casa 03 1 R$ 37,90
5 Casa 04 1 R$ 37,90
6 Casa 05 1 R$ 37,90

R$ 2.138,0016.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

7 Casa 06 1 R$ 37,90
8 Casa 07 1 R$ 37,90
9 Casa 08 1 R$ 37,90
10 Casa 09 1 R$ 37,90
11 Casa 10 1 R$ 37,90
12 Casa 11 1 R$ 37,90
13 Casa 12 1 R$ 37,90
14 Casa 13 1 R$ 37,90
15 Casa 14 1 R$ 37,90
16 Casa 15 1 R$ 37,90
17 Casa 16 1 R$ 37,90
18 Casa 17 1 R$ 37,90
19 Casa 18 1 R$ 37,90
20 Casa 19 1 R$ 37,90
21 Casa 20 1 R$ 37,90
22 Casa 21 1 R$ 37,90
23 Casa 22 1 R$ 37,90
24 Casa 23 1 R$ 37,90
25 Casa 24 1 R$ 37,90
26 Casa 25 1 R$ 37,90

2 Casa 01 3 R$ 101,73
3 Casa 02 3 R$ 101,73
4 Casa 03 3 R$ 101,73
5 Casa 04 3 R$ 101,73
6 Casa 05 3 R$ 101,73

16.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 947,50



7 Casa 06 3 R$ 101,73
8 Casa 07 3 R$ 101,73
9 Casa 08 3 R$ 101,73
10 Casa 09 3 R$ 101,73
11 Casa 10 3 R$ 101,73
12 Casa 11 3 R$ 101,73
13 Casa 12 3 R$ 101,73
14 Casa 13 3 R$ 101,73
15 Casa 14 3 R$ 101,73
16 Casa 15 3 R$ 101,73
17 Casa 16 3 R$ 101,73
18 Casa 17 3 R$ 101,73
19 Casa 18 3 R$ 101,73
20 Casa 19 3 R$ 101,73
21 Casa 20 3 R$ 101,73
22 Casa 21 3 R$ 101,73
23 Casa 22 3 R$ 101,73
24 Casa 23 3 R$ 101,73
25 Casa 24 3 R$ 101,73
26 Casa 25 3 R$ 101,73

2 Casa 01 1 R$ 58,23
3 Casa 02 1 R$ 58,23
4 Casa 03 1 R$ 58,23
5 Casa 04 1 R$ 58,23
6 Casa 05 1 R$ 58,23
7 Casa 06 1 R$ 58,23

16.6
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

75 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 2.543,25

8 Casa 07 1 R$ 58,23
9 Casa 08 1 R$ 58,23
10 Casa 09 1 R$ 58,23
11 Casa 10 1 R$ 58,23
12 Casa 11 1 R$ 58,23
13 Casa 12 1 R$ 58,23
14 Casa 13 1 R$ 58,23
15 Casa 14 1 R$ 58,23
16 Casa 15 1 R$ 58,23
17 Casa 16 1 R$ 58,23
18 Casa 17 1 R$ 58,23
19 Casa 18 1 R$ 58,23
20 Casa 19 1 R$ 58,23
21 Casa 20 1 R$ 58,23
22 Casa 21 1 R$ 58,23
23 Casa 22 1 R$ 58,23
24 Casa 23 1 R$ 58,23
25 Casa 24 1 R$ 58,23
26 Casa 25 1 R$ 58,23

2 Casa 01 1 R$ 14,40
3 Casa 02 1 R$ 14,40
4 Casa 03 1 R$ 14,40
5 Casa 04 1 R$ 14,40
6 Casa 05 1 R$ 14,40
7 Casa 06 1 R$ 14,40

16.7

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 1.455,75



8 Casa 07 1 R$ 14,40
9 Casa 08 1 R$ 14,40
10 Casa 09 1 R$ 14,40
11 Casa 10 1 R$ 14,40
12 Casa 11 1 R$ 14,40
13 Casa 12 1 R$ 14,40
14 Casa 13 1 R$ 14,40
15 Casa 14 1 R$ 14,40
16 Casa 15 1 R$ 14,40
17 Casa 16 1 R$ 14,40
18 Casa 17 1 R$ 14,40
19 Casa 18 1 R$ 14,40
20 Casa 19 1 R$ 14,40
21 Casa 20 1 R$ 14,40
22 Casa 21 1 R$ 14,40
23 Casa 22 1 R$ 14,40
24 Casa 23 1 R$ 14,40
25 Casa 24 1 R$ 14,40
26 Casa 25 1 R$ 14,40

2 Casa 01 2 R$ 30,70
3 Casa 02 2 R$ 30,70
4 Casa 03 2 R$ 30,70
5 Casa 04 2 R$ 30,70
6 Casa 05 2 R$ 30,70
7 Casa 06 2 R$ 30,70
8 Casa 07 2 R$ 30,70

R$ 360,0016.8
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

9 Casa 08 2 R$ 30,70
10 Casa 09 2 R$ 30,70
11 Casa 10 2 R$ 30,70
12 Casa 11 2 R$ 30,70
13 Casa 12 2 R$ 30,70
14 Casa 13 2 R$ 30,70
15 Casa 14 2 R$ 30,70
16 Casa 15 2 R$ 30,70
17 Casa 16 2 R$ 30,70
18 Casa 17 2 R$ 30,70
19 Casa 18 2 R$ 30,70
20 Casa 19 2 R$ 30,70
21 Casa 20 2 R$ 30,70
22 Casa 21 2 R$ 30,70
23 Casa 22 2 R$ 30,70
24 Casa 23 2 R$ 30,70
25 Casa 24 2 R$ 30,70
26 Casa 25 2 R$ 30,70

2 Casa 01 1 R$ 29,23
3 Casa 02 1 R$ 29,23
4 Casa 03 1 R$ 29,23
5 Casa 04 1 R$ 29,23
6 Casa 05 1 R$ 29,23
7 Casa 06 1 R$ 29,23
8 Casa 07 1 R$ 29,23

16.9

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

50 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 767,50



9 Casa 08 1 R$ 29,23
10 Casa 09 1 R$ 29,23
11 Casa 10 1 R$ 29,23
12 Casa 11 1 R$ 29,23
13 Casa 12 1 R$ 29,23
14 Casa 13 1 R$ 29,23
15 Casa 14 1 R$ 29,23
16 Casa 15 1 R$ 29,23
17 Casa 16 1 R$ 29,23
18 Casa 17 1 R$ 29,23
19 Casa 18 1 R$ 29,23
20 Casa 19 1 R$ 29,23
21 Casa 20 1 R$ 29,23
22 Casa 21 1 R$ 29,23
23 Casa 22 1 R$ 29,23
24 Casa 23 1 R$ 29,23
25 Casa 24 1 R$ 29,23
26 Casa 25 1 R$ 29,23

2 Casa 01 1 R$ 65,03
3 Casa 02 1 R$ 65,03
4 Casa 03 1 R$ 65,03
5 Casa 04 1 R$ 65,03
6 Casa 05 1 R$ 65,03
7 Casa 06 1 R$ 65,03
8 Casa 07 1 R$ 65,03
9 Casa 08 1 R$ 65,03

16.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 730,75

10 Casa 09 1 R$ 65,03
11 Casa 10 1 R$ 65,03
12 Casa 11 1 R$ 65,03
13 Casa 12 1 R$ 65,03
14 Casa 13 1 R$ 65,03
15 Casa 14 1 R$ 65,03
16 Casa 15 1 R$ 65,03
17 Casa 16 1 R$ 65,03
18 Casa 17 1 R$ 65,03
19 Casa 18 1 R$ 65,03
20 Casa 19 1 R$ 65,03
21 Casa 20 1 R$ 65,03
22 Casa 21 1 R$ 65,03
23 Casa 22 1 R$ 65,03
24 Casa 23 1 R$ 65,03
25 Casa 24 1 R$ 65,03
26 Casa 25 1 R$ 65,03

2 Casa 01 3,5 R$ 121,70
3 Casa 02 3,5 R$ 121,70
4 Casa 03 3,5 R$ 121,70
5 Casa 04 3,5 R$ 121,70
6 Casa 05 3,5 R$ 121,70
7 Casa 06 3,5 R$ 121,70
8 Casa 07 3,5 R$ 121,70
9 Casa 08 3,5 R$ 121,70

16.11

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 1.625,75



10 Casa 09 3,5 R$ 121,70
11 Casa 10 3,5 R$ 121,70
12 Casa 11 3,5 R$ 121,70
13 Casa 12 3,5 R$ 121,70
14 Casa 13 3,5 R$ 121,70
15 Casa 14 3,5 R$ 121,70
16 Casa 15 3,5 R$ 121,70
17 Casa 16 3,5 R$ 121,70
18 Casa 17 3,5 R$ 121,70
19 Casa 18 3,5 R$ 121,70
20 Casa 19 3,5 R$ 121,70
21 Casa 20 3,5 R$ 121,70
22 Casa 21 3,5 R$ 121,70
23 Casa 22 3,5 R$ 121,70
24 Casa 23 3,5 R$ 121,70
25 Casa 24 3,5 R$ 121,70
26 Casa 25 3,5 R$ 121,70

2 Casa 01 7,5 R$ 321,75
3 Casa 02 7,5 R$ 321,75
4 Casa 03 7,5 R$ 321,75
5 Casa 04 7,5 R$ 321,75
6 Casa 05 7,5 R$ 321,75
7 Casa 06 7,5 R$ 321,75
8 Casa 07 7,5 R$ 321,75
9 Casa 08 7,5 R$ 321,75
10 Casa 09 7,5 R$ 321,75

R$ 3.042,5016.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

87,5 M 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

11 Casa 10 7,5 R$ 321,75
12 Casa 11 7,5 R$ 321,75
13 Casa 12 7,5 R$ 321,75
14 Casa 13 7,5 R$ 321,75
15 Casa 14 7,5 R$ 321,75
16 Casa 15 7,5 R$ 321,75
17 Casa 16 7,5 R$ 321,75
18 Casa 17 7,5 R$ 321,75
19 Casa 18 7,5 R$ 321,75
20 Casa 19 7,5 R$ 321,75
21 Casa 20 7,5 R$ 321,75
22 Casa 21 7,5 R$ 321,75
23 Casa 22 7,5 R$ 321,75
24 Casa 23 7,5 R$ 321,75
25 Casa 24 7,5 R$ 321,75
26 Casa 25 7,5 R$ 321,75

2 Casa 01 4 R$ 74,60
3 Casa 02 4 R$ 74,60
4 Casa 03 4 R$ 74,60
5 Casa 04 4 R$ 74,60
6 Casa 05 4 R$ 74,60
7 Casa 06 4 R$ 74,60
8 Casa 07 4 R$ 74,60
9 Casa 08 4 R$ 74,60
10 Casa 09 4 R$ 74,60

16.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

187,5 M 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 8.043,75



11 Casa 10 4 R$ 74,60
12 Casa 11 4 R$ 74,60
13 Casa 12 4 R$ 74,60
14 Casa 13 4 R$ 74,60
15 Casa 14 4 R$ 74,60
16 Casa 15 4 R$ 74,60
17 Casa 16 4 R$ 74,60
18 Casa 17 4 R$ 74,60
19 Casa 18 4 R$ 74,60
20 Casa 19 4 R$ 74,60
21 Casa 20 4 R$ 74,60
22 Casa 21 4 R$ 74,60
23 Casa 22 4 R$ 74,60
24 Casa 23 4 R$ 74,60
25 Casa 24 4 R$ 74,60
26 Casa 25 4 R$ 74,60

2 Casa 01 1 R$ 36,03
3 Casa 02 1 R$ 36,03
4 Casa 03 1 R$ 36,03
5 Casa 04 1 R$ 36,03
6 Casa 05 1 R$ 36,03
7 Casa 06 1 R$ 36,03
8 Casa 07 1 R$ 36,03
9 Casa 08 1 R$ 36,03
10 Casa 09 1 R$ 36,03
11 Casa 10 1 R$ 36,03

16.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

100 M 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 1.865,00

12 Casa 11 1 R$ 36,03
13 Casa 12 1 R$ 36,03
14 Casa 13 1 R$ 36,03
15 Casa 14 1 R$ 36,03
16 Casa 15 1 R$ 36,03
17 Casa 16 1 R$ 36,03
18 Casa 17 1 R$ 36,03
19 Casa 18 1 R$ 36,03
20 Casa 19 1 R$ 36,03
21 Casa 20 1 R$ 36,03
22 Casa 21 1 R$ 36,03
23 Casa 22 1 R$ 36,03
24 Casa 23 1 R$ 36,03
25 Casa 24 1 R$ 36,03
26 Casa 25 1 R$ 36,03

2 Casa 01 12,55 R$ 749,86
3 Casa 02 12,55 R$ 749,86
4 Casa 03 12,55 R$ 749,86
5 Casa 04 12,55 R$ 749,86
6 Casa 05 12,55 R$ 749,86
7 Casa 06 12,55 R$ 749,86
8 Casa 07 12,55 R$ 749,86
9 Casa 08 12,55 R$ 749,86
10 Casa 09 12,55 R$ 749,86
11 Casa 10 12,55 R$ 749,86

16.15
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

25 M 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 900,75



12 Casa 11 12,55 R$ 749,86
13 Casa 12 12,55 R$ 749,86
14 Casa 13 12,55 R$ 749,86
15 Casa 14 12,55 R$ 749,86
16 Casa 15 12,55 R$ 749,86
17 Casa 16 12,55 R$ 749,86
18 Casa 17 12,55 R$ 749,86
19 Casa 18 12,55 R$ 749,86
20 Casa 19 12,55 R$ 749,86
21 Casa 20 12,55 R$ 749,86
22 Casa 21 12,55 R$ 749,86
23 Casa 22 12,55 R$ 749,86
24 Casa 23 12,55 R$ 749,86
25 Casa 24 12,55 R$ 749,86
26 Casa 25 12,55 R$ 749,86

2 Casa 01 1 R$ 627,67
3 Casa 02 1 R$ 627,67
4 Casa 03 1 R$ 627,67
5 Casa 04 1 R$ 627,67
6 Casa 05 1 R$ 627,67
7 Casa 06 1 R$ 627,67
8 Casa 07 1 R$ 627,67
9 Casa 08 1 R$ 627,67
10 Casa 09 1 R$ 627,67
11 Casa 10 1 R$ 627,67
12 Casa 11 1 R$ 627,67

R$ 18.746,50

Instalações 

16.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

313,75 M 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

13 Casa 12 1 R$ 627,67
14 Casa 13 1 R$ 627,67
15 Casa 14 1 R$ 627,67
16 Casa 15 1 R$ 627,67
17 Casa 16 1 R$ 627,67
18 Casa 17 1 R$ 627,67
19 Casa 18 1 R$ 627,67
20 Casa 19 1 R$ 627,67
21 Casa 20 1 R$ 627,67
22 Casa 21 1 R$ 627,67
23 Casa 22 1 R$ 627,67
24 Casa 23 1 R$ 627,67
25 Casa 24 1 R$ 627,67
26 Casa 25 1 R$ 627,67

2 Casa 01 2 R$ 967,84
3 Casa 02 2 R$ 967,84
4 Casa 03 2 R$ 967,84
5 Casa 04 2 R$ 967,84
6 Casa 05 2 R$ 967,84
7 Casa 06 2 R$ 967,84
8 Casa 07 2 R$ 967,84
9 Casa 08 2 R$ 967,84
10 Casa 09 2 R$ 967,84
11 Casa 10 2 R$ 967,84
12 Casa 11 2 R$ 967,84

Instalações 

16.17
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 15.691,75



13 Casa 12 2 R$ 967,84
14 Casa 13 2 R$ 967,84
15 Casa 14 2 R$ 967,84
16 Casa 15 2 R$ 967,84
17 Casa 16 2 R$ 967,84
18 Casa 17 2 R$ 967,84
19 Casa 18 2 R$ 967,84
20 Casa 19 2 R$ 967,84
21 Casa 20 2 R$ 967,84
22 Casa 21 2 R$ 967,84
23 Casa 22 2 R$ 967,84
24 Casa 23 2 R$ 967,84
25 Casa 24 2 R$ 967,84
26 Casa 25 2 R$ 967,84

2 Casa 01 2 R$ 137,14
3 Casa 02 2 R$ 137,14
4 Casa 03 2 R$ 137,14
5 Casa 04 2 R$ 137,14
6 Casa 05 2 R$ 137,14
7 Casa 06 2 R$ 137,14
8 Casa 07 2 R$ 137,14
9 Casa 08 2 R$ 137,14
10 Casa 09 2 R$ 137,14
11 Casa 10 2 R$ 137,14
12 Casa 11 2 R$ 137,14
13 Casa 12 2 R$ 137,14

16.19
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 50 UN 16

Instalações 
Hidrossanitárias R$ 3.428,50

16.18
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

50 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 24.196,00

14 Casa 13 2 R$ 137,14
15 Casa 14 2 R$ 137,14
16 Casa 15 2 R$ 137,14
17 Casa 16 2 R$ 137,14
18 Casa 17 2 R$ 137,14
19 Casa 18 2 R$ 137,14
20 Casa 19 2 R$ 137,14
21 Casa 20 2 R$ 137,14
22 Casa 21 2 R$ 137,14
23 Casa 22 2 R$ 137,14
24 Casa 23 2 R$ 137,14
25 Casa 24 2 R$ 137,14
26 Casa 25 2 R$ 137,14

2 Casa 01 1 R$ 28,43
3 Casa 02 1 R$ 28,43
4 Casa 03 1 R$ 28,43
5 Casa 04 1 R$ 28,43
6 Casa 05 1 R$ 28,43
7 Casa 06 1 R$ 28,43
8 Casa 07 1 R$ 28,43
9 Casa 08 1 R$ 28,43
10 Casa 09 1 R$ 28,43
11 Casa 10 1 R$ 28,43
12 Casa 11 1 R$ 28,43
13 Casa 12 1 R$ 28,43

R$ 710,7516.20
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 25 UN 16

Instalações 
Hidrossanitárias 

16.19 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50 UN 16 Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 3.428,50



14 Casa 13 1 R$ 28,43
15 Casa 14 1 R$ 28,43
16 Casa 15 1 R$ 28,43
17 Casa 16 1 R$ 28,43
18 Casa 17 1 R$ 28,43
19 Casa 18 1 R$ 28,43
20 Casa 19 1 R$ 28,43
21 Casa 20 1 R$ 28,43
22 Casa 21 1 R$ 28,43
23 Casa 22 1 R$ 28,43
24 Casa 23 1 R$ 28,43
25 Casa 24 1 R$ 28,43
26 Casa 25 1 R$ 28,43

2 Casa 01 1 R$ 386,83
3 Casa 02 1 R$ 386,83
4 Casa 03 1 R$ 386,83
5 Casa 04 1 R$ 386,83
6 Casa 05 1 R$ 386,83
7 Casa 06 1 R$ 386,83
8 Casa 07 1 R$ 386,83
9 Casa 08 1 R$ 386,83
10 Casa 09 1 R$ 386,83
11 Casa 10 1 R$ 386,83
12 Casa 11 1 R$ 386,83
13 Casa 12 1 R$ 386,83
14 Casa 13 1 R$ 386,83

R$ 710,75

16.21
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 9.670,75

16.20 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

25 UN 16 Hidrossanitárias 
(Esgoto)

15 Casa 14 1 R$ 386,83
16 Casa 15 1 R$ 386,83
17 Casa 16 1 R$ 386,83
18 Casa 17 1 R$ 386,83
19 Casa 18 1 R$ 386,83
20 Casa 19 1 R$ 386,83
21 Casa 20 1 R$ 386,83
22 Casa 21 1 R$ 386,83
23 Casa 22 1 R$ 386,83
24 Casa 23 1 R$ 386,83
25 Casa 24 1 R$ 386,83
26 Casa 25 1 R$ 386,83

2 Casa 01 1 R$ 93,32
3 Casa 02 1 R$ 93,32
4 Casa 03 1 R$ 93,32
5 Casa 04 1 R$ 93,32
6 Casa 05 1 R$ 93,32
7 Casa 06 1 R$ 93,32
8 Casa 07 1 R$ 93,32
9 Casa 08 1 R$ 93,32
10 Casa 09 1 R$ 93,32
11 Casa 10 1 R$ 93,32
12 Casa 11 1 R$ 93,32
13 Casa 12 1 R$ 93,32
14 Casa 13 1 R$ 93,3216.22

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

25 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 2.333,00

INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (Esgoto)



15 Casa 14 1 R$ 93,32
16 Casa 15 1 R$ 93,32
17 Casa 16 1 R$ 93,32
18 Casa 17 1 R$ 93,32
19 Casa 18 1 R$ 93,32
20 Casa 19 1 R$ 93,32
21 Casa 20 1 R$ 93,32
22 Casa 21 1 R$ 93,32
23 Casa 22 1 R$ 93,32
24 Casa 23 1 R$ 93,32
25 Casa 24 1 R$ 93,32
26 Casa 25 1 R$ 93,32

2 Casa 01 3 R$ 295,71
3 Casa 02 3 R$ 295,71
4 Casa 03 3 R$ 295,71
5 Casa 04 3 R$ 295,71
6 Casa 05 3 R$ 295,71
7 Casa 06 3 R$ 295,71
8 Casa 07 3 R$ 295,71
9 Casa 08 3 R$ 295,71
10 Casa 09 3 R$ 295,71
11 Casa 10 3 R$ 295,71
12 Casa 11 3 R$ 295,71
13 Casa 12 3 R$ 295,71
14 Casa 13 3 R$ 295,71
15 Casa 14 3 R$ 295,71

16.23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

75 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 7.392,75

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (Esgoto)

16 Casa 15 3 R$ 295,71
17 Casa 16 3 R$ 295,71
18 Casa 17 3 R$ 295,71
19 Casa 18 3 R$ 295,71
20 Casa 19 3 R$ 295,71
21 Casa 20 3 R$ 295,71
22 Casa 21 3 R$ 295,71
23 Casa 22 3 R$ 295,71
24 Casa 23 3 R$ 295,71
25 Casa 24 3 R$ 295,71
26 Casa 25 3 R$ 295,71

2 Casa 01 2 R$ 127,64
3 Casa 02 2 R$ 127,64
4 Casa 03 2 R$ 127,64
5 Casa 04 2 R$ 127,64
6 Casa 05 2 R$ 127,64
7 Casa 06 2 R$ 127,64
8 Casa 07 2 R$ 127,64
9 Casa 08 2 R$ 127,64
10 Casa 09 2 R$ 127,64
11 Casa 10 2 R$ 127,64
12 Casa 11 2 R$ 127,64
13 Casa 12 2 R$ 127,64
14 Casa 13 2 R$ 127,64
15 Casa 14 2 R$ 127,64

R$ 3.191,0016.24
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

50 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)



16 Casa 15 2 R$ 127,64
17 Casa 16 2 R$ 127,64
18 Casa 17 2 R$ 127,64
19 Casa 18 2 R$ 127,64
20 Casa 19 2 R$ 127,64
21 Casa 20 2 R$ 127,64
22 Casa 21 2 R$ 127,64
23 Casa 22 2 R$ 127,64
24 Casa 23 2 R$ 127,64
25 Casa 24 2 R$ 127,64
26 Casa 25 2 R$ 127,64

2 Casa 01 4 R$ 76,88
3 Casa 02 4 R$ 76,88
4 Casa 03 4 R$ 76,88
5 Casa 04 4 R$ 76,88
6 Casa 05 4 R$ 76,88
7 Casa 06 4 R$ 76,88
8 Casa 07 4 R$ 76,88
9 Casa 08 4 R$ 76,88
10 Casa 09 4 R$ 76,88
11 Casa 10 4 R$ 76,88
12 Casa 11 4 R$ 76,88
13 Casa 12 4 R$ 76,88
14 Casa 13 4 R$ 76,88
15 Casa 14 4 R$ 76,88
16 Casa 15 4 R$ 76,88

16.25
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100 UN 16
Instalações 
Hidrossanitárias 
(Esgoto)

R$ 1.922,00

17 Casa 16 4 R$ 76,88
18 Casa 17 4 R$ 76,88
19 Casa 18 4 R$ 76,88
20 Casa 19 4 R$ 76,88
21 Casa 20 4 R$ 76,88
22 Casa 21 4 R$ 76,88
23 Casa 22 4 R$ 76,88
24 Casa 23 4 R$ 76,88
25 Casa 24 4 R$ 76,88
26 Casa 25 4 R$ 76,88

17 Padrão de Energia R$ 105.134,25

2 Casa 01 1 R$ 2.396,86
3 Casa 02 1 R$ 2.396,86
4 Casa 03 1 R$ 2.396,86
5 Casa 04 1 R$ 2.396,86
6 Casa 05 1 R$ 2.396,86
7 Casa 06 1 R$ 2.396,86
8 Casa 07 1 R$ 2.396,86
9 Casa 08 1 R$ 2.396,86
10 Casa 09 1 R$ 2.396,86
11 Casa 10 1 R$ 2.396,86
12 Casa 11 1 R$ 2.396,86
13 Casa 12 1 R$ 2.396,86
14 Casa 13 1 R$ 2.396,86
15 Casa 14 1 R$ 2.396,86

17.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

25 UN 17
Padrão de 
Energia

R$ 59.921,50



16 Casa 15 1 R$ 2.396,86
17 Casa 16 1 R$ 2.396,86
18 Casa 17 1 R$ 2.396,86
19 Casa 18 1 R$ 2.396,86
20 Casa 19 1 R$ 2.396,86
21 Casa 20 1 R$ 2.396,86
22 Casa 21 1 R$ 2.396,86
23 Casa 22 1 R$ 2.396,86
24 Casa 23 1 R$ 2.396,86
25 Casa 24 1 R$ 2.396,86
26 Casa 25 1 R$ 2.396,86

2 Casa 01 1 R$ 1.001,80
3 Casa 02 1 R$ 1.001,80
4 Casa 03 1 R$ 1.001,80
5 Casa 04 1 R$ 1.001,80
6 Casa 05 1 R$ 1.001,80
7 Casa 06 1 R$ 1.001,80
8 Casa 07 1 R$ 1.001,80
9 Casa 08 1 R$ 1.001,80
10 Casa 09 1 R$ 1.001,80
11 Casa 10 1 R$ 1.001,80
12 Casa 11 1 R$ 1.001,80
13 Casa 12 1 R$ 1.001,80
14 Casa 13 1 R$ 1.001,80
15 Casa 14 1 R$ 1.001,80
16 Casa 15 1 R$ 1.001,80

17.2
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

25 UN 17
Padrão de 
Energia

R$ 25.045,00

17 Casa 16 1 R$ 1.001,80
18 Casa 17 1 R$ 1.001,80
19 Casa 18 1 R$ 1.001,80
20 Casa 19 1 R$ 1.001,80
21 Casa 20 1 R$ 1.001,80
22 Casa 21 1 R$ 1.001,80
23 Casa 22 1 R$ 1.001,80
24 Casa 23 1 R$ 1.001,80
25 Casa 24 1 R$ 1.001,80
26 Casa 25 1 R$ 1.001,80

2 Casa 01 1 R$ 806,71
3 Casa 02 1 R$ 806,71
4 Casa 03 1 R$ 806,71
5 Casa 04 1 R$ 806,71
6 Casa 05 1 R$ 806,71
7 Casa 06 1 R$ 806,71
8 Casa 07 1 R$ 806,71
9 Casa 08 1 R$ 806,71
10 Casa 09 1 R$ 806,71
11 Casa 10 1 R$ 806,71
12 Casa 11 1 R$ 806,71
13 Casa 12 1 R$ 806,71
14 Casa 13 1 R$ 806,71
15 Casa 14 1 R$ 806,71
16 Casa 15 1 R$ 806,71

R$ 20.167,7517.3

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

25 UN 17
Padrão de 
Energia



17 Casa 16 1 R$ 806,71
18 Casa 17 1 R$ 806,71
19 Casa 18 1 R$ 806,71
20 Casa 19 1 R$ 806,71
21 Casa 20 1 R$ 806,71
22 Casa 21 1 R$ 806,71
23 Casa 22 1 R$ 806,71
24 Casa 23 1 R$ 806,71
25 Casa 24 1 R$ 806,71
26 Casa 25 1 R$ 806,71

18 Elétrica (Infraestrutura) R$ 100.578,00

2 Casa 01 37,8 R$ 1.040,26
3 Casa 02 37,8 R$ 1.040,26
4 Casa 03 37,8 R$ 1.040,26
5 Casa 04 37,8 R$ 1.040,26
6 Casa 05 37,8 R$ 1.040,26
7 Casa 06 37,8 R$ 1.040,26
8 Casa 07 37,8 R$ 1.040,26
9 Casa 08 37,8 R$ 1.040,26
10 Casa 09 37,8 R$ 1.040,26
11 Casa 10 37,8 R$ 1.040,26
12 Casa 11 37,8 R$ 1.040,26
13 Casa 12 37,8 R$ 1.040,26
14 Casa 13 37,8 R$ 1.040,26
15 Casa 14 37,8 R$ 1.040,26
16 Casa 15 37,8 R$ 1.040,26

18.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

945 M 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 26.006,50

17 Casa 16 37,8 R$ 1.040,26
18 Casa 17 37,8 R$ 1.040,26
19 Casa 18 37,8 R$ 1.040,26
20 Casa 19 37,8 R$ 1.040,26
21 Casa 20 37,8 R$ 1.040,26
22 Casa 21 37,8 R$ 1.040,26
23 Casa 22 37,8 R$ 1.040,26
24 Casa 23 37,8 R$ 1.040,26
25 Casa 24 37,8 R$ 1.040,26
26 Casa 25 37,8 R$ 1.040,26

2 Casa 01 58,3 R$ 906,56
3 Casa 02 58,3 R$ 906,56
4 Casa 03 58,3 R$ 906,56
5 Casa 04 58,3 R$ 906,56
6 Casa 05 58,3 R$ 906,56
7 Casa 06 58,3 R$ 906,56
8 Casa 07 58,3 R$ 906,56
9 Casa 08 58,3 R$ 906,56
10 Casa 09 58,3 R$ 906,56
11 Casa 10 58,3 R$ 906,56
12 Casa 11 58,3 R$ 906,56
13 Casa 12 58,3 R$ 906,56
14 Casa 13 58,3 R$ 906,56
15 Casa 14 58,3 R$ 906,56
16 Casa 15 58,3 R$ 906,56

18.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1.457,50 M 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 22.664,25



17 Casa 16 58,3 R$ 906,56
18 Casa 17 58,3 R$ 906,56
19 Casa 18 58,3 R$ 906,56
20 Casa 19 58,3 R$ 906,56
21 Casa 20 58,3 R$ 906,56
22 Casa 21 58,3 R$ 906,56
23 Casa 22 58,3 R$ 906,56
24 Casa 23 58,3 R$ 906,56
25 Casa 24 58,3 R$ 906,56
26 Casa 25 58,3 R$ 906,56

2 Casa 01 22,06 R$ 596,06
3 Casa 02 22,06 R$ 596,06
4 Casa 03 22,06 R$ 596,06
5 Casa 04 22,06 R$ 596,06
6 Casa 05 22,06 R$ 596,06
7 Casa 06 22,06 R$ 596,06
8 Casa 07 22,06 R$ 596,06
9 Casa 08 22,06 R$ 596,06
10 Casa 09 22,06 R$ 596,06
11 Casa 10 22,06 R$ 596,06
12 Casa 11 22,06 R$ 596,06
13 Casa 12 22,06 R$ 596,06
14 Casa 13 22,06 R$ 596,06
15 Casa 14 22,06 R$ 596,06
16 Casa 15 22,06 R$ 596,06
17 Casa 16 22,06 R$ 596,06

18.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

551,5 M 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 14.901,50

18 Casa 17 22,06 R$ 596,06
19 Casa 18 22,06 R$ 596,06
20 Casa 19 22,06 R$ 596,06
21 Casa 20 22,06 R$ 596,06
22 Casa 21 22,06 R$ 596,06
23 Casa 22 22,06 R$ 596,06
24 Casa 23 22,06 R$ 596,06
25 Casa 24 22,06 R$ 596,06
26 Casa 25 22,06 R$ 596,06

2 Casa 01 52,5 R$ 806,92
3 Casa 02 52,5 R$ 806,92
4 Casa 03 52,5 R$ 806,92
5 Casa 04 52,5 R$ 806,92
6 Casa 05 52,5 R$ 806,92
7 Casa 06 52,5 R$ 806,92
8 Casa 07 52,5 R$ 806,92
9 Casa 08 52,5 R$ 806,92
10 Casa 09 52,5 R$ 806,92
11 Casa 10 52,5 R$ 806,92
12 Casa 11 52,5 R$ 806,92
13 Casa 12 52,5 R$ 806,92
14 Casa 13 52,5 R$ 806,92
15 Casa 14 52,5 R$ 806,92
16 Casa 15 52,5 R$ 806,92
17 Casa 16 52,5 R$ 806,92

R$ 20.173,2518.4
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

1.312,50 M 18
Elétrica 
(Infraestrutura)



18 Casa 17 52,5 R$ 806,92
19 Casa 18 52,5 R$ 806,92
20 Casa 19 52,5 R$ 806,92
21 Casa 20 52,5 R$ 806,92
22 Casa 21 52,5 R$ 806,92
23 Casa 22 52,5 R$ 806,92
24 Casa 23 52,5 R$ 806,92
25 Casa 24 52,5 R$ 806,92
26 Casa 25 52,5 R$ 806,92

2 Casa 01 14 R$ 260,82
3 Casa 02 14 R$ 260,82
4 Casa 03 14 R$ 260,82
5 Casa 04 14 R$ 260,82
6 Casa 05 14 R$ 260,82
7 Casa 06 14 R$ 260,82
8 Casa 07 14 R$ 260,82
9 Casa 08 14 R$ 260,82
10 Casa 09 14 R$ 260,82
11 Casa 10 14 R$ 260,82
12 Casa 11 14 R$ 260,82
13 Casa 12 14 R$ 260,82
14 Casa 13 14 R$ 260,82
15 Casa 14 14 R$ 260,82
16 Casa 15 14 R$ 260,82
17 Casa 16 14 R$ 260,82
18 Casa 17 14 R$ 260,82

18.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

350 UN 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 6.520,50

19 Casa 18 14 R$ 260,82
20 Casa 19 14 R$ 260,82
21 Casa 20 14 R$ 260,82
22 Casa 21 14 R$ 260,82
23 Casa 22 14 R$ 260,82
24 Casa 23 14 R$ 260,82
25 Casa 24 14 R$ 260,82
26 Casa 25 14 R$ 260,82

2 Casa 01 9 R$ 276,48
3 Casa 02 9 R$ 276,48
4 Casa 03 9 R$ 276,48
5 Casa 04 9 R$ 276,48
6 Casa 05 9 R$ 276,48
7 Casa 06 9 R$ 276,48
8 Casa 07 9 R$ 276,48
9 Casa 08 9 R$ 276,48
10 Casa 09 9 R$ 276,48
11 Casa 10 9 R$ 276,48
12 Casa 11 9 R$ 276,48
13 Casa 12 9 R$ 276,48
14 Casa 13 9 R$ 276,48
15 Casa 14 9 R$ 276,48
16 Casa 15 9 R$ 276,48
17 Casa 16 9 R$ 276,48
18 Casa 17 9 R$ 276,48

18.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

225 UN 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 6.912,00



19 Casa 18 9 R$ 276,48
20 Casa 19 9 R$ 276,48
21 Casa 20 9 R$ 276,48
22 Casa 21 9 R$ 276,48
23 Casa 22 9 R$ 276,48
24 Casa 23 9 R$ 276,48
25 Casa 24 9 R$ 276,48
26 Casa 25 9 R$ 276,48

2 Casa 01 2 R$ 110,76
3 Casa 02 2 R$ 110,76
4 Casa 03 2 R$ 110,76
5 Casa 04 2 R$ 110,76
6 Casa 05 2 R$ 110,76
7 Casa 06 2 R$ 110,76
8 Casa 07 2 R$ 110,76
9 Casa 08 2 R$ 110,76
10 Casa 09 2 R$ 110,76
11 Casa 10 2 R$ 110,76
12 Casa 11 2 R$ 110,76
13 Casa 12 2 R$ 110,76
14 Casa 13 2 R$ 110,76
15 Casa 14 2 R$ 110,76
16 Casa 15 2 R$ 110,76
17 Casa 16 2 R$ 110,76
18 Casa 17 2 R$ 110,76
19 Casa 18 2 R$ 110,76

18.7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50 UN 18
Elétrica 
(Infraestrutura)

R$ 2.769,00

20 Casa 19 2 R$ 110,76
21 Casa 20 2 R$ 110,76
22 Casa 21 2 R$ 110,76
23 Casa 22 2 R$ 110,76
24 Casa 23 2 R$ 110,76
25 Casa 24 2 R$ 110,76
26 Casa 25 2 R$ 110,76

2 Casa 01 1 R$ 25,24
3 Casa 02 1 R$ 25,24
4 Casa 03 1 R$ 25,24
5 Casa 04 1 R$ 25,24
6 Casa 05 1 R$ 25,24
7 Casa 06 1 R$ 25,24
8 Casa 07 1 R$ 25,24
9 Casa 08 1 R$ 25,24
10 Casa 09 1 R$ 25,24
11 Casa 10 1 R$ 25,24
12 Casa 11 1 R$ 25,24
13 Casa 12 1 R$ 25,24
14 Casa 13 1 R$ 25,24
15 Casa 14 1 R$ 25,24
16 Casa 15 1 R$ 25,24
17 Casa 16 1 R$ 25,24
18 Casa 17 1 R$ 25,24
19 Casa 18 1 R$ 25,24

R$ 631,0018.8
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25 UN 18
Elétrica 
(Infraestrutura)



20 Casa 19 1 R$ 25,24
21 Casa 20 1 R$ 25,24
22 Casa 21 1 R$ 25,24
23 Casa 22 1 R$ 25,24
24 Casa 23 1 R$ 25,24
25 Casa 24 1 R$ 25,24
26 Casa 25 1 R$ 25,24

19 Elétrica R$ 145.032,75

2 Casa 01 2 R$ 29,78
3 Casa 02 2 R$ 29,78
4 Casa 03 2 R$ 29,78
5 Casa 04 2 R$ 29,78
6 Casa 05 2 R$ 29,78
7 Casa 06 2 R$ 29,78
8 Casa 07 2 R$ 29,78
9 Casa 08 2 R$ 29,78
10 Casa 09 2 R$ 29,78
11 Casa 10 2 R$ 29,78
12 Casa 11 2 R$ 29,78
13 Casa 12 2 R$ 29,78
14 Casa 13 2 R$ 29,78
15 Casa 14 2 R$ 29,78
16 Casa 15 2 R$ 29,78
17 Casa 16 2 R$ 29,78
18 Casa 17 2 R$ 29,78
19 Casa 18 2 R$ 29,78

19.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

50 UN 19 Elétrica R$ 744,50

20 Casa 19 2 R$ 29,78
21 Casa 20 2 R$ 29,78
22 Casa 21 2 R$ 29,78
23 Casa 22 2 R$ 29,78
24 Casa 23 2 R$ 29,78
25 Casa 24 2 R$ 29,78
26 Casa 25 2 R$ 29,78

2 Casa 01 2 R$ 32,16
3 Casa 02 2 R$ 32,16
4 Casa 03 2 R$ 32,16
5 Casa 04 2 R$ 32,16
6 Casa 05 2 R$ 32,16
7 Casa 06 2 R$ 32,16
8 Casa 07 2 R$ 32,16
9 Casa 08 2 R$ 32,16
10 Casa 09 2 R$ 32,16
11 Casa 10 2 R$ 32,16
12 Casa 11 2 R$ 32,16
13 Casa 12 2 R$ 32,16
14 Casa 13 2 R$ 32,16
15 Casa 14 2 R$ 32,16
16 Casa 15 2 R$ 32,16
17 Casa 16 2 R$ 32,16
18 Casa 17 2 R$ 32,16
19 Casa 18 2 R$ 32,16

19.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

50 UN 19 Elétrica R$ 804,00



20 Casa 19 2 R$ 32,16
21 Casa 20 2 R$ 32,16
22 Casa 21 2 R$ 32,16
23 Casa 22 2 R$ 32,16
24 Casa 23 2 R$ 32,16
25 Casa 24 2 R$ 32,16
26 Casa 25 2 R$ 32,16

2 Casa 01 2 R$ 36,48
3 Casa 02 2 R$ 36,48
4 Casa 03 2 R$ 36,48
5 Casa 04 2 R$ 36,48
6 Casa 05 2 R$ 36,48
7 Casa 06 2 R$ 36,48
8 Casa 07 2 R$ 36,48
9 Casa 08 2 R$ 36,48
10 Casa 09 2 R$ 36,48
11 Casa 10 2 R$ 36,48
12 Casa 11 2 R$ 36,48
13 Casa 12 2 R$ 36,48
14 Casa 13 2 R$ 36,48
15 Casa 14 2 R$ 36,48
16 Casa 15 2 R$ 36,48
17 Casa 16 2 R$ 36,48
18 Casa 17 2 R$ 36,48
19 Casa 18 2 R$ 36,48
20 Casa 19 2 R$ 36,48

19.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

50 UN 19 Elétrica R$ 912,00

21 Casa 20 2 R$ 36,48
22 Casa 21 2 R$ 36,48
23 Casa 22 2 R$ 36,48
24 Casa 23 2 R$ 36,48
25 Casa 24 2 R$ 36,48
26 Casa 25 2 R$ 36,48

2 Casa 01 2 R$ 71,62
3 Casa 02 2 R$ 71,62
4 Casa 03 2 R$ 71,62
5 Casa 04 2 R$ 71,62
6 Casa 05 2 R$ 71,62
7 Casa 06 2 R$ 71,62
8 Casa 07 2 R$ 71,62
9 Casa 08 2 R$ 71,62
10 Casa 09 2 R$ 71,62
11 Casa 10 2 R$ 71,62
12 Casa 11 2 R$ 71,62
13 Casa 12 2 R$ 71,62
14 Casa 13 2 R$ 71,62
15 Casa 14 2 R$ 71,62
16 Casa 15 2 R$ 71,62
17 Casa 16 2 R$ 71,62
18 Casa 17 2 R$ 71,62
19 Casa 18 2 R$ 71,62
20 Casa 19 2 R$ 71,62

R$ 1.790,5019.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

50 UN 19 Elétrica



21 Casa 20 2 R$ 71,62
22 Casa 21 2 R$ 71,62
23 Casa 22 2 R$ 71,62
24 Casa 23 2 R$ 71,62
25 Casa 24 2 R$ 71,62
26 Casa 25 2 R$ 71,62

2 Casa 01 1 R$ 308,96
3 Casa 02 1 R$ 308,96
4 Casa 03 1 R$ 308,96
5 Casa 04 1 R$ 308,96
6 Casa 05 1 R$ 308,96
7 Casa 06 1 R$ 308,96
8 Casa 07 1 R$ 308,96
9 Casa 08 1 R$ 308,96
10 Casa 09 1 R$ 308,96
11 Casa 10 1 R$ 308,96
12 Casa 11 1 R$ 308,96
13 Casa 12 1 R$ 308,96
14 Casa 13 1 R$ 308,96
15 Casa 14 1 R$ 308,96
16 Casa 15 1 R$ 308,96
17 Casa 16 1 R$ 308,96
18 Casa 17 1 R$ 308,96
19 Casa 18 1 R$ 308,96
20 Casa 19 1 R$ 308,96
21 Casa 20 1 R$ 308,96

19.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 
24 DISJUNTORES DIN

25 UN 19 Elétrica R$ 7.724,00

22 Casa 21 1 R$ 308,96
23 Casa 22 1 R$ 308,96
24 Casa 23 1 R$ 308,96
25 Casa 24 1 R$ 308,96
26 Casa 25 1 R$ 308,96

2 Casa 01 0,01 R$ 8,75
3 Casa 02 0,01 R$ 8,75
4 Casa 03 0,01 R$ 8,75
5 Casa 04 0,01 R$ 8,75
6 Casa 05 0,01 R$ 8,75
7 Casa 06 0,01 R$ 8,75
8 Casa 07 0,01 R$ 8,75
9 Casa 08 0,01 R$ 8,75
10 Casa 09 0,01 R$ 8,75
11 Casa 10 0,01 R$ 8,75
12 Casa 11 0,01 R$ 8,75
13 Casa 12 0,01 R$ 8,75
14 Casa 13 0,01 R$ 8,75
15 Casa 14 0,01 R$ 8,75
16 Casa 15 0,01 R$ 8,75
17 Casa 16 0,01 R$ 8,75
18 Casa 17 0,01 R$ 8,75
19 Casa 18 0,01 R$ 8,75
20 Casa 19 0,01 R$ 8,75
21 Casa 20 0,01 R$ 8,75

19.6
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,25 M3 19 Elétrica R$ 218,75



22 Casa 21 0,01 R$ 8,75
23 Casa 22 0,01 R$ 8,75
24 Casa 23 0,01 R$ 8,75
25 Casa 24 0,01 R$ 8,75
26 Casa 25 0,01 R$ 8,75

2 Casa 01 1,03 R$ 42,55
3 Casa 02 1,03 R$ 42,55
4 Casa 03 1,03 R$ 42,55
5 Casa 04 1,03 R$ 42,55
6 Casa 05 1,03 R$ 42,55
7 Casa 06 1,03 R$ 42,55
8 Casa 07 1,03 R$ 42,55
9 Casa 08 1,03 R$ 42,55
10 Casa 09 1,03 R$ 42,55
11 Casa 10 1,03 R$ 42,55
12 Casa 11 1,03 R$ 42,55
13 Casa 12 1,03 R$ 42,55
14 Casa 13 1,03 R$ 42,55
15 Casa 14 1,03 R$ 42,55
16 Casa 15 1,03 R$ 42,55
17 Casa 16 1,03 R$ 42,55
18 Casa 17 1,03 R$ 42,55
19 Casa 18 1,03 R$ 42,55
20 Casa 19 1,03 R$ 42,55
21 Casa 20 1,03 R$ 42,55
22 Casa 21 1,03 R$ 42,55

19.7 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,75 H 19 Elétrica R$ 1.063,75

23 Casa 22 1,03 R$ 42,55
24 Casa 23 1,03 R$ 42,55
25 Casa 24 1,03 R$ 42,55
26 Casa 25 1,03 R$ 42,55

2 Casa 01 1,03 R$ 55,54
3 Casa 02 1,03 R$ 55,54
4 Casa 03 1,03 R$ 55,54
5 Casa 04 1,03 R$ 55,54
6 Casa 05 1,03 R$ 55,54
7 Casa 06 1,03 R$ 55,54
8 Casa 07 1,03 R$ 55,54
9 Casa 08 1,03 R$ 55,54
10 Casa 09 1,03 R$ 55,54
11 Casa 10 1,03 R$ 55,54
12 Casa 11 1,03 R$ 55,54
13 Casa 12 1,03 R$ 55,54
14 Casa 13 1,03 R$ 55,54
15 Casa 14 1,03 R$ 55,54
16 Casa 15 1,03 R$ 55,54
17 Casa 16 1,03 R$ 55,54
18 Casa 17 1,03 R$ 55,54
19 Casa 18 1,03 R$ 55,54
20 Casa 19 1,03 R$ 55,54
21 Casa 20 1,03 R$ 55,54
22 Casa 21 1,03 R$ 55,54

R$ 1.388,5019.8 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,75 H 19 Elétrica



23 Casa 22 1,03 R$ 55,54
24 Casa 23 1,03 R$ 55,54
25 Casa 24 1,03 R$ 55,54
26 Casa 25 1,03 R$ 55,54

2 Casa 01 73 R$ 323,39
3 Casa 02 73 R$ 323,39
4 Casa 03 73 R$ 323,39
5 Casa 04 73 R$ 323,39
6 Casa 05 73 R$ 323,39
7 Casa 06 73 R$ 323,39
8 Casa 07 73 R$ 323,39
9 Casa 08 73 R$ 323,39
10 Casa 09 73 R$ 323,39
11 Casa 10 73 R$ 323,39
12 Casa 11 73 R$ 323,39
13 Casa 12 73 R$ 323,39
14 Casa 13 73 R$ 323,39
15 Casa 14 73 R$ 323,39
16 Casa 15 73 R$ 323,39
17 Casa 16 73 R$ 323,39
18 Casa 17 73 R$ 323,39
19 Casa 18 73 R$ 323,39
20 Casa 19 73 R$ 323,39
21 Casa 20 73 R$ 323,39
22 Casa 21 73 R$ 323,39
23 Casa 22 73 R$ 323,39

19.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

1.825,00 M 19 Elétrica R$ 8.084,75

24 Casa 23 73 R$ 323,39
25 Casa 24 73 R$ 323,39
26 Casa 25 73 R$ 323,39

2 Casa 01 252,1 R$ 1.583,19
3 Casa 02 252,1 R$ 1.583,19
4 Casa 03 252,1 R$ 1.583,19
5 Casa 04 252,1 R$ 1.583,19
6 Casa 05 252,1 R$ 1.583,19
7 Casa 06 252,1 R$ 1.583,19
8 Casa 07 252,1 R$ 1.583,19
9 Casa 08 252,1 R$ 1.583,19
10 Casa 09 252,1 R$ 1.583,19
11 Casa 10 252,1 R$ 1.583,19
12 Casa 11 252,1 R$ 1.583,19
13 Casa 12 252,1 R$ 1.583,19
14 Casa 13 252,1 R$ 1.583,19
15 Casa 14 252,1 R$ 1.583,19
16 Casa 15 252,1 R$ 1.583,19
17 Casa 16 252,1 R$ 1.583,19
18 Casa 17 252,1 R$ 1.583,19
19 Casa 18 252,1 R$ 1.583,19
20 Casa 19 252,1 R$ 1.583,19
21 Casa 20 252,1 R$ 1.583,19
22 Casa 21 252,1 R$ 1.583,19
23 Casa 22 252,1 R$ 1.583,19

19.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

6.302,50 M 19 Elétrica R$ 39.579,75



24 Casa 23 252,1 R$ 1.583,19
25 Casa 24 252,1 R$ 1.583,19
26 Casa 25 252,1 R$ 1.583,19

2 Casa 01 38,85 R$ 369,08
3 Casa 02 38,85 R$ 369,08
4 Casa 03 38,85 R$ 369,08
5 Casa 04 38,85 R$ 369,08
6 Casa 05 38,85 R$ 369,08
7 Casa 06 38,85 R$ 369,08
8 Casa 07 38,85 R$ 369,08
9 Casa 08 38,85 R$ 369,08
10 Casa 09 38,85 R$ 369,08
11 Casa 10 38,85 R$ 369,08
12 Casa 11 38,85 R$ 369,08
13 Casa 12 38,85 R$ 369,08
14 Casa 13 38,85 R$ 369,08
15 Casa 14 38,85 R$ 369,08
16 Casa 15 38,85 R$ 369,08
17 Casa 16 38,85 R$ 369,08
18 Casa 17 38,85 R$ 369,08
19 Casa 18 38,85 R$ 369,08
20 Casa 19 38,85 R$ 369,08
21 Casa 20 38,85 R$ 369,08
22 Casa 21 38,85 R$ 369,08
23 Casa 22 38,85 R$ 369,08
24 Casa 23 38,85 R$ 369,08

19.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

971,25 M 19 Elétrica R$ 9.227,00

25 Casa 24 38,85 R$ 369,08
26 Casa 25 38,85 R$ 369,08

2 Casa 01 23 R$ 302,45
3 Casa 02 23 R$ 302,45
4 Casa 03 23 R$ 302,45
5 Casa 04 23 R$ 302,45
6 Casa 05 23 R$ 302,45
7 Casa 06 23 R$ 302,45
8 Casa 07 23 R$ 302,45
9 Casa 08 23 R$ 302,45
10 Casa 09 23 R$ 302,45
11 Casa 10 23 R$ 302,45
12 Casa 11 23 R$ 302,45
13 Casa 12 23 R$ 302,45
14 Casa 13 23 R$ 302,45
15 Casa 14 23 R$ 302,45
16 Casa 15 23 R$ 302,45
17 Casa 16 23 R$ 302,45
18 Casa 17 23 R$ 302,45
19 Casa 18 23 R$ 302,45
20 Casa 19 23 R$ 302,45
21 Casa 20 23 R$ 302,45
22 Casa 21 23 R$ 302,45
23 Casa 22 23 R$ 302,45
24 Casa 23 23 R$ 302,45

R$ 7.561,2519.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

575 M 19 Elétrica



25 Casa 24 23 R$ 302,45
26 Casa 25 23 R$ 302,45

2 Casa 01 30 R$ 399,30
3 Casa 02 30 R$ 399,30
4 Casa 03 30 R$ 399,30
5 Casa 04 30 R$ 399,30
6 Casa 05 30 R$ 399,30
7 Casa 06 30 R$ 399,30
8 Casa 07 30 R$ 399,30
9 Casa 08 30 R$ 399,30
10 Casa 09 30 R$ 399,30
11 Casa 10 30 R$ 399,30
12 Casa 11 30 R$ 399,30
13 Casa 12 30 R$ 399,30
14 Casa 13 30 R$ 399,30
15 Casa 14 30 R$ 399,30
16 Casa 15 30 R$ 399,30
17 Casa 16 30 R$ 399,30
18 Casa 17 30 R$ 399,30
19 Casa 18 30 R$ 399,30
20 Casa 19 30 R$ 399,30
21 Casa 20 30 R$ 399,30
22 Casa 21 30 R$ 399,30
23 Casa 22 30 R$ 399,30
24 Casa 23 30 R$ 399,30
25 Casa 24 30 R$ 399,30

19.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

750 M 19 Elétrica R$ 9.982,50

26 Casa 25 30 R$ 399,30

2 Casa 01 8 R$ 354,64
3 Casa 02 8 R$ 354,64
4 Casa 03 8 R$ 354,64
5 Casa 04 8 R$ 354,64
6 Casa 05 8 R$ 354,64
7 Casa 06 8 R$ 354,64
8 Casa 07 8 R$ 354,64
9 Casa 08 8 R$ 354,64
10 Casa 09 8 R$ 354,64
11 Casa 10 8 R$ 354,64
12 Casa 11 8 R$ 354,64
13 Casa 12 8 R$ 354,64
14 Casa 13 8 R$ 354,64
15 Casa 14 8 R$ 354,64
16 Casa 15 8 R$ 354,64
17 Casa 16 8 R$ 354,64
18 Casa 17 8 R$ 354,64
19 Casa 18 8 R$ 354,64
20 Casa 19 8 R$ 354,64
21 Casa 20 8 R$ 354,64
22 Casa 21 8 R$ 354,64
23 Casa 22 8 R$ 354,64
24 Casa 23 8 R$ 354,64
25 Casa 24 8 R$ 354,64

19.14
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

200 UN 19 Elétrica R$ 8.866,00



26 Casa 25 8 R$ 354,64

2 Casa 01 2 R$ 39,56
3 Casa 02 2 R$ 39,56
4 Casa 03 2 R$ 39,56
5 Casa 04 2 R$ 39,56
6 Casa 05 2 R$ 39,56
7 Casa 06 2 R$ 39,56
8 Casa 07 2 R$ 39,56
9 Casa 08 2 R$ 39,56
10 Casa 09 2 R$ 39,56
11 Casa 10 2 R$ 39,56
12 Casa 11 2 R$ 39,56
13 Casa 12 2 R$ 39,56
14 Casa 13 2 R$ 39,56
15 Casa 14 2 R$ 39,56
16 Casa 15 2 R$ 39,56
17 Casa 16 2 R$ 39,56
18 Casa 17 2 R$ 39,56
19 Casa 18 2 R$ 39,56
20 Casa 19 2 R$ 39,56
21 Casa 20 2 R$ 39,56
22 Casa 21 2 R$ 39,56
23 Casa 22 2 R$ 39,56
24 Casa 23 2 R$ 39,56
25 Casa 24 2 R$ 39,56
26 Casa 25 2 R$ 39,56

19.15
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

50 UN 19 Elétrica R$ 989,00

2 Casa 01 1 R$ 23,32
3 Casa 02 1 R$ 23,32
4 Casa 03 1 R$ 23,32
5 Casa 04 1 R$ 23,32
6 Casa 05 1 R$ 23,32
7 Casa 06 1 R$ 23,32
8 Casa 07 1 R$ 23,32
9 Casa 08 1 R$ 23,32
10 Casa 09 1 R$ 23,32
11 Casa 10 1 R$ 23,32
12 Casa 11 1 R$ 23,32
13 Casa 12 1 R$ 23,32
14 Casa 13 1 R$ 23,32
15 Casa 14 1 R$ 23,32
16 Casa 15 1 R$ 23,32
17 Casa 16 1 R$ 23,32
18 Casa 17 1 R$ 23,32
19 Casa 18 1 R$ 23,32
20 Casa 19 1 R$ 23,32
21 Casa 20 1 R$ 23,32
22 Casa 21 1 R$ 23,32
23 Casa 22 1 R$ 23,32
24 Casa 23 1 R$ 23,32
25 Casa 24 1 R$ 23,32
26 Casa 25 1 R$ 23,32

R$ 583,0019.16
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25 UN 19 Elétrica



2 Casa 01 6 R$ 290,28
3 Casa 02 6 R$ 290,28
4 Casa 03 6 R$ 290,28
5 Casa 04 6 R$ 290,28
6 Casa 05 6 R$ 290,28
7 Casa 06 6 R$ 290,28
8 Casa 07 6 R$ 290,28
9 Casa 08 6 R$ 290,28
10 Casa 09 6 R$ 290,28
11 Casa 10 6 R$ 290,28
12 Casa 11 6 R$ 290,28
13 Casa 12 6 R$ 290,28
14 Casa 13 6 R$ 290,28
15 Casa 14 6 R$ 290,28
16 Casa 15 6 R$ 290,28
17 Casa 16 6 R$ 290,28
18 Casa 17 6 R$ 290,28
19 Casa 18 6 R$ 290,28
20 Casa 19 6 R$ 290,28
21 Casa 20 6 R$ 290,28
22 Casa 21 6 R$ 290,28
23 Casa 22 6 R$ 290,28
24 Casa 23 6 R$ 290,28
25 Casa 24 6 R$ 290,28
26 Casa 25 6 R$ 290,28

19.17
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

150 UN 19 Elétrica R$ 7.257,00

2 Casa 01 2 R$ 146,32
3 Casa 02 2 R$ 146,32
4 Casa 03 2 R$ 146,32
5 Casa 04 2 R$ 146,32
6 Casa 05 2 R$ 146,32
7 Casa 06 2 R$ 146,32
8 Casa 07 2 R$ 146,32
9 Casa 08 2 R$ 146,32
10 Casa 09 2 R$ 146,32
11 Casa 10 2 R$ 146,32
12 Casa 11 2 R$ 146,32
13 Casa 12 2 R$ 146,32
14 Casa 13 2 R$ 146,32
15 Casa 14 2 R$ 146,32
16 Casa 15 2 R$ 146,32
17 Casa 16 2 R$ 146,32
18 Casa 17 2 R$ 146,32
19 Casa 18 2 R$ 146,32
20 Casa 19 2 R$ 146,32
21 Casa 20 2 R$ 146,32
22 Casa 21 2 R$ 146,32
23 Casa 22 2 R$ 146,32
24 Casa 23 2 R$ 146,32
25 Casa 24 2 R$ 146,32
26 Casa 25 2 R$ 146,32

19.18
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50 UN 19 Elétrica R$ 3.658,00



2 Casa 01 14 R$ 707,28
3 Casa 02 14 R$ 707,28
4 Casa 03 14 R$ 707,28
5 Casa 04 14 R$ 707,28
6 Casa 05 14 R$ 707,28
7 Casa 06 14 R$ 707,28
8 Casa 07 14 R$ 707,28
9 Casa 08 14 R$ 707,28
10 Casa 09 14 R$ 707,28
11 Casa 10 14 R$ 707,28
12 Casa 11 14 R$ 707,28
13 Casa 12 14 R$ 707,28
14 Casa 13 14 R$ 707,28
15 Casa 14 14 R$ 707,28
16 Casa 15 14 R$ 707,28
17 Casa 16 14 R$ 707,28
18 Casa 17 14 R$ 707,28
19 Casa 18 14 R$ 707,28
20 Casa 19 14 R$ 707,28
21 Casa 20 14 R$ 707,28
22 Casa 21 14 R$ 707,28
23 Casa 22 14 R$ 707,28
24 Casa 23 14 R$ 707,28
25 Casa 24 14 R$ 707,28
26 Casa 25 14 R$ 707,28

2 Casa 01 9 R$ 518,94

19.19
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

350 UN 19 Elétrica R$ 17.682,00

3 Casa 02 9 R$ 518,94
4 Casa 03 9 R$ 518,94
5 Casa 04 9 R$ 518,94
6 Casa 05 9 R$ 518,94
7 Casa 06 9 R$ 518,94
8 Casa 07 9 R$ 518,94
9 Casa 08 9 R$ 518,94
10 Casa 09 9 R$ 518,94
11 Casa 10 9 R$ 518,94
12 Casa 11 9 R$ 518,94
13 Casa 12 9 R$ 518,94
14 Casa 13 9 R$ 518,94
15 Casa 14 9 R$ 518,94
16 Casa 15 9 R$ 518,94
17 Casa 16 9 R$ 518,94
18 Casa 17 9 R$ 518,94
19 Casa 18 9 R$ 518,94
20 Casa 19 9 R$ 518,94
21 Casa 20 9 R$ 518,94
22 Casa 21 9 R$ 518,94
23 Casa 22 9 R$ 518,94
24 Casa 23 9 R$ 518,94
25 Casa 24 9 R$ 518,94
26 Casa 25 9 R$ 518,94

2 Casa 01 2 R$ 157,72

R$ 12.973,5019.20
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

225 UN 19 Elétrica



3 Casa 02 2 R$ 157,72
4 Casa 03 2 R$ 157,72
5 Casa 04 2 R$ 157,72
6 Casa 05 2 R$ 157,72
7 Casa 06 2 R$ 157,72
8 Casa 07 2 R$ 157,72
9 Casa 08 2 R$ 157,72
10 Casa 09 2 R$ 157,72
11 Casa 10 2 R$ 157,72
12 Casa 11 2 R$ 157,72
13 Casa 12 2 R$ 157,72
14 Casa 13 2 R$ 157,72
15 Casa 14 2 R$ 157,72
16 Casa 15 2 R$ 157,72
17 Casa 16 2 R$ 157,72
18 Casa 17 2 R$ 157,72
19 Casa 18 2 R$ 157,72
20 Casa 19 2 R$ 157,72
21 Casa 20 2 R$ 157,72
22 Casa 21 2 R$ 157,72
23 Casa 22 2 R$ 157,72
24 Casa 23 2 R$ 157,72
25 Casa 24 2 R$ 157,72
26 Casa 25 2 R$ 157,72

20 Limpeza e Arremate R$ 15.028,00

2 Casa 01 1 R$ 8,55

19.21
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50 UN 19 Elétrica R$ 3.943,00

3 Casa 02 1 R$ 8,55
4 Casa 03 1 R$ 8,55
5 Casa 04 1 R$ 8,55
6 Casa 05 1 R$ 8,55
7 Casa 06 1 R$ 8,55
8 Casa 07 1 R$ 8,55
9 Casa 08 1 R$ 8,55
10 Casa 09 1 R$ 8,55
11 Casa 10 1 R$ 8,55
12 Casa 11 1 R$ 8,55
13 Casa 12 1 R$ 8,55
14 Casa 13 1 R$ 8,55
15 Casa 14 1 R$ 8,55
16 Casa 15 1 R$ 8,55
17 Casa 16 1 R$ 8,55
18 Casa 17 1 R$ 8,55
19 Casa 18 1 R$ 8,55
20 Casa 19 1 R$ 8,55
21 Casa 20 1 R$ 8,55
22 Casa 21 1 R$ 8,55
23 Casa 22 1 R$ 8,55
24 Casa 23 1 R$ 8,55
25 Casa 24 1 R$ 8,55
26 Casa 25 1 R$ 8,55

2 Casa 01 6,04 R$ 29,72

20.1
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

25 UN 20
Limpeza e 
Arremate

R$ 213,75



3 Casa 02 6,04 R$ 29,72
4 Casa 03 6,04 R$ 29,72
5 Casa 04 6,04 R$ 29,72
6 Casa 05 6,04 R$ 29,72
7 Casa 06 6,04 R$ 29,72
8 Casa 07 6,04 R$ 29,72
9 Casa 08 6,04 R$ 29,72
10 Casa 09 6,04 R$ 29,72
11 Casa 10 6,04 R$ 29,72
12 Casa 11 6,04 R$ 29,72
13 Casa 12 6,04 R$ 29,72
14 Casa 13 6,04 R$ 29,72
15 Casa 14 6,04 R$ 29,72
16 Casa 15 6,04 R$ 29,72
17 Casa 16 6,04 R$ 29,72
18 Casa 17 6,04 R$ 29,72
19 Casa 18 6,04 R$ 29,72
20 Casa 19 6,04 R$ 29,72
21 Casa 20 6,04 R$ 29,72
22 Casa 21 6,04 R$ 29,72
23 Casa 22 6,04 R$ 29,72
24 Casa 23 6,04 R$ 29,72
25 Casa 24 6,04 R$ 29,72
26 Casa 25 6,04 R$ 29,72

2 Casa 01 45,92 R$ 433,03
3 Casa 02 45,92 R$ 433,03

20.2
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

151 M2 20
Limpeza e 
Arremate

R$ 743,00

4 Casa 03 45,92 R$ 433,03
5 Casa 04 45,92 R$ 433,03
6 Casa 05 45,92 R$ 433,03
7 Casa 06 45,92 R$ 433,03
8 Casa 07 45,92 R$ 433,03
9 Casa 08 45,92 R$ 433,03
10 Casa 09 45,92 R$ 433,03
11 Casa 10 45,92 R$ 433,03
12 Casa 11 45,92 R$ 433,03
13 Casa 12 45,92 R$ 433,03
14 Casa 13 45,92 R$ 433,03
15 Casa 14 45,92 R$ 433,03
16 Casa 15 45,92 R$ 433,03
17 Casa 16 45,92 R$ 433,03
18 Casa 17 45,92 R$ 433,03
19 Casa 18 45,92 R$ 433,03
20 Casa 19 45,92 R$ 433,03
21 Casa 20 45,92 R$ 433,03
22 Casa 21 45,92 R$ 433,03
23 Casa 22 45,92 R$ 433,03
24 Casa 23 45,92 R$ 433,03
25 Casa 24 45,92 R$ 433,03
26 Casa 25 45,92 R$ 433,03

2 Casa 01 7,39 R$ 13,01
3 Casa 02 7,39 R$ 13,01

R$ 10.825,7520.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

1.148,00 M2 20
Limpeza e 
Arremate



4 Casa 03 7,39 R$ 13,01
5 Casa 04 7,39 R$ 13,01
6 Casa 05 7,39 R$ 13,01
7 Casa 06 7,39 R$ 13,01
8 Casa 07 7,39 R$ 13,01
9 Casa 08 7,39 R$ 13,01
10 Casa 09 7,39 R$ 13,01
11 Casa 10 7,39 R$ 13,01
12 Casa 11 7,39 R$ 13,01
13 Casa 12 7,39 R$ 13,01
14 Casa 13 7,39 R$ 13,01
15 Casa 14 7,39 R$ 13,01
16 Casa 15 7,39 R$ 13,01
17 Casa 16 7,39 R$ 13,01
18 Casa 17 7,39 R$ 13,01
19 Casa 18 7,39 R$ 13,01
20 Casa 19 7,39 R$ 13,01
21 Casa 20 7,39 R$ 13,01
22 Casa 21 7,39 R$ 13,01
23 Casa 22 7,39 R$ 13,01
24 Casa 23 7,39 R$ 13,01
25 Casa 24 7,39 R$ 13,01
26 Casa 25 7,39 R$ 13,01

2 Casa 01 25,18 R$ 71,51
3 Casa 02 25,18 R$ 71,51
4 Casa 03 25,18 R$ 71,51

20.4 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 184,75 M2 20
Limpeza e 
Arremate

R$ 325,25

5 Casa 04 25,18 R$ 71,51
6 Casa 05 25,18 R$ 71,51
7 Casa 06 25,18 R$ 71,51
8 Casa 07 25,18 R$ 71,51
9 Casa 08 25,18 R$ 71,51
10 Casa 09 25,18 R$ 71,51
11 Casa 10 25,18 R$ 71,51
12 Casa 11 25,18 R$ 71,51
13 Casa 12 25,18 R$ 71,51
14 Casa 13 25,18 R$ 71,51
15 Casa 14 25,18 R$ 71,51
16 Casa 15 25,18 R$ 71,51
17 Casa 16 25,18 R$ 71,51
18 Casa 17 25,18 R$ 71,51
19 Casa 18 25,18 R$ 71,51
20 Casa 19 25,18 R$ 71,51
21 Casa 20 25,18 R$ 71,51
22 Casa 21 25,18 R$ 71,51
23 Casa 22 25,18 R$ 71,51
24 Casa 23 25,18 R$ 71,51
25 Casa 24 25,18 R$ 71,51
26 Casa 25 25,18 R$ 71,51

2 Casa 01 3 R$ 45,30
3 Casa 02 3 R$ 45,30
4 Casa 03 3 R$ 45,30

20.5
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

629,5 M2 20
Limpeza e 
Arremate

R$ 1.787,75



5 Casa 04 3 R$ 45,30
6 Casa 05 3 R$ 45,30
7 Casa 06 3 R$ 45,30
8 Casa 07 3 R$ 45,30
9 Casa 08 3 R$ 45,30
10 Casa 09 3 R$ 45,30
11 Casa 10 3 R$ 45,30
12 Casa 11 3 R$ 45,30
13 Casa 12 3 R$ 45,30
14 Casa 13 3 R$ 45,30
15 Casa 14 3 R$ 45,30
16 Casa 15 3 R$ 45,30
17 Casa 16 3 R$ 45,30
18 Casa 17 3 R$ 45,30
19 Casa 18 3 R$ 45,30
20 Casa 19 3 R$ 45,30
21 Casa 20 3 R$ 45,30
22 Casa 21 3 R$ 45,30
23 Casa 22 3 R$ 45,30
24 Casa 23 3 R$ 45,30
25 Casa 24 3 R$ 45,30
26 Casa 25 3 R$ 45,30

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 23 de setembro de 2025.

20.6
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

75 UN 20
Limpeza e 
Arremate

R$ 1.132,50
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