
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E 

MÃO DE OBRA
VALOR TOTAL

5.620,98R$                

208020 6 Placa de identificação para obra M2  R$                       842,93  R$         93,90  R$       936,83  R$                 5.620,98 

508.247,06R$            

80.115,60R$              

301260 28,18
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3  R$                       244,44  R$         81,76  R$       326,20  R$                 9.192,32 

440010 939,3
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M  R$                           0,92  R$           8,18  R$          9,10  R$                 8.547,63 

508060 48,84 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3  R$                         21,58  R$              -    R$        21,58  R$                 1.053,97 

509006 117,21 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T  R$                         47,47  R$              -    R$        47,47  R$                 5.563,96 

5406151 54,76 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3  R$                         91,01  R$       319,96  R$       410,97  R$                22.504,72 

1101630 54,76 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3  R$                       607,25  R$              -    R$       607,25  R$                33.253,01 

10.671,83R$              

1118040 5,05 Lastro de pedra britada M3  R$                       180,88  R$         30,66  R$       211,54  R$                 1.068,28 

1101100 16,81 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3  R$                       485,11  R$              -    R$       485,11  R$                 8.154,70 

1116020 16,81
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         86,19  R$        86,19  R$                 1.448,85 

17.342,70R$              

2.2. PASSEIO PÚBLICO (RECUPERAÇÃO)

2.3. PASSEIO PÚBLICO (IMPLEMENTAÇÃO)

2. RUA JOÃO LAUREANO LEME E RUA SÃO RAFAEL

2.1. GUIAS E RECUPERAÇÃO DE SARJETA

MUNICÍPIO: Angatuba

PROGRAMA: Programa Casa Paulista – Desenvolvimento Urbano no âmbito do Programa Bairro Paulista (Cidades Sustentáveis)

OBRA: Infraestrutura – Recapeamento asfáltico e serviços complementares (guias, sarjetas, calçadas, dispositivo viário, sinalização viária e faixa elevada)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

BOLETIM: 1-CDHU n.º 198 com desoneração - válido a partir de 27/06/2025   2-SINAPI 0625 com desoneração - válido a partir de 10/07/2025 
                3-CDHU REDES_LICITAÇÃO_MAI/25
BDI ADOTADO: 23,38%



601020 23,61 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3  R$                              -    R$         51,10  R$        51,10  R$                 1.206,47 

510022 23,61
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km

M3  R$                         14,64  R$              -    R$        14,64  R$                    345,65 

509007 23,61 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                         30,67  R$              -    R$        30,67  R$                    724,12 

5401010 196,82
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,16  R$          3,62  R$                    712,49 

1118040 9,84 Lastro de pedra britada M3  R$                       180,88  R$         30,66  R$       211,54  R$                 2.081,55 

1118060 196,82 Lona plástica preta - uso geral M2  R$                           0,88  R$           0,61  R$          1,49  R$                    293,26 

1002020 291,29 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,97  R$           1,32  R$        10,29  R$                 2.997,37 

1101100 13,77 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3  R$                       485,11  R$              -    R$       485,11  R$                 6.679,96 

1116020 13,77
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         86,19  R$        86,19  R$                 1.186,84 

1120050 98,41 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M  R$                         11,33  R$              -    R$        11,33  R$                 1.114,99 

386.709,00R$            

307080 2648,51
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição

M2  R$                         13,76  R$           0,61  R$        14,37  R$                38.059,09 

5401030 1165,82
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

M2  R$                         30,16  R$           0,33  R$        30,49  R$                35.545,85 

5401220 233,16 Base de bica corrida M3  R$                       231,50  R$           3,15  R$       234,65  R$                54.710,99 

5403240 2648,51 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2  R$                         13,56  R$           0,12  R$        13,68  R$                36.231,62 

5403230 2648,51 Imprimação betuminosa ligante M2  R$                           6,56  R$           0,10  R$          6,66  R$                17.639,08 

300661 105,94
PAVIMENTACAO-CARGA,DESCARGA E TRANSP.DE CONCR.ASLFALTICO, 
ATE A DIST.MEDIA DE IDA E VOLTA PARA 1KM

M3  R$                              -    R$              -    R$        21,38  R$                 2.265,00 

300662 4650,77
PAVIMENTACAO-TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO 
1o.KM

M3XKM  R$                              -    R$              -    R$          3,11  R$                14.463,89 

5409001 105,94 Concreto asfáltico modificado por borracha AB8 M3  R$                              -    R$              -    R$    1.772,64  R$              187.793,48 

3.837,01R$                

97636 14,89
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  R$                              -    R$              -    R$        25,40  R$                    378,21 

508060 0,8 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3  R$                         21,58  R$              -    R$        21,58  R$                      17,26 

509006 1,92 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T  R$                         47,47  R$              -    R$        47,47  R$                      91,14 

2.5. DISPOSITIVO VIÁRIO

2.4. RECAPEAMENTO



7001031 14,89
Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias 
com execução de recapeamento

M2  R$                       222,11  R$           2,90  R$       225,01  R$                 3.350,40 

9.570,92R$                

7002010 49,92 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2  R$                         37,42  R$              -    R$        37,42  R$                 1.868,01 

7004001 4 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN  R$                    1.209,31  R$       113,53  R$    1.322,84  R$                 5.291,36 

7003001 1,47
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2  R$                    1.614,59  R$         25,92  R$    1.640,51  R$                 2.411,55 

14.998,12R$              

1.876,91R$                

316010 12,8 Remoção de sinalização horizontal existente M2  R$                         91,92  R$              -    R$        91,92  R$                 1.176,58 

307050 59,2
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2  R$                         10,40  R$           1,43  R$        11,83  R$                    700,34 

2.013,60R$                

601020 2,64 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3  R$                              -    R$         51,10  R$        51,10  R$                    134,90 

510022 2,64
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km

M3  R$                         14,64  R$              -    R$        14,64  R$                      38,65 

509007 2,64 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                         30,67  R$              -    R$        30,67  R$                      80,97 

5401010 22
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2  R$                           3,46  R$           0,16  R$          3,62  R$                      79,64 

1118040 1,1 Lastro de pedra britada M3  R$                       180,88  R$         30,66  R$       211,54  R$                    232,69 

1118060 22 Lona plástica preta - uso geral M2  R$                           0,88  R$           0,61  R$          1,49  R$                      32,78 

1002020 32,56 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,97  R$           1,32  R$        10,29  R$                    335,04 

1101160 1,54 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3  R$                       533,48  R$              -    R$       533,48  R$                    821,56 

1116020 1,54
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         86,19  R$        86,19  R$                    132,73 

1120050 11 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M  R$                         11,33  R$              -    R$        11,33  R$                    124,63 

1.756,40R$                

4604040 20
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive 
conexões

M  R$                         70,15  R$         17,67  R$        87,82  R$                 1.756,40 

6.235,55R$                

901020 3,12 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                         46,68  R$         58,90  R$       105,58  R$                    329,41 

1002020 105,82 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                           8,97  R$           1,32  R$        10,29  R$                 1.088,89 

1101160 7,21 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3  R$                       533,48  R$              -    R$       533,48  R$                 3.846,39 

1116020 7,21
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -    R$         86,19  R$        86,19  R$                    621,43 

1116220 22,2 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2  R$                         15,74  R$              -    R$        15,74  R$                    349,43 

3.115,66R$                

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2. PASSEIO PÚBLICO (IMPLEMENTAÇÃO)

3.3. DRENAGEM

2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3. RUA JOSÉ FRANCO DE ARAÚJO (FAIXA ELEVADA)

3.4. RAMPAS E BASE DA PLATAFORMA EM CONCRETO

3.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL



7002010 16,92 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2  R$                         37,42  R$              -    R$        37,42  R$                    633,15 

7003001 0,38
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2  R$                    1.614,59  R$         25,92  R$    1.640,51  R$                    623,39 

7004001 1 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN  R$                    1.209,31  R$       113,53  R$    1.322,84  R$                 1.322,84 

3004030 4
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2  R$                       104,84  R$         29,23  R$       134,07  R$                    536,28 

528.866,16R$            

 R$           123.648,91 

 R$           652.515,07 

Prefeito Municipal de Angatuba

De acordo.

NICOLAS BASILE ROCHEL

CREA N° 060088/02-3
Engenheiro Responsável 

HENRIǪUE JOSÉ ALCIATI 

Prefeitura Municipal de Angatuba, 16 de julho de 2025.

VALOR TOTAL C/ BDI

Nota: Como base para o cálculo, utilizamos a distância entre Usina Construtora Madri e a obra em questão, tendo sido selecionada a usina mais próxima. É importante ressaltar 
que, de acordo com os requisitos técnicos, a distância máxima permitida entre a usina e o local da obra não pode exceder 50 km.

TOTAL s/ BDI

BDI adotado: 23,38%
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