



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA - SP

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	018/2026
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Disputa:	06/04/2026 09:00:00	Data Fim Propostas:	06/04/2026 08:59:00
Data Impug./Escl.:	31/03/2026 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

## Objeto:

Contratação de empresa para execução de obras de construção e reforma de equipamentos públicos municipais, contemplando a Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" (Termo de Convênio nº 100080/2025 – SGRI), a construção de alamedas, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro (Termo de Convênio nº 274/2025 – SEESP) e a reforma do Barracão Comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu Filho (Termo de Convênio nº 100078 – SGRI), através de cada Termo de Convênio vinculado ao respectivo lote, pactuados com o Governo do Estado de São Paulo, com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias

Às 09:00 horas do dia 06/04/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 361/2025, DE 09 de junho de 2025 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 018/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 004. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

## SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

Conforme autos do Processo

## EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA	Alves do Valle construções	42.113.284/0001-72

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

Razão Social

CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E

Nome Fantasia

CONSTRUTORA AMERICA

CNPJ

43.371.635/0001-08

## Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

## LOTES / ITENS

Nº 01 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes"  
 Quantidade: 1  
 Valor: 525.541,52  
 Vencedor CONSTRUTORA AMÉRICA 43.371.635/0001-08 Valor: 462.987,210

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CONSTRUTORA AMÉRICA	525.541,200	525.541,200	31/03/2026 10:01:46	CLASSIFICAD
ALVES DO VALLE CONSTRUCOES	525.541,000	525.541,000	06/04/2026 07:10:46	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA	DESCCLASSIFICADO	451.942,040
2 CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E	VENCEDOR	462.987,210

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/04/2026 09:37:55	451.942,040	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:37:49	462.987,210	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:19:24	472.987,370	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:17:11	489.900,000	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:12:11	525.541,000	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:12:11	525.541,200	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

## Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

## LOTES / ITENS

Nº 02

Situação: VENCEDOR

Descrição: Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro

Quantidade: 1

Valor: 482.185,64

Vencedor CONSTRUTORA AMÉRICA

43.371.635/0001-08

Valor:

423.662,990

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CONSTRUTORA AMÉRICA	482.185,640	482.185,640	31/03/2026 10:01:57	CLASSIFICAD
ALVES DO VALLE CONSTRUCOES	482.185,000	482.185,000	06/04/2026 07:11:02	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E	VENCEDOR	423.662,990
2 ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA	CLASSIFICADO	433.967,080

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/04/2026 17:04:10	423.662,990	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:32:25	423.663,000	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:19:56	433.967,080	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:17:23	439.620,000	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:12:14	482.185,000	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:12:14	482.185,640	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

## Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

## LOTES / ITENS

Nº 03 Situação: VENCEDOR  
Descrição: Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu  
Quantidade: 1  
Valor: 512.323,74  
Vencedor CONSTRUTORA AMÉRICA 43.371.635/0001-08 Valor: 449.800,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CONSTRUTORA AMÉRICA	512.323,700	512.323,700	31/03/2026 10:02:09	CLASSIFICAD
ALVES DO VALLE CONSTRUCOES	512.323,000	512.323,000	06/04/2026 07:11:22	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	
1 CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E	VENCEDOR	449.800,000
2 ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA	CLASSIFICADO	461.091,370

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/04/2026 09:32:43	449.800,000	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:20:20	461.091,370	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:17:36	479.630,000	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
06/04/2026 09:12:17	512.323,000	ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA
06/04/2026 09:12:17	512.323,700	CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS

## Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03/26 10:28	Sistema		Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/46634234000191/compras/2026/16">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/46634234000191/compras/2026/16</a>
06/04/26 08:30	Vivian Pereira da Costa		Prezados. Bom Dia. Em breve daremos início a sessão.
06/04/26 09:02	Vivian Pereira da Costa		Prezados. Aguardaremos mais alguns minutos para dar início a sessão.
06/04/26 09:10	Sistema		Sessão pública aberta!
06/04/26 09:12	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/04/26 09:12	Sistema	02	Disputa do Lote/Item 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/04/26 09:12	Sistema	03	Disputa do Lote/Item 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/04/26 09:27	Sistema	01	O lote/item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
06/04/26 09:27	Sistema	02	O lote/item nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
06/04/26 09:27	Sistema	03	O lote/item nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
06/04/26 09:31	Sistema	03	Fase de lances abertos do lote/item nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 461.091,3700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
06/04/26 09:32	Sistema	02	Fase de lances abertos do lote/item nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 433.967,0800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
06/04/26 09:36	Sistema	03	Fim do tempo fechado do lote/item nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu. Disputa encerrada!
06/04/26 09:36	Sistema	03	O arrematante do item/lote nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu foi o fornecedor com valor R\$ 449.800,0000 !
06/04/26 09:37	Sistema	02	Fim do tempo fechado do lote/item nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro. Disputa encerrada!
06/04/26 09:37	Sistema	02	O arrematante do item/lote nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro foi o fornecedor com valor R\$ 423.663,0000 !
06/04/26 09:37	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 472.987,3700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
06/04/26 09:42	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes". Disputa encerrada!
06/04/26 09:42	Sistema	01	O arrematante do item/lote nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" foi o fornecedor com valor R\$ 451.942,0400 !
06/04/26 09:42	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
06/04/26 09:42	Sistema	02	Aberta a negociação do item 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro!
06/04/26 09:42	Sistema	02	O licitante CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS pode enviar uma nova proposta para o lote/item 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro no local de envio de lances!
06/04/26 09:42	Sistema	03	Aberta a negociação do item 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu!
06/04/26 09:42	Sistema	03	O licitante CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS pode enviar uma nova proposta para o lote/item 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu no local de envio de lances!
06/04/26 09:42	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes"!
06/04/26 09:42	Sistema	01	O licitante ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" no local de envio de lances!
06/04/26 09:47	Sistema		O Fornecedor ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA pode enviar mensagens.

# Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/04/26 09:47	Sistema		O Fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS pode enviar mensagens.
06/04/26 09:48	Vivian Pereira da Costa		Prezados Senhores. Avaliar a possibilidade de apresentar novas propostas.
06/04/26 09:52	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Bom dia. Temos interesse no lote 03; R\$440.597,78.
06/04/26 09:58	Vivian Pereira da Costa		Prezada Empresa Alves do Valle, o valor informado em chat seria da sua nova proposta?
06/04/26 10:00	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Não, pensei que poderia apresentar lance sobre a proposta do lote 03. Pode desconsiderar.
06/04/26 10:05	CONSTRUTORA AMÉRICA		Bom dia, os valores ofertados sao os melhor possiveis, nao temos melhor proposta que estas ja enviadas
06/04/26 10:09	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Analizamos nossos cálculos e chegamos a conclusão que o valor apresentado é o melhor valor possível de desconto. Não conseguimos melhorar nossa proposta.
06/04/26 10:10	Vivian Pereira da Costa		Prezada empresa Alves, isto posto, não haverá novo lance para a proposta do item 003?
06/04/26 10:15	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Se houver a oportunidade de se fazer um novo lance sobre o lote 03 já fechado, temos interesse nesse serviço por termos mão de obra especializada no corpo técnico da empresa. O valor proposto sobre o lote 03 é de R\$440.597,78.
06/04/26 10:20	Vivian Pereira da Costa		Prezada empresa Alves estou em contato com o suporte para validar a proposta informada
06/04/26 10:20	CONSTRUTORA AMÉRICA		Boa tarde Sra Vivian, o lote 2 e lote 3 foram ofetadas melhores propostas pela empresa Construtora América, apenas o lote 1 foi melhor preço da Alves.
06/04/26 10:21	CONSTRUTORA AMÉRICA		A senhora nao pode retroagir à negociação após finalizada a etapa de lances fechado. Caso contrario, teriamos direito de ofertar melhor proposta no lote 1 novamente, o que tornaria o certame como "disputa aberta"
06/04/26 10:21	Vivian Pereira da Costa		Prezada empres Construtora América, informo que estou em contato com o suporte para verificar tal situação.
06/04/26 10:25	Vivian Pereira da Costa		Prezada Empresa Alves e Construtora América, conforme informado pelo suporte do sistema, não há possibilidade de retroagir a disputa. Isto posto, na fase de negociação, somente o arrematante pode dar novos lances. Diante de tal fato, segue-se o rito processual conforme previsto em edital e regras do sistema.
06/04/26 10:29	Vivian Pereira da Costa		Prezada Empresa Alves e Construtora América, dando sequencia ao rito. Favor apresentar proposta atualizada e documentos de habilitação para análise. Conforme item 9.15 do edital o prazo para tal é de 24 horas, findando em 07/04 às 10h30.
06/04/26 10:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES LTDA. Documento: Prezada Empresa Alves, dando sequencia ao rito. Favor apresentar proposta atualizada e documentos de habilitação para análise. Conforme item 9.15 do edital o prazo para tal é de 24 horas, findando em 07/04 às 10h30.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/04/2026 10:30:00
06/04/26 10:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Documento: Prezada Empresa Construora América, dando sequencia ao rito. Favor apresentar proposta atualizada e documentos de habilitação para análise. Conforme item 9.15 do edital o prazo para tal é de 24 horas, findando em 07/04 às 10h30.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/04/2026 10:30:00
06/04/26 17:02	CONSTRUTORA AMÉRICA		Boa tarde Sra Vivian, por gentileza, para efeitos de arredondamento em planilha, solicito que o valor do lote 2 seja alterado para R\$ 423.662,99 , ou seja, UM CENTAVO a menos do que o ofertado a fim de reajuste de planilha, obrigado pela compreensao.
06/04/26 17:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS!
07/04/26 10:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES LTDA!
07/04/26 10:34	Vivian Pereira da Costa		Prezados. Bom dia. Informo que a documentação solicitada fora recebida a qual segue para análise. Ficando portanto a sessão suspensa até o final da análise.
07/04/26 11:02	CONSTRUTORA AMÉRICA		Prezada Sra Vivian, existe a possibilidade de informar a data prevista de retorno da análise, para nao termos que ficar sempre online ?
07/04/26 12:01	Vivian Pereira da Costa		Prezada Construtora América, como a análise depende de mais setores envolvidos, não tenho como informar uma data. A análise que cabe à mim (Agente de Contratação) pretendo finalizar até o fim do dia. Sugiro que acessem a plataforma duas pu três vezes no dia para maiores informações que serão informadas através deste chat.At.te
07/04/26 15:05	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Documento: Prezada Construtora América, em análise da documentação de habilitação apresentada, fica diligenciada a apresentação dos itens faltantes conforme previsto no edital (item 9.20) com prazo de 03 (três) horas para envio, da documentação comprobatória dos administradores da empresa (doumentos pessoais), conforme item 11.18.3 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/04/2026 18:06:00

# Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/04/26 15:06	Vivian Pereira da Costa		Prezada Construtora América, em análise da documentação de habilitação apresentada, fica diligenciada a apresentação dos itens faltantes conforme previsto no edital (item 9.20) com prazo de 03 (três) horas para envio, da documentação comprobatória dos administradores da empresa (documentos pessoais), conforme item 11.18.3 do Edital.
07/04/26 15:08	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS!
07/04/26 15:08	CONSTRUTORA AMÉRICA		Boa tarde Sra Vivian, enviei em anexo a minha CNH. obrigado
07/04/26 15:49	Vivian Pereira da Costa		Prezada Construtora América, confirmo o recebimento do documento complementar solicitado.
07/04/26 15:57	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, informo que a documentação técnica e financeira segue em análise nos setores competentes. Sendo que a sessão ainda seguirá suspensa. Amanhã após às 10hs daremos maiores informações sobre o andamento do tramite. At.te
08/04/26 10:51	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, informo que a documentação continua em análise nos departamentos competentes. Isto posto, a sessão continuará suspensa. Após às 14hs atualizaremos novamente a situação. At.te
08/04/26 16:06	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, informo que os departamentos competentes que seguem na análise das documentações de habilitação técnica e econômica financeira informaram que finalizarão os procedimentos em 09/04/2026. Isto posto, daremos sequência no rito em 09/04 após às 13hs. At.te
09/04/26 15:52	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Boa tarde. Tiveram alguma atualização sobre o processo?
10/04/26 10:22	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, primeiramente pedimos desculpas pela falta de comunicação na data de ontem. Por motivos de saúde esta Pregoeira não pode dar andamento aos trabalhos. Isto posto, informo que aguardo Parecer Técnico da Secretaria de Obras para prosseguir com o certame. Informo finalmente que estaremos dando andamento após às 13hs. At.te
10/04/26 15:40	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, informo que não houve devolutiva da Secretaria de Obras até o momento. Isto posto, a sessão seguirá suspensa até segunda 13/04. At.te
13/04/26 11:55	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle. Bom dia. Informo que finalizada a fase de análise das documentações técnicas, econômica-financeira e de habilitação, iremos retomar o rito hoje, entretando devido a proximidade do horário de almoço, o mesmo será retomado após às 14hs. At.te
13/04/26 14:23	Vivian Pereira da Costa		Prezadas Empresas Construtora América e Alves do Valle, boa tarde. Dando sequencia ao rito, informo que as avaliações foram finalizadas. Isto posto, conforme Parecer anexo, fica a empresa Alves do Valle Inabilitada. Tendo portanto conforme artigo 90 §4 inciso I, convoca-se o licitante remanescente na ordem de classificação, isto posto, a empresa CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 43.371.635/0001-08, conforme subitem 9.15 do edital, tendo 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da proposta atualizada do lote 01.
13/04/26 14:42	ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES		Boa tarde. Onde encontro o anexo com o parecer de inabilitação?
13/04/26 14:42	Vivian Pereira da Costa		Prezados. Informo que tivemos problemas na internet. Estaremos alimentando o sistema novamente.
13/04/26 14:43	Sistema	01	O fornecedor ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes". Motivo: Conforme parecer técnico anexo. Por não atender a itens obrigatórios no edital e demais documentos pertencentes ao certame.
13/04/26 14:43	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" é o fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.
13/04/26 14:44	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Públicos (Documento enviado para PNCP)
13/04/26 14:45	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico de Análise da Documentação 01 (Documento enviado para PNCP)
13/04/26 14:46	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Técnico de Análise da Documentação 02 (Documento enviado para PNCP)
13/04/26 14:46	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Documento: Conforme artigo 90 §4 inciso I, convoca-se o licitante remanescente na ordem de classificação, isto posto, a empresa CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 43.371.635/0001-08, conforme subitem 9.15 do edital, tendo 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da proposta atualizada do lote 01.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 14/04/2026 14:47:00
13/04/26 14:46	CONSTRUTORA AMÉRICA		Boa tarde , os documentos referente ao lote 1 serão enviados no prazo estabelecido.
13/04/26 14:47	Sistema		O Fornecedor ALVES DO VALLE CONSTRUÇOES LTDA não pode enviar mensagens.
14/04/26 11:09	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS!

# Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 004

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
14/04/26 14:21	Vivian Pereira da Costa		Prezada Empresa Construtora América. Informo que recebi a documentação, sendo a mesma enviada para nova análise dos setores competentes. Ficando portanto a sessão suspensa até a finalização das análises. At.te
15/04/26 16:25	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
15/04/26 16:25	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes" encerrada.
15/04/26 16:25	Sistema	01	O fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Terceira Fase da reforma da Quadra Poliesportiva "Manuel José Gomes".
15/04/26 16:25	Sistema	02	Fase de negociação do Lote/Item nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro encerrada.
15/04/26 16:25	Sistema	02	O fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 02 - Construção de alambrado, vestiários e banheiros no campo da Vila Ribeiro.
15/04/26 16:25	Sistema	03	Fase de negociação do Lote/Item nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu encerrada.
15/04/26 16:25	Sistema	03	O fornecedor CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 03 - Reforma do barracão comunitário localizado à Rua José Álvaro de Abreu.
15/04/26 16:26	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Vivian Pereira da Costa. Motivo: Conforme autos do Processo.
15/04/26 16:59	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Termo de Ajudicação e Homologação (Documento enviado para PNCP)

## PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ALVES DO VALLE CONSTRUCOES LTDA	Alves do Valle construções	42.113.284/0001-72
Contato: Giovan Alberto Alves	(14)997624153	construtora@alvesdovalle.com.br
CONSTRUTORA AMÉRICA PROJETOS E	CONSTRUTORA AMERICA	43.371.635/0001-08
Contato: Cezar Peres	(14)9979-8091	cezar1209@gmail.com

Vivian Pereira da Costa/Pregoeiro/Agente de Contratação

Angélica Machado do Amaral/Equipe de Apoio

Vanessa Queli Lopes de Abreu/Equipe de Apoio