PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

OBJETO: CONSTRUGAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

END.: RUAS CATULINO RODRIGUES PLENS E RUA MANOEL PEREIRA PRIMO, JARDIM DOMINGOS ORSI - ANGATUBA-SP
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

NO
Macross N° i Frente
; Descricao Macrosservigo / Servigo Qtd. Und. Evento Precgo Total Frente Qtd. Valor
ervigo / Evento de Obra
A de Obra
Servigo
1 Servigos Preliminares R$ 3.487,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ) - Servigos
al GALVANIZADA E ESTRUTURC/f\ DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ® Le SERES R nERES R$3.487.44 Prelinﬁina
1 res 6 R$ 3.487,44
2 Fundacio R$ 431.949,40
2 [Casa 01 50,95]  R% 4.853,50
3 |Casa 02 50,95  R$ 4.853,50
4 |Casa 03 50,95  R% 4.853,50
5 |Casa 04 50,95  R$ 4.853,50
6 |Casa 05 50,95  R% 4.853,50
7 |Casa 06 50,95]  R$ 4.853,50
8 |Casa 07 50,95  R% 4.853,50
9 |Casa 08 50,95  R$ 4.853,50
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 10 |Casa 09 50,95]  R$4.853,50
2.1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. |1.019,00 |m 2 Fundacao R$ 97.070,00 11 |Casa 10 50,95]  R$4.853,50
AF_03/2024 12 |Casa 11 50,95  R% 4.853,50
13 |Casa 12 50,95  R$ 4.853,50
14 |Casa 13 50,95  R% 4.853,50
15 |Casa 14 50,95  R$ 4.853,50
16 |Casa 15 50,95  R% 4.853,50
17 |Casa 16 50,95 R$ 4.853,50
18 |Casa 17 50,95  R% 4.853,50
19 |Casa 18 50,95  R$ 4.853,50
20 |Casa 19 50,95  R% 4.853,50
21 |Casa 20 50,95  R$ 4.853,50
2 [Casa 01 742 R$ 1.104,99
3 |Casa 02 742  R$ 1.104,99
7 [Casa 03 742 R$ 1.104,99
5 |Casa 04 742 R$ 1.104,99
6 |Casa 05 742 R$ 1.104,99
7 |Casa 06 742 R$ 1.104,99
8 |Casa 07 742 R$ 1.104,99
9 |Casa 08 742 R$ 1.104,99
10 |Casa 09 742 R$ 1.104,99
22 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1484  |M3 2 Fundag3o R$ 22.099,80 11 |Casa 10 742 R$1.104,99
12 |Casa 11 742 R$ 1.104,99
13 |Casa 12 742 R$ 1.104,99
14 |Casa 13 742 R$ 1.104,99




15 |Casa 14 742]  R% 1.104,99

16 |Casa 15 742 R$ 1.104,99

T7_ |Casa 16 7.42|  R% 1.104,99

T8 |Casa 17 742 R$ 1.104,99

79 |Casa 18 7.42|  R% 1.104,99

20 |Casa 19 742 R$ 1.104,99

21 |Casa 20 7.42|  R% 1.104,99

2 |Casa 01 30] RS 2.455,80

3 |Casa 02 30| RS 2.455,80

7 |Casa 03 30| RS 2.455,80

5 |Casa 04 30| RS 2.455,80

6 |Casa 05 30| RS 2455,80

7 |Casa 06 30| RS 2.455,80

8 |Casa 07 30| RS 2.455,80

9 |Casa08 30| RS 2.455,80

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO 10 |Casa 09 30| R$2455.80
2.3 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 600 M Fundago R$ 49.116,00 T1_ |Casa 10 30| RS 2.455,80
AF_05/2020 T2 |Casa 11 30| RS 2455,80
T3 |Casa 12 30| RS 2.455,80

T4 |Casa 13 30| RS 2.455,80

15 |Casa 14 30| RS 2.455,80

76 |Casa 15 30| RS 2455,80

77 |Casa 16 30| RS 2.455,80

T8 |Casa 17 30| RS 2455,80

79 |Casa 18 30| RS 2.455,80

20 |Casa 19 30| RS 2455,80

217 |Casa 20 30| RS 2.455,80

2 |Casa o1 7,39]  R$3.951,79

3 |Casa 02 739 R$3.951,79

7 |Casa 03 7,39 R$3.951,79

5 |Casa 04 739 R$3.951,79

6 |Casa 05 7,39 R$3.951,79

7 |Casa 06 739 R$3.951,79

8 |Casa 07 7,39 R$3.951,79

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 9 |Casa08 4,39 RS S95179
24 CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM (87,8 |M3 Fundagao RS 79.035,80 10 ]Casa 09 439 R$3.951,79
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 11 |Casa 10 439]  R$3.951,79
T2 |Casa 11 7,39 R$3.951,79

T3 |Casa 12 739 R$3.951,79

T4 |Casa 13 7,39 R$3.951,79

15 |Casa 14 739 R$3.951,79

76 |Casa 15 7,39 R$3.951,79

17 |Casa 16 739 R$3.951,79

T8 |Casa 17 7,39 R$3.951,79

79 |Casa 18 739 R$3.951,79

20 |Casa 19 7,39 R$3.951,79

21 |Casa 20 739 R$3.951,79

2 |Casa 01 2548 R$ 2.476,15

3 |Casa02 2548]  R$ 2.476,15

7 |Casa03 2548 R$ 2.476,15

5 |Casa 04 25,48]  R$ 2.476,15

6 |Casa 05 25,48]  R$ 2.476,15




7 |Casa 06 2548 R$ 2.476,15

8 |Casa07 2548 R$ 2.476,15

9 |Casa08 2548|  R$ 2.476,15

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 10 ]Casa 09 2548 R$2.476,15
25 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 509,6 M2 Fundagao R$ 49.523,00 17 |Casa 10 25,48] R$2.476,15
AF_01/2024 T2 |Casa 11 2548 R$ 2.476,15
T3 |Casa 12 2548|  R$ 2.476,15

T4 |Casa 13 2548 R$ 2.476,15

15 |Casa 14 2548|  R$ 2.476,15

16 |Casa 15 2548 R$ 2.476,15

T7 _ |Casa 16 2548] R$ 2.476,15

T8 |Casa 17 2548 R$ 2.476,15

79 |Casa 18 2548| R$ 2.476,15

20 |Casa 19 2548 R$ 2.476,15

27 |Casa 20 2548| R$ 2.476,15

2 [Casa 01 92,08] R$ 1.438,40

3 |CasaO2 92,98 RS 1.438,40

7 |Casa03 92,08| R$ 1.438,40

5 |Casa 04 92,98 RS 1.438,40

6 |Casa 05 92,08| R 1.438,40

7 |Casa 06 92,98 RS 1.438,40

8 |Casa 07 92,08| R 1.438,40

9 |Casa0g 92,98 RS 1.438,40

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA LS (SRR A S NECIED
2.6 ' 1.859,60 |KG Fundagéo R$ 28.768,00 11 [Casa 10 92,98 R$ 1.438,40
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ¢ —— B TE T80
T3 |Casa 12 92,98 RS 1.438,40

T4 |Casa 13 92,08| R 1.438,40

15 |Casa 14 92,98 RS 1.438,40

T6  |Casa 15 92,08| R 1.438,40

17 |Casa 16 92,98 RS 1.438,40

T8 |Casa 17 92,08|  R$ 1.438,40

79 |Casa 18 92,98 RS 1.438,40

20 |Casa 19 92,08| R 1.438,40

21 |Casa 20 92,98 RS 1.438,40

2 [Casa o1 8,47 R$ 246,02

3 |CasaO2 8,47 RS 246,02

7 |Casa03 8,47 R$ 246,02

5 |Casa 04 8,47 RS 246,02

6 |Casa0b 8,47 R$ 246,02

7 |Casa 06 8,47 RS 246,02

8 |Casa07 8,47 R$ 246,02

9 |Casa08 8,47 RS 246,02

T0 _|Casa 09 8,47 R$ 246,02

2.7 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022  [369,4  |KG Fundagéo R$ 4.920,40 11 |Casa 10 18,47 R$ 246,02
T2 |Casa 11 8,47 R$ 246,02

T3 |Casa 12 18,47 RS 246,02

T4 |Casa 13 8,47 R$ 246,02

15 |Casa 14 18,47 RS 246,02

16 |Casa 15 8,47 R$ 246,02

T7 _ |Casa 16 18,47 RS 246,02

T8 |Casa 17 8,47 R$ 246,02

79 |Casa 18 18,47 RS 246,02

20 |Casa 19 8,47 R$ 246,02




2T [Casa20 | 1847 RS 246,02

2 |Casa o1 2 RS 1.589,18

3 |Casa 02 2| R$1.589,18

7 |Casa 03 2| RS 1.589,18

5 |Casa 04 2| R$1.589,18

6 [Casa0b 2| RS 1.589,18

7 |Casa 06 2| R$1.589,18

8 |Casa 07 2| RS 1.589,18

9 |Casa08 2| R$1.589,18

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 10 |Casa 09 2|  R$1.589,18
2.8 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E |40 M3 Fundago R$ 31.783,60 71 |Casa 10 2| R$1.589,18
ACABAMENTO. AF_01/2024 T2 |Casa 11 2| RS 1.589,18
T3 |Casa 12 2| R$1.589,18

T4 |Casa 13 2| RS 1.589,18

15 |Casa 14 2| R$1.589,18

76 |Casa 15 2| RS 1.589,18

17 |Casa 16 2| R$1.589,18

T8 |Casa 17 2| RS 1.589,18

19 |Casa 18 2| R$1.589,18

20 |Casa 19 2| RS 1.589,18

21 |Casa 20 2| R$1.589,18

2 |Casa 01 242] R$1.697,87

3 |Casa02 242| R$ 1.697,87

7 |Casa03 242] R$ 169787

5 |Casa 04 242|  R$ 169787

6 |Casa 05 242| R$ 169787

7 |Casa 06 242|  R$ 1.697,87

8 |Casa 07 242]  RS$ 169787

9 |Casa08 222| R$ 1.697,87

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO D Jrasa® i I
2.9 484 M2 Fundag&o R$ 33.957,40 71 |Casa 10 242 R$1.697,87
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 ¢ e TS
T3 |Casa 12 242| R$ 1.697,87

T4 |Casa 13 242] R$ 169787

15 |Casa 14 242|  R$ 169787

16 |Casa 15 242]  R$ 169787

17 |Casa 16 242|  R$ 1.697,87

T8 |Casa 17 242] R$ 169787

79 |Casa 18 222|  R$ 1.697,87

20 |Casa 19 242] R$ 169787

21 |Casa 20 242|  R$ 169787

2 |Casa o1 242]  R% 1.454,90

3 |Casa 02 242] RS 1.454,90

7 |Casa 03 242|  R% 1.454,90

5 |Casa 04 242] RS 1.454,90

6 |Casa0b 242|  R% 1.454,90

7 |Casa 06 242] RS 1.454,90

8 |Casa 07 242|  R% 1.454,90

9 |Casa08 242] RS 1.454,90

_ ) - ) T0 _ |Casa 09 242|  R% 1.454,90

210 g/IEPNIIE;gISIE.AABFIL:)ZQI;\Z%Izg DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 |, o Fundagao RS 20.008,00 10 T RS T A5390
- T2 |Casa 11 222|  R$ 1.454,90

T3 |Casa 12 242] RS 1454,90




14 Casa 13 24,2 R$ 1.454,90
15 Casa 14 24,2 R$ 1.454,90
16 Casa 15 24,2 R$ 1.454,90
17 Casa 16 24,2 R$ 1.454,90
18 Casa 17 24,2 R$ 1.454,90
19 Casa 18 24,2 R$ 1.454,90
20 Casa 19 24,2 R$ 1.454,90
21 Casa 20 24,2 R$ 1.454,90
2 Casa 01 7,7 R$ 328,87
B8 Casa 02 7,7 R$ 328,87
4 Casa 03 7,7 R$ 328,87
5 Casa 04 7,7 R$ 328,87
6 Casa 05 7,7 R$ 328,87
7 Casa 06 7,7 R$ 328,87
8 Casa 07 7,7 R$ 328,87
9 Casa 08 7,7 R$ 328,87
10 Casa 09 7,7 R$ 328,87
211 sEQEEF;};CA)OMAAII\:JUS\EIS_/ZDOI;:ALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 154 M3 Fundagao R$ 6.577.40 T Casa 10 77 RS 328,87
- 12 Casa 11 7,7 R$ 328,87
13 Casa 12 7,7 R$ 328,87
14 Casa 13 7,7 R$ 328,87
15 Casa 14 7,7 R$ 328,87
16 Casa 15 7,7 R$ 328,87
17 Casa 16 7,7 R$ 328,87
18 Casa 17 7,7 R$ 328,87
19 Casa 18 7,7 R$ 328,87
20 Casa 19 7,7 R$ 328,87
21 Casa 20 7,7 R$ 328,87
3 Superestrutura R$ 337.611,20
2 Casa 01 98,72 R$ 1.530,16
3 Casa 02 98,72 R$ 1.530,16
4 Casa 03 98,72 R$ 1.530,16
5 Casa 04 98,72 R$ 1.530,16
6 Casa 05 98,72 R$ 1.530,16
7 Casa 06 98,72 R$ 1.530,16
8 Casa 07 98,72 R$ 1.530,16
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 9 Casa 08 98,72 R$ 1.530,16
3.1 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO 1.974,40 |KG Superestrutura R$ 30.603,20 10 Casa 09 98,72 R$ 1.530,16
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11 Casa 10 98,72 R$ 1.530,16
12 Casa 11 98,72 R$ 1.530,16
13 Casa 12 98,72 R$ 1.530,16
14 Casa 13 98,72 R$ 1.530,16
15 Casa 14 98,72 R$ 1.530,16
16 Casa 15 98,72 R$ 1.530,16
17 Casa 16 98,72 R$ 1.530,16
18 Casa 17 98,72 R$ 1.530,16
19 Casa 18 98,72 R$ 1.530,16
20 Casa 19 98,72 R$ 1.530,16
21 Casa 20 98,72 R$ 1.530,16
2 Casa 01 18,92 R$ 252,01
3 Casa 02 18,92 R$ 252,01




7 [Casa 03 18,02 RS 252,01

5 [Casa 04 18,02 RS 252,01

5 |Casa 05 18,02 RS 252,01

7 |Casa 06 18,02 RS 252,01

8 Casa 07 18,92 R$ 252,01

9 |Casa 08 18,02 RS 252,01

70 [Casa 09 8,02 RS 252,01

3.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022  |378,4  |KG Superestrutura R$ 5.040,20 71 |Casa 10 18,92 RS 252,01

T2 [Casa 11 18,02 RS 252,01

T3 [Casa 12 18,02 RS 252,01

T4 [Casa 13 8,02 RS 252,01

75 [Casa 14 18,02 RS 252,01

16 [Casa 15 18,02 RS 252,01

77 [Casa 16 18,02 RS 252,01

T8 [Casa 17 18,02 RS 252,01

79 [Casa 18 18,02 RS 252,01

20 |Casa 19 18,02 RS 252,01

27 |Casa 20 18,02 RS 252,01

2 [Casa 01 77,78 R$ 4.315,97

3 [Casa 02 77,78 R$4.315,97

7 [Casa 03 77,78 R$ 4.315,97

5 |Casa 04 27,78 R$4.315,97

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES f; gasa 82 gv;g 2: 2-21233
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, asa , 315,

33 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.  |2°%6 M2 SIS IE) R$ 86.319.40 8 [Casa o7 77,78|  R$4.315,97

AF_09/2020 9 [Casa 08 Z7.78[  R$4.315,97

70 [Casa 09 77,78 R$ 4.315,97

7T [Casa 10 Z7.78[  R$4.315,97

T2 [Casa 11 77,78 R$ 4.315,97

T3 [Casa 12 27,78 R$4.315,97

T4 [Casa 13 77,78 R$ 4.315,97

75 [Casa 14 27,78 R$4.315,97

16 [Casa 15 77,78 R$ 4.315,97

77 [Casa 16 27,78 R$4.315,97

T8 [Casa 17 77,78 R$ 4.315,97

79 [Casa 18 27,78 R$4.315,97

20 |Casa 19 77,78 R$ 4.315,97

27 |Casa 20 Z7.78[  R$4.315,97

7 [Casa 01 TO2[ RS 1.405,98

3 [Casa 02 T02[ RS 1.405,98

T [Casa03 TOZ2[ RS 1.405,98

5 [Casa 04 T02[ RS 1.405,98

5 |Casa 05 TOZ2[ RS 1.405,98

7 |Casa 06 T02[ RS 1.405,98

5 |Casa 07 TOZ2[ RS 1.405,98

9 [Casa 08 T02[ R$ 1.405,98

70 [Casa 09 TOZ2[ RS 1.405,98

ANNCADETANCM NE DI ADEQ ENQWK — 295 MDA AN 1IN NE DARMDA




34 MAININS LA DL LIS, L VI T S I 7y I UOY e DUDn T g M3 Superestrutura R$ 28.119,60 71 JCasa 10 TO2] RS 1.405,98
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS P > TRE T2 RS 140593
13 Casa 12 1,92 R$ 1.405,98

14 Casa 13 1,92 R$ 1.405,98

15 Casa 14 1,92 R$ 1.405,98

16 Casa 15 1,92 R$ 1.405,98

17 Casa 16 1,92 R$ 1.405,98

18 Casa 17 1,92 R$ 1.405,98

19 Casa 18 1,92 R$ 1.405,98

20 Casa 19 1,92 R$ 1.405,98

21 Casa 20 1,92 R$ 1.405,98

2 Casa 01 13,12 R$ 969,70

& Casa 02 13,12 R$ 969,70

4 Casa 03 13,12 R$ 969,70

5 Casa 04 13,12 R$ 969,70

6 Casa 05 13,12 R$ 969,70

7 Casa 06 13,12 R$ 969,70

8 Casa 07 13,12 R$ 969,70

9 Casa 08 13,12 R$ 969,70

- 10 Casa 09 13,12 R$ 969,70

35 |VERGANMOLOADA INLOCO GOMUTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. [y 4 | S Rstoss00 [T R T T RS
- 12 Casa 11 13,12 R$ 969,70

13 Casa 12 13,12 R$ 969,70

14 Casa 13 13,12 R$ 969,70

15 Casa 14 13,12 R$ 969,70

16 Casa 15 13,12 R$ 969,70

17 Casa 16 13,12 R$ 969,70

18 Casa 17 13,12 R$ 969,70

19 Casa 18 13,12 R$ 969,70

20 Casa 19 13,12 R$ 969,70

21 Casa 20 13,12 R$ 969,70

2 Casa 01 8,54 R$ 495,75

3 Casa 02 8,54 R$ 495,75

4 Casa 03 8,54 R$ 495,75

5 Casa 04 8,54 R$ 495,75

6 Casa 05 8,54 R$ 495,75

7 Casa 06 8,54 R$ 495,75

8 Casa 07 8,54 R$ 495,75

9 Casa 08 8,54 R$ 495,75

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZA(;AO DE BLOCOS 10 Casa 09 8> RO
3.6 rer 170,8 M Superestrutura R$ 9.915,00 1 Casa 10 8,54 R$ 495,75
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 P > TRE 557 RSA95.75
13 Casa 12 8,54 R$ 495,75

14 Casa 13 8,54 R$ 495,75

15 Casa 14 8,54 R$ 495,75

16 Casa 15 8,54 R$ 495,75

17 Casa 16 8,54 R$ 495,75

18 Casa 17 8,54 R$ 495,75

19 Casa 18 8,54 R$ 495,75

20 Casa 19 8,54 R$ 495,75

21 Casa 20 8,54 R$ 495,75




2 Casa 01 92,98 R$ 1.441,19

3 Casa 02 92,98 R$ 1.441,19

4 Casa 03 92,98 R$ 1.441,19

5 Casa 04 92,98 R$ 1.441,19

6 Casa 05 92,98 R$ 1.441,19

7 Casa 06 92,98 R$ 1.441,19

8 Casa 07 92,98 R$ 1.441,19

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO Casa 08 92,98 R$ 1.441,19
3.7 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDA(;AO UTILIZANDO ACO 1.859,60 |KG Superestrutura R$ 28.823,80 Casa 09 92,98 RS 1.441,19
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Casa 10 92.98 RS 1.447.19
Casa 11 92,98 R$ 1.441,19

Casa 12 92,98 R$ 1.441,19

Casa 13 92,98 R$ 1.441,19

Casa 14 92,98 R$ 1.441,19

Casa 15 92,98 R$ 1.441,19

Casa 16 92,98 R$ 1.441,19

Casa 17 92,98 R$ 1.441,19

Casa 18 92,98 R$ 1.441,19

Casa 19 92,98 R$ 1.441,19

Casa 20 92,98 R$ 1.441,19

Casa 01 18,4 R$ 245,09

Casa 02 18,4 R$ 245,09

Casa 03 18,4 R$ 245,09

Casa 04 18,4 R$ 245,09

Casa 05 18,4 R$ 245,09

Casa 06 18,4 R$ 245,09

Casa 07 18,4 R$ 245,09

Casa 08 18,4 R$ 245,09

Casa 09 18,4 R$ 245,09

3.8 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 368 KG Superestrutura R$ 4.901,80 Casa 10 18,4 R$ 245,09
Casa 11 18,4 R$ 245,09

Casa 12 18,4 R$ 245,09

Casa 13 18,4 R$ 245,09

Casa 14 18,4 R$ 245,09

Casa 15 18,4 R$ 245,09

Casa 16 18,4 R$ 245,09

Casa 17 18,4 R$ 245,09

Casa 18 18,4 R$ 245,09

Casa 19 18,4 R$ 245,09

Casa 20 18,4 R$ 245,09

2 Casa 01 24,32 R$ 3.717,80

3 Casa 02 24,32 R$ 3.717,80

4 Casa 03 24,32 R$ 3.717,80

5 Casa 04 24,32 R$ 3.717,80

6 Casa 05 24,32 R$ 3.717,80

7 Casa 06 24,32 R$ 3.717,80

MONTAGEM E DESMONTAGE’M DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 8 Casa 07 24,32 R$ 3.717,80
3.9 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 486,4 M2 Superestrutura R$ 74.356,00 9 Casa 08 24,32 R$ 3.717,80
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 10 Casa 09 24,32 R$ 3.717,80
11 Casa 10 24,32 R$ 3.717,80




T2 [Casa 11 2432  R$3.717,80

T3 |Casa 12 2432 R$3.717,80

T4 |Casa 13 2432|  R$3.717,80

15 |Casa 14 2432 R$3.717,80

16 |Casa 15 2432|  R$3.717,80

17 |Casa 16 2432 R$3.717,80

T8 |Casa 17 2432|  R$3.717,80

79 |Casa 18 2432 R$3.717,80

20 [Casa 19 2432|  R$3.717,80

21 |Casa 20 2432 R$3.717,80

2 |Casa 01 TOT[ RS 1.459,39

3 |Casa 02 TOT| RS 1.459,39

7 |Casa 03 TOT| RS 1.459,39

5 |Casa 04 TOT| RS 1.459,39

6 |Casa 05 TOT| RS 1.459,39

7 |Casa 06 TOT| RS 1.459,39

8 |Casa 07 TOT| RS 1.459,39

9 |Casa08 TO1[ R$ 1.459,39

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 10 ]Casa 09 191]  R$ 1.459,39
3.10 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO|38,2 M3 Superestrutura R$ 29.187,80 11 |Casa 10 7,97 R$ 1.459,39
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS T2 |Casa 11 TO1[ R$ 1.459,39
T3 |Casa 12 TOT| RS 1.459,39

T4 |Casa 13 TOT| RS 1.459,39

15 |Casa 14 TOT[ RS 1.459,39

76 |Casa 15 TOT| RS 1.459,39

T7_ |Casa 16 TOT[  R$ 1.459,39

T8 |Casa 17 TOT[ RS 1.459,39

19 |Casa 18 TOT[ RS 1.459,39

20 |Casa 19 TOT| RS 1.459,39

21 |Casa 20 TOT| RS 1.459,39

2 |Casa 01 453[  R$ 1.047,52

3 |Casa02 753 R$ 1.047,52

7 |Casa 03 453[  R$ 1.047,52

5 |Casa 04 753 R$ 1.047,52

6 |Casa 05 453[  R$ 1.047,52

7 |Casa 06 753 R$ 1.047,52

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 8 |Casa07 453[  R$ 1.047,52
3.11 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 90,6 M2 Superestrutura R$ 20.950,40 9 |Casa 08 753 R$ 1.047,52
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 70 Casa 09 4,53 R$ 1.047,52
T1__ |Casa 10 753 R$ 1.047,52

T2 |Casa 11 453[  R$ 1.047,52

T3 |Casa 12 753 R$ 1.047,52

T4 |Casa 13 453[  R$ 1.047,52

15 |Casa 14 753 R$ 1.047,52

16 |Casa 15 453[  R$ 1.047,52

17 |Casa 16 753 R$ 1.047,52

T8 |Casa 17 453[  R$ 1.047,52

19 |Casa 18 753 R$ 1.047,52

20 |Casa 19 453[  R$ 1.047,52

2T |Casa 20 753 R$ 1.047,52




4 Alvenaria de Vedagio R$ 254.532,60 |
2 [Casa 01 121,31 R$ 12.726,63
3 Casa 02 121,31] R$ 12.726,63]
4 [Casa03 | 121,31] RS 12.726,63
5 Casa 04 121,31] R$ 12.726,63]
6 [Casa05 | 121,31 R$ 12.726,63
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 7 |Casa06 | 121,31| RS 12.726,63|
41 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE  |2.426,20 M2 Alvenaria de Vedag&o R$ 254.532,60 8 [Casa07 | 121,31] R$ 12.726,63
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 9 Casa 08 121,31] R$ 12.726,63]
10 |Casa 09 | 121,31] R$ 12.726,63
11 |Casa 10 121,31 RS 12.726,63]
12 |Casa 11 121,31| R$ 12.726,63
13 |Casa 12 121,31 RS 12.726,63]
14 |Casa 13 | 121,31] R$ 12.726,63
15 |Casa 14 121,31 RS 12.726,63]
16 |Casa 15 | 121,31] R$ 12.726,63
17 |Casa 16 121,31 RS 12.726,63]
18 |Casa 17 | 121,31] R$ 12.726,63
19 |Casa 18 121,31] R$ 12.726,63]
20 [Casa 19 | 121,31 R$ 12.726,63
21 |Casa 20 121,31 RS 12.726,63]
5 Revestimento Paredes R$ 307.903,80
2 [Casa 01 174,38 R$ 1.070,69
3 |Casa02 | 174,38| R% 1.070,69
4 [Casa03 | 174,38] R$ 1.070,69
5 |Casa04 | 174,38| R% 1.070,69
®  [Casa05 | 174,38] R$ 1.070,69
7 |Casa06 | 174,38| R% 1.070,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE _ 1G0T | 7238 BT 07059
5.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 3.487,60 [M2 Revestimento paredes R$ 21.413,80 N [ e
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 2 %
10 |Casa 09 | 174,38] R 1.070,69
11 |Casa 10 | 174,38]  R$ 1.070,69
12 |Casa 11 174,38 R$ 1.070,69
13 |Casa 12 | 174,38| R$ 1.070,69
14 |Casa 13 | 174,38| R$ 1.070,69
15 |Casa 14 | 174,38| R$ 1.070,69
16 |Casa 15 | 174,38| R$ 1.070,69
17 |Casa 16 | 174,38]  R$ 1.070,69
18 |Casa 17 | 174,38] R$ 1.070,69
19 |Casa 18 | 174,38]  R$ 1.070,69
20 [Casa 19 | 174,38] R% 1.070,69
21 |Casa20 | 174,38] R$ 1.070,69




2 [CasaOl | 12387 RS 1.065,28

3 [Casa02 | 12387| RS 1.065.28

7 [Casa03 | 123.87] RS 1.065.28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 5 |Casa04 ] 12387] RS5106528

5o ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE |, - 4o |\1o Revestimento paredes RS 21.305,60 6 |Casa05 | 12387 RS$1.06528

PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ’ ’ 7 Casa 06 123,87 R$ 1.065,28

400 L. AF_10/2022 8 |Casa07 | 12387 RS 1.065,28

9 [Casa08 [ 123.87| RS 1.065.28

T0  [Casa 09 | 123.87] RS 1.065,28

TT [Casa 10 | 12387 R$ 1.065.28

T2 [Casa 11 | 123.87] RS 1.065,28

T3 [Casa 12 | 12387 R$ 1.065.28

T4 [Casa 13 | 123.87] RS 1.065,28

15 |Casa 14 | 12387 R$ 1.065.28

76 [Casa 15 | 123.87] RS 1.065,28

17 |Casa 16 | 12387 R$ 1.065.28

T8 [Casa 17 | 123.87] RS 1.065,28

79 [Casa 18 | 12387 R$ 1.065.28

20 |Casa 19 | 123,87 RS 1.065,28

27 [Casa20 | 123.87| RS 1.065.28

7 [Casa o1 342 R$ 29,70

3 Casa 02 3,42 RS 29,79

7 [Casa03 342 R$ 29,70

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 5 [Casa 04 347 RS 29,79
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E .

53 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BE(EI'ONEIRA 684 M2 Revestimento paredes ROSEE 3 g::: 82 gjﬁ Ef—;rg;g

O (e 8 [Casao07 342 R$ 29,70

9 Casa 08 3,42 RS 29,79

70 |Casa 09 342 R$ 29,70

1 |Casa 10 3,42 R$ 29,79

T2 |Casa 11 342 R$ 29,70

13 |Casa 12 342 R$ 29,79

T4 |Casa 13 342 R$ 29,70

15 |Casa 14 3,42 R$ 29,79

76 |Casa 15 342 R$ 29,70

77 [Casa 16 342 R$ 29,70




18 Casa 17 3,42 R$ 29,79

19 Casa 18 3,42 R$ 29,79

20 [Casa 19 3,42 R$ 29,79

21 Casa 20 3,42 R$ 29,79

2 Casa 01 57,53 R$ 2.085,46

3 Casa 02 57,53 RY$ 2.085,46

4 Casa 03 57,53 R$ 2.085,46

) . 5 Casa 04 57,53 RY$ 2.085,46

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, 5 Casa 05 57,53 RS 2.085,46
54 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 1.150,60 |M2 Revestimento paredes R$ 41.709,20 7 Casa 06 57.53 RS 2.085.46
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5 ETEN 5753 RS 2.085.90
9 Casa 08 57,53 RY$ 2.085,46

10 Casa 09 57,53 R$ 2.085,46

11 Casa 10 57,53 RY$ 2.085,46

12 Casa 11 57,53 R$ 2.085,46

13 Casa 12 57,53 RY$ 2.085,46

14 Casa 13 57,53 R$ 2.085,46

15 Casa 14 57,53 RY$ 2.085,46

16 Casa 15 57,53 R$ 2.085,46

17 Casa 16 57,53 RY$ 2.085,46

18 Casa 17 57,53 R$ 2.085,46

19 Casa 18 57,53 RY$ 2.085,46

20 Casa 19 57,53 R$ 2.085,46

21 Casa 20 57,53 RY$ 2.085,46

2 Casa 01 115,04 R$ 3.582,35,

3 Casa 02 115,04 RY$ 3.582,35;

4 Casa 03 115,04 R$ 3.582,35,

’ . 5 Casa 04 115,04 RY$ 3.582,35;

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, [ Casa 05 115,04 RS 3.582,35
&8 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 2.300,80 |M2 Revestimento paredes R$ 71.647,00 7 Casa 06 T15.04 RS 3.582.35
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5 Casa 07 T15.04 RS3502.35
9 Casa 08 115,04 RY$ 3.582,35;

10 Casa 09 115,04 R$ 3.582,35,

11 Casa 10 115,04 RY$ 3.582,35;

12 Casa 11 115,04 R$ 3.582,35

13 Casa 12 115,04 RY 3.582,35;

14 Casa 13 115,04 RY 3.582,35;




75 |Casa 14 | 115,04] RS 3.562,35

76 [Casa 15 | 115,04 R$ 3.582.35

T7 |Casa 16 | 115,04] RS 3.562,35

T8 [Casa17 | 115.04] R$ 3.582.35

T9 |Casa 18 | 115,04] K% 3.562,35

20 |Casa 19 | 11504 RS 3.582,35

21 |Casa20 | 11504| RS 3.582,35

7 [Casa 01 3527 RS 2.527.45

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 3 |Casa 02 3527 R$ 2.527,45
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM . 7 [Casa 03 35.27] RS 2.527.45
56 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 |70%4  |M2 Revestimento paredes R?$ 50.540,00 T 1Casa 04 357 R: 552745
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 4 Casa 05 35,27 RS 2.527,45
7 |Casa 06 35,271 RS 2.527,45

8 |Casa o7 35.27| RS 2.527.45

9 |Casa 08 35,271 RS 2.527,45

T0  [Casa 09 35.27| RS 2.527.45

TT |Casa 10 35,271 RS 2.527,45

T2 [Casa 11 35.27| RS 2.527.45

T3 |Casa 12 35,271 RS 2.527,45

T4 [Casa 13 35.27| RS 2.527.45

75 |Casa 14 35,271 RS 2.527,45

76 [Casa 15 35.27| RS 2.527.45

T7 |Casa 16 35,271 RS 2.527,45

T8 [Casa 17 35.27| RS 2.527.45

79 [Casa 18 35,271 RS 2.527,45

20 |Casa 19 35.27| RS 2.527.45

27 |Casa 20 35,271 RS 2.527,45

2 [Casa o1 886  R$4.877.43

3 |Casa 02 88.6]  RG4.877.43

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 7 [Casa 03 386 RS 4.877.43




MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM . 3
5.7 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), 1.772,00 |[M2 Revestimento paredes R$ 97.548,60 2 g:z: 82 222 2: ig;;ig
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ——1Casa 06 o AT
8 Casa 07 88,6 RY 4.877,43
9 Casa 08 88,6 R$ 4.877,43
10 Casa 09 88,6 RY 4.877,43
11 Casa 10 88,6 R$ 4.877,43
12 Casa 11 88,6 RY 4.877,43
13 Casa 12 88,6 R$ 4.877,43
14 Casa 13 88,6 RY 4.877,43
15 Casa 14 88,6 R$ 4.877,43
16 Casa 15 88,6 RY 4.877,43
17 Casa 16 88,6 R$ 4.877,43
18 Casa 17 88,6 RY 4.877,43
19 Casa 18 88,6 R$ 4.877,43
20 Casa 19 88,6 RY 4.877,43
21 Casa 20 88,6 R$ 4.877,43
2 Casa 01 3,42 R$ 156,74
3 Casa 02 3,42 R$ 156,74
4 Casa 03 3,42 R$ 156,74
5 Casa 04 3,42 R$ 156,74
6 Casa 05 3,42 R$ 156,74
7 Casa 06 3,42 R$ 156,74
8 Casa 07 3,42 R$ 156,74
9 Casa 08 3,42 R$ 156,74
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, 10 |Casa 09 3,42 RS 156,74
5.8 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 68,4 M2 Revestimento paredes R$ 3.134,80 11 |Casa 10 3,42 R$ 156,74
AF_03/2024 12 Casa 11 3,42 R$ 156,74
13 Casa 12 3,42 R$ 156,74
14 Casa 13 3,42 R$ 156,74
15 Casa 14 3,42 R$ 156,74
16 Casa 15 3,42 R$ 156,74
17 Casa 16 3,42 R$ 156,74
18 Casa 17 3,42 R$ 156,74
19 Casa 18 3,42 R$ 156,74
20 Casa 19 3,42 R$ 156,74
21 Casa 20 3,42 R$ 156,74
6 Revestimento Cerdmico Paredes R$ 38.058,20
2 Casa 01 17,88 R$ 1.309,71
3 Casa 02 17,88 R$ 1.309,71
4 Casa 03 17,88 R$ 1.309,71
5 Casa 04 17,88 R$ 1.309,71
6 Casa 05 17,88 R$ 1.309,71
7 Casa 06 17,88 R$ 1.309,71
8 Casa 07 17,88 R$ 1.309,71
REVESTIMENTO CERAMICO P/:\RA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimento Ceramico 9 Casa 08 17,88 R$ 1.309,71
6.1 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA |357,6 M2 Paredes R$ 26.194,20 10 Casa 09 17,88 R$ 1.309,71
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE T1 Casa 10 17.88 RS 1.300,71
12 Casa 11 17,88 R$ 1.309,71
13 Casa 12 17,88 R$ 1.309,71
14 Casa 13 17,88 R$ 1.309,71
15 Casa 14 17,88 R$ 1.309,71




16 |Casa 15 17,88 R$ 1.309,71
17 |Casa 16 17,88 R$ 1.309,71
18 |Casa 17 17,88]  R$ 1.309,71
19 |Casa 18 17,88 R$ 1.309,71
20 [Casa 19 17,88] R$ 1.309,71
21 |Casa 20 17,88 R$ 1.309,71
2 [Casa 01 7.3 R$ 593,20
3 |Casa02 7.3 R$ 593,20
4 [Casa 03 7.3 R$ 593,20
5 |Casa 04 7,3 R$ 593,20
6 |Casa 05 7.3 R$ 593,20
7 |Casa 06 7.3 R$ 593,20
8 |Casa07 7.3 R$ 593,20
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS e e e 9 |Casa 08 7,3 R$ 593,20
6.2 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 146 M2 S R$ 11.864,00 10 [Casa 00 73 R$ 593,00
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE T 1Casa70 73 RS 59320
12 |Casa 11 7.3 R$ 593,20
13 |Casa 12 7.3 R$ 593,20
14 |Casa 13 7.3 R$ 593,20
15 |Casa 14 7.3 R$ 593,20
16 |Casa 15 7.3 R$ 593,20
17 |Casa 16 7.3 R$ 593,20
18 |Casa 17 7.3 R$ 593,20
19 |Casa 18 7,3 R$ 593,20
20 |[Casa 19 7.3 R$ 593,20
21 |Casa 20 7.3 R$ 593,20
7 Esquadrias de Madeira R$ 114.573,18
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
7.1 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO |20 UN Esquadrias de Madeira R$ 34.167,20
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 2 |Casa01 1 R$ 1.708,36
3 |CasaO2 1 R$ 1.708,36
4 [Casa03 1 R$ 1.708,36




5 [Casa 04 T RS 1.708,36
6 |Casa05 I R$1.708,36
7 |Casa 06 T RS 1.708,36
8 |Casa07 I R$1.708,36
9 [Casa08 T RS 1.708,36
70 |Casa 09 I R$1.708,36
T1__|Casa 10 T RS 1.708,36
T2 |Casa 11 I R$1.708,36
T3 |Casa 12 T RS 1.708,36
T4 |Casa 13 I R$1.708,36
15 |Casa 14 T RS 1.708,36
16 |Casa 15 I R$1.708,36
17 |Casa 16 T RS 1.708,36
T8 |Casa 17 I R$1.708,36
19 |Casa 18 T RS 1.708,36
20 [Casa 19 I R$1.708,36
2T |Casa 20 T RS 1.708,36
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
7.2 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, |58 UN Esquadrias de Madeira R$ 78.196,18
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2 |CasaO1 2|  R$269642
INSTALAGAO. AF_12/2019 3 |CasaO2 2| R$ 269642
7 |Casa 03 3[ R$4.044,63
5 |Casa 04 3 RS 4.044,63
6 [Casa05 3[ R$4.044,63
7 |Casa 06 3 RS 4.044,63
8 [Casa07 3[ R$4.044,63
9 [Casa 08 3| R$4.044,63
T0 _ |Casa 09 3[ R$4.044,63
T |Casa 10 3 RS 4.044,63
T2 |Casa 11 3[ R$4.044,63
T3 |Casa 12 3 RS 4.044,63
T4 |Casa 13 3[ R$4.044,63
15 |Casa 14 3 RS 4.044,63
16 |Casa 15 3[ R$4.044,63
17 |Casa 16 3 RS 4.044,63
T8 |Casa 17 3[ R$4.044,63
19 |Casa 18 3| RS 4.044,63
20 [Casa 19 3| RS 4.044,63




21 |Casa 20 | 3| R$ 4.044,63
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para
73 apabanjenlo em pintura, de. correr ou d.eshzante, tipo acessivel, padréo 2 UN Esquadrias de Madeira R$ 2.209,80
dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x
210 cm
2 Casa 01 1 R$ 1.104,90
3 Casa 02 1 R$ 1.104,90
8 Esquadrias de Aluminio com vidro R$ 95.058,00
2 Casa 01 1,85 R$ 1.575,29
3 Casa 02 1,85 R$ 1.575,29
4 Casa 03 1,85 R$ 1.575,29
5 Casa 04 1,85 R$ 1.575,29
6 Casa 05 1,85 R$ 1.575,29
7 Casa 06 1,85 R$ 1.575,29
8 Casa 07 1,85 R$ 1.575,29
9 Casa 08 1,85 R$ 1.575,29
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, Esquadrias de Aluminio com 10 ]Casa 09 1.85]  R$1.57529
8.1 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 37 M2 . R$ 31.505,80 11 Casa 10 1,85 R$ 1.575,29
AF_12/2019 12 Casa 11 1,85 R$ 1.575,29
13 Casa 12 1,85 R$ 1.575,29
14 Casa 13 1,85 R$ 1.575,29
15 Casa 14 1,85 R$ 1.575,29
16 Casa 15 1,85 R$ 1.575,29
17 Casa 16 1,85 R$ 1.575,29
18 Casa 17 1,85 R$ 1.575,29
19 Casa 18 1,85 R$ 1.575,29
20 Casa 19 1,85 R$ 1.575,29
21 Casa 20 1,85 R$ 1.575,29




8.2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2024

M2

Esquadrias de Aluminio com
vidro

R$ 20.508,00

2 Casa 01 2,4 R$ 1.025,40
3 Casa 02 2,4 R$ 1.025,40
4 Casa 03 2,4 R$ 1.025,40
5 Casa 04 2,4 R$ 1.025,40
[§ Casa 05 2,4 R$ 1.025,40
7 Casa 06 2,4 R$ 1.025,40
8 Casa 07 2,4 R$ 1.025,40
9 Casa 08 2,4 R$ 1.025,40
10 Casa 09 2,4 R$ 1.025,40
11 Casa 10 2,4 R$ 1.025,40
12 Casa 11 2,4 R$ 1.025,40
13 Casa 12 2,4 R$ 1.025,40
14 Casa 13 2,4 R$ 1.025,40
15 Casa 14 2,4 R$ 1.025,40
16 Casa 15 2,4 R$ 1.025,40
17 Casa 16 2,4 R$ 1.025,40
18 Casa 17 2,4 R$ 1.025,40
19 Casa 18 2,4 R$ 1.025,40
20 Casa 19 2,4 R$ 1.025,40
21 Casa 20 2,4 R$ 1.025,40




8.3

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, SEM ACABAMENTO, FIXAGCAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

M2

Esquadrias de Aluminio com
vidro

R$ 34.254,00

2 Casa 01 2,8 R$ 1.712,70
& Casa 02 2,8 R$ 1.712,70
4 Casa 03 2,8 R$ 1.712,70
5 Casa 04 2,8 R$ 1.712,70
6 Casa 05 2,8 R$ 1.712,70
7 Casa 06 2,8 R$ 1.712,70
8 Casa 07 2,8 R$ 1.712,70
9 Casa 08 2,8 R$ 1.712,70
10 Casa 09 2,8 R$ 1.712,70
11 Casa 10 2,8 R$ 1.712,70
12 Casa 11 2,8 R$ 1.712,70
13 Casa 12 2,8 R$ 1.712,70
14 Casa 13 2,8 R$ 1.712,70
15 Casa 14 2,8 R$ 1.712,70
16 Casa 15 2,8 R$ 1.712,70
17 Casa 16 2,8 R$ 1.712,70
18 Casa 17 2,8 R$ 1.712,70
19 Casa 18 2,8 R$ 1.712,70
20 Casa 19 2,8 R$ 1.712,70
21 Casa 20 2,8 R$ 1.712,70




JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/

Esquadrias de Aluminio com

8.4 ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO [10,8 M2 vidro R$ 8.790,20
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 2 Casa 01 0,54 R$ 439,51
INSTALACAO. AF_11/2024 3 |Casa02 0,54 R$ 439,57
4 |Casa03 0,54 R$ 439,51
5 |Casa 04 0,54 R$ 439,51
6 |Casa 05 0,54 R$ 439,51
7 |Casa 06 0,54 R$ 439,51
8 |Casa 07 0,54 R$ 439,51
9 |Casa 08 0,54 R$ 439,51
70 |Casa 09 0,54 R$ 439,51
T1__ |Casa 10 0,54 R$ 439,51
12 |Casa 11 0,54 R$ 439,51
13 |Casa 12 0,54 R$ 439,51
14 |Casa 13 0,54 R$ 439,51
15 |Casa 14 0,54 R$ 439,51
6 |Casa 15 0,54 R$ 439,51
17 |Casa 16 0,54 R$ 439,51
18 |Casa 17 0,54 R$ 439,51
19 |Casa 18 0,54 R$ 439,51
20 |Casa 19 0,54 R$ 439,51
21 |Casa 20 0,54 R$ 439,51
9 Cobertura R$ 443.916,40
2 |Casa 01 4 R$2.643,68
3 |Casa 02 4| R$2.643,68
7 |Casa 03 4] R$2.643,68
5 |Casa 04 4| R$2.643,68
6 |Casa 05 4 R$2.643,68
7 |Casa 06 4| R$2.643,68
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 8 |Casa 07 4] R$2.643,68
9.1 MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M|80 UN Cobertura R$ 52.873,60 9 |Casa 08 4| R$2.643,68
E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 70 Casa 09 P R$ 2.643,68




11 |Casa 10 4 R$2.643,68

12 |Casa 11 4 R$2.643,68

13 |Casa 12 [ R$2.643,68

T4 |Casa 13 4 R$2.643,68

15 |Casa 14 4] R$2.643,68

16 |Casa 15 4 R$2.643,68

17 |Casa 16 4] R$2.643,68

18 |Casa 17 4 R$2.643,68

19 |Casa 18 4] R$2.643,68

20 |Casa 19 4 R$2.643,68

21 |Casa 20 [ R$2.643,68

2 |Casa 01 60,23 RS 7.242,66

3 [Casa 02 60,23| R$ 7.242,66

4 |Casa03 60,23] RS 7.242,66

5 [Casa 04 60,23| R$ 7.242,66

6 [Casa 05 60,23] RS 7.242,66

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS 7 Casa 06 60,23 R$ 7.242,66
9.2 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- 1.204,60 |m2 Cobertura R$ 144.853,20 8 [Casa 07 60,23] RS 7.242,66
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9 [Casa 08 60,23| R$ 7.242,66
10 |Casa 09 60,23] RS 7.242,66

11 |Casa 10 60,23| R$ 7.242,66

12 |Casa 11 60,23] RS 7.242,66

13 |Casa 12 60,23| R$ 7.242,66

14 |Casa 13 60,23] RS 7.242,66

15 |Casa 14 60,23| R$ 7.242,66

16 |Casa 15 60,23] RS 7.242,66

17 |Casa 16 60,23| R$ 7.242,66

18 |Casa 17 60,23] RS 7.242,66

19 |Casa 18 60,23| R$ 7.242,66

20 |Casa 19 60,23] RS 7.242,66

21 |Casa 20 60,23| RS 7.242,66

2 [Casa01 60,23 R$ 4.474.49

3 [Casa 02 60,23] RS 4.474,49

4 [Casa 03 60,23 R$ 4.474,49

5 |Casa 04 60,23] RS 4.474,49

6 [Casa 05 60,23 R$ 4.474,49

7 |Casa 06 60,23] RS 4.474,49

8 [Casa 07 60,23 R$ 4.474.49

9 [Casa 08 60,23] RS 4.474,49

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO 10 [Casa 09 60,23]  R$4.474,49
9.3 PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.|1.204,60 |M2 Cobertura R$ 89.489,80 11 |Casa 10 60,23|  R$ 4.474,49
AF_07/2019 12 |Casa 11 60,23] R$ 4.474,49
13 |Casa 12 60,23] RS 4.474,49

14 |Casa 13 60,23 R$ 4.474,49

15 |Casa 14 60,23] RS 4.474,49

16 |Casa 15 60,23 R$ 4.474,49

17 |Casa 16 60,23] RS 4.474,49

18 |Casa 17 60,23| R$ 4.474,49




79 [Casa 18 80,23 R$ 4.474,49

20 |Casa 19 60.23]  R$ 4.474,49

27 |Casa 20 50,23] RS 4.474,49

7 [Casa 01 5,57 RS 314,68

3 |Casa 02 5,51 RS 314,68

7 [Casa 03 5,51 RS 314,68

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM Z g:z: 82 221 2: 21:22
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS , ,

. COM MAIS DE 2 AgUAS, INE)LUSO TRANSPORTE VI)ERTICAL. itz L SelarLia R$ 6.293,60 7 |Casa06 5,51 R$ 314,68

AF_07/2019 8 |Casao07 5,51 RS 314,68

9 |Casa 08 551 RS 314,68

T0  [Casa 09 5,51 RS 314,68

TT [Casa 10 5,51 RS 314,68

T2 [Casa 11 5,57 RS 314,68

T3 [Casa 12 5,51 RS 314,68

T4 [Casa 13 5,51 RS 314,68

15 [Casa 14 5,51 RS 314,68

76 [Casa 15 5,51 RS 314,68

17 [|Casa 16 5,51 RS 314,68

T8 [Casa 17 5,51 RS 314,68

79 [Casa 18 5,51 RS 314,68

20 |Casa 19 5,57 RS 314,68

27 |Casa 20 5,51 RS 314,68

2 [Casa 01 7.64 RS 265,04

3 [Casa 02 7,64 RS 265,04

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 4 |Casals 464 R 265,04

o5 COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM|y,, o Vo Copertura RS 5.300.80 5 |Casa04 4,64 R$ 265,04

INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ' ' 6 Casa 05 4,64 R$ 265,04

ICAMENTO. AF_07/2019 7 |Casa 06 7.64 RS 265,04

3 |Casa 07 7.64 RS 265,04

9 |Casa o8 7.64 RS 265,04

70 [Casa 09 7.64 RS 265,04

T1T [Casa 10 7,64 RS 265,04

T2 [Casa 11 7,64 RS 265,04

13 Casa 12 4,64 R$ 265,04




14 Casa 13 4,64 R$ 265,04

15 |Casa 14 1,64 R$ 265,04

16 |Casa 15 7,64 R$ 265,04

17 |Casa 16 1,64 R$ 265,04

18 Casa 17 4,64 R$ 265,04

19 |Casa 18 1,64 R$ 265,04

20 |Casa 19 7,64 R$ 265,04

21 |Casa 20 1,64 R$ 265,04

2 |Casa 01 1143 R$ 2.430,13

3 |Casa 02 T1.43]  R$ 2.430,13

7 |Casa 03 1143] R$ 2.430,13

5 |Casa 04 T1.43]  R$ 2.430,13

6 |Casa 05 1143] R$ 2.430,13

7 |Casa 06 T1.43]  R$ 2.430,13

8 |Casa 07 1143] R$ 2.430,13

9 |Casa 08 T1.43]  R$ 2.430,13

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, 10 ]Casa 09 1143]  R$243013
9.6 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  |228,6 Cobertura R$ 48.602,60 11 |Casa 10 1143 R$2.430,13
AF_07/2019 12 |Casa 11 11.43[ R$ 2.430,13
13 |Casa 12 T1.43]  R$ 2.430,13

14 |Casa 13 1143] R$ 2.430,13

15 |Casa 14 T1.43]  R$ 2.430,13

16 |Casa 15 1143] R$ 2.430,13

17 |Casa 16 T1.43]  R$ 2.430,13

18 |Casa 17 1143] R$ 2.430,13

19 |Casa 18 T1.43]  R$ 2.430,13

20 |Casa 19 1143] R$ 2.430,13

21 |Casa 20 T1.43]  R$ 2.430,13

2 [Casa 01 32.8]  R$2.123,14

3 |Casa 02 328] R$2.123,14

7 [Casa 03 32.8]  R$2.123,14

5 |Casa 04 328] R$2.123,14

6 |Casa 05 32.8]  R$2.123,14

7 |Casa 06 328] R$2.123,14

8 |Casa 07 32.8]  R$2.123,14

9 |Casa 08 328] R$2.123,14

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 19 foasa®y 28l Re2t2s T
9.7 ’ 656 Cobertura R$ 42.462,80 11 Casa 10 32,8 R$ 2.123,14
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 T o B Y RPERL)
13 |Casa 12 328] R$2.123,14

14 |Casa 13 32.8]  R$2.123,14

15 |Casa 14 328] R$2.123,14

16 |Casa 15 32.8]  R$2.123,14

17 |Casa 16 328] R$2.123,14

18 |Casa 17 32.8]  R$2.123,14

19 |Casa 18 328] R$2.123,14

20 |Casa 19 32.8]  R$2.123,14

21 |Casa 20 328] R$2.123,14

2 |Casa 01 19,03 R$ 929,43

3 |Casa 02 19,03 R$ 929,43

7 |Casa 03 19,03 R$ 929,43

5 |Casa 04 19,03 R$ 929,43

5 |Casa 05 19,03 R$ 929,43




7 |Casa 06 19,03 R$ 929,43
8 |Casa 07 19,03 R$ 929,43
9 |Casa08 19,03 R$ 929,43
70 |Casa 09 19,03 R$ 929,43
9.8 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |3806 |m 9 Cobertura R$ 18.588,60 11 |Casa 10 19,03 RS 929,43
T2 |Casa 11 19,03 R$ 929,43
T3 |Casa 12 19,03 R$ 929,43
T4 |Casa 13 19,03 R$ 929,43
15 |Casa 14 19,03 R$ 929,43
16 |Casa 15 19,03 R$ 929,43
17 |Casa 16 19,03 R$ 929,43
T8 |Casa 17 19,03 R$ 929,43
19 |Casa 18 19,03 R$ 929,43
20 |Casa 19 19,03 R$ 929,43
21 |Casa 20 19,03 R$ 929,43
2 [Casa o1 60,23 R$ 1.772,57
3 |Casa 02 60,23 R$ 1.772,57
7 |Casa 03 60,23 R$ 1.772,57
5 |Casa 04 60,23 RS$ 1.772,57
6 [Casa0b 60,23 R$ 1.772,57
7 |Casa 06 60,23 RS$ 1.772,57
8 |Casa07 60,23 R$ 1.772,57
9 |Casa08 60,23 RS$ 1.772,57
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA 9 _Jeesa 0027 RO
9.9 ; 1.204,60 (M2 9 Cobertura R$ 35.451,40 11 |Casa 10 60,23 R$1.772,57
DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 —— o TE TS
T3 |Casa 12 60,23 R$ 1.772,57
T4 |Casa 13 60,23 R$ 1.772,57
15 |Casa 14 60,23 RS$ 1.772,57
16 |Casa 15 60,23 R$ 1.772,57
17 |Casa 16 60,23 R$ 1.772,57
T8 |Casa 17 60,23 R$ 1.772,57
19 |Casa 18 60,23 RS$ 1.772,57
20 |Casa 19 60,23 R$ 1.772,57
21 |Casa 20 60,23 RS$ 1.772,57
10 Forro R$ 57.661,40
2 [Casao1 3361 RS 2.883,07
3 |Casa 02 33,61 R$ 2.883,07
7 |Casa 03 3361 RS 2.883,07
5 |Casa 04 33,61 R$ 2.883,07
6 [Casa0b 3361 RS 2.883,07
7 |Casa 06 33,61 R$ 2.883,07
8 |Casa07 3361 RS 2.883,07
9 |Casa08 33,61 R$ 2.883,07
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 10 [Casa 09 33,61]  R$2.883,07
10.1 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. [6722  |M2 10 Forro R$ 57.661,40 11 |Casa 10 33,61 R$2.883,07
AF_08/2023_PS T2 |Casa 11 3361 RS 2.883,07
T3 |Casa 12 33,61 R$ 2.883,07
T4 |Casa 13 3361 RS 2.883,07
15 |Casa 14 33,61 R$ 2.883,07
16 |Casa 15 3361 RS 2.883,07
17 |Casa 16 33,61 R$ 2.883,07
T8 |Casa 17 3361 RS 2.883,07
19 |Casa 18 33,61 R$2.883,07




70 |Casa 19 3561 RS 2.883,07
2T |Casa 20 3361 R$2.883,07
11 Contrapiso R$ 74.937,20
7 [Casa 01 77,07 RS 260,60
3 [Casaoz | 47.21 RS 260,60
7 [Casa03 | 4727 RS 260,60
5 |Casa0d | 47.21 RS 260,60
5 [Casa05 | 4721 RS 260,60
7 [Casa06 | 4721 RS 260,60
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, _ 2 gzz: 8; 2;21 2: ggg'gg
11.1 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE [944,2  |M2 11 Contrapiso R$ 5.212,00 ' '
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 10 [Casa09 [ 4721 RY 260,60
TT [Casa 10 | 47,21 RS 260,60
12 Casa 11 47,21 R$ 260,60
T3 [Casa 12 | 47,21 RS 260,60
T4 [Casa 13 | 47,27 RS 260,60
5 [Casa 14 | 47,21 RS 260,60
6 [Casa 15 | 47,27 RS 260,60
T7  [Casa 16 | 47,21 RS 260,60
T8 [Casa 17 | 47,27 RS 260,60
T9  [Casa 18 | 47,21 RS 260,60
70 [Casa 10 | 4721 RS 260,60
7T [Casa20 | 47,21 RS 260,60
7 [Casa 01 T42 RS 293,54
3 |Casa 02 747 RS 293,54
7 [Casa03 742 RS 293,54
5 [Casa 04 747 RS 293,54
5 [Casa 05 742 RS 293,54
7 [Casa 06 747 RS 293,54
8 [Casa 07 742 RS 293,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 9 |Casa08 2 R% 293,54
1.2 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 28,4 M3 1 Contrapiso R$ 5.870,80 10 |Casa 09 1,42 R$ 293,54
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 11 [Casa 10 1,42 RS 293,54
T2 [Casa 11 742 RS 293,54
T3 [Casa 12 747 RS 293,54
T4 [Casa 13 742 RS 293,54
75 [Casa 14 747 RS 293,54
6 [Casa 15 742 RS 293,54
T7 |Casa 16 747 RS 293,54
T8 [Casa 17 742 RS 293,54
79 [Casa 18 747 RS 293,54
70 |Casa 19 742 RS 293,54
2T |Casa 20 747 RS 293,54
7 [Casa 01 77,21 RS 174,20
3 [Casa02 | 4721 RS 174,20
T [Casa03 | 47,21 RS 174,20
5 [Casa0d | 4721 RS 174,20
6 Casa 05 47,21 R$ 174,20




7 Casa 06 47,21 R$ 174,20

8 [Casa 07 27,21 R$ 174,20

9 |Casa 08 27,21 RS 174,20

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE 19 JCasa R RO 17420
3 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, E%/l LONA PLASTICA. AF_09/2021 |*42 M2 11 Contrapiso R$ 3.484,00 11 _JCasa 10 ar21 RS 174,20
- 12 |Casa 11 27,21 R$ 174,20

13 |Casa 12 27,21 R$ 174,20

14 |Casa 13 27,21 R$ 174,20

15 |Casa 14 27,21 R$ 174,20

16 |Casa 15 27,21 R$ 174,20

17 |Casa 16 27,21 R$ 174,20

18 |Casa 17 27,21 R$ 174,20

19 |Casa 18 27,21 R$ 174,20

20 |Casa 19 27,21 R$ 174,20

21 |Casa 20 27,21 R$ 174,20

2 Casa 01 33 R$ 2.274,66

3 |Casa 02 33] R$2.274,66

7 [Casa 03 33| R$2.274,60

5 |Casa 04 33] R$2.274,66

6 |Casa 05 33| R$2.274,60

7 |Casa 06 33] R$2.274,66

8 Casa 07 33 R$ 2.274,66

3 [Casa 08 33] R$2.274,66

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 10 [Casa 09 33|  R$2.274,66
11.4 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |66 M3 11 Contrapiso R$ 45.493,20 11 |Casa 10 33| R$2274,66
AF_09/2021 12 |Casa 11 33| R$2.274,66
13 |Casa 12 33] R$2274,66

14 |Casa 13 33| R$2.274,60

15 |Casa 14 33] R$2.274,66

16 |Casa 15 33| R$2.274,60

17 |Casa 16 33] R$2.274,66

18 |Casa 17 33| R$2.274,60

19 |Casa 18 33] R$2.274,66

20 |Casa 19 33| R$2.274,60

21 |Casa 20 33] R$2.274,66

2 [Casa 01 0,79 R$ 743,86

3 |Casa 02 0,79 R$ 743,86

7 [Casa 03 0,79 R$ 743,86

5 |Casa 04 0,79 R$ 743,86

6 |Casa 05 0,79 R$ 743,86

7 |Casa 06 0,79 R$ 743,86

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 8 |Casa 07 0,79 R$ 743,86
115 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 15,8 M3 11 Contrapiso R$ 14.877,20 9 [Casa 08 0,79 RS 743,86
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 10 Casa 09 0,79 R$ 743,86
11 |Casa 10 0,79 R$ 743,86

12 |Casa 11 0,79 R$ 743,86

13 |Casa 12 0,79 R$ 743,86

14 |Casa 13 0,79 R$ 743,86

15 |Casa 14 0,79 R$ 743,86

16 |Casa 15 0,79 R$ 743,86




7 [Casa 16 0.79] RS 743,86
8 [Casa 17 0.79] RS 743,86
79 [Casa 18 0.79] RS 743,86
20 [Casa 19 0.79] RS 743,86
2T [Casa 20 0.79] RS 743,86
12 Piso Ceramico R$ 124.016,60
2 Casa 01 11,17 R$ 804,02
3 [Casaoz [ 11.7| RS B804.02
7 [Casa03 | 1.7 RS 804,02
5 [Casa0d [ 11.17| RS B804,02
5 [Casa05 | T1.37| RS B04,02
7 [Casa06 | 17| RS B804.02
8 [Casa07 | T1.7| RS B04,02
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO o JCasaO8 | 11171 RS80402
121 |ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE [2234  |M2 12 Piso Ceramico RS 16.080,40 10 JCasa09 f 1117 R 804,02
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 11 |Casa 10 11,17 R$ 804,02
7 [Casa 11| 1177 RS B804,02
T3 [Casai2z | 11.77] RS 804,02
7 [Casai3 | 1177 RS 804,02
5 [Casa 14 | 11.77] RS 804,02
T [Casai5 | 11,77 RS 804,02
7 [Casai6 | 11.77] RS 804,02
B [Casai7 | 1177 RS 804,02
9 [Casa 18 | 11.77] RS 804,02
0 [Casa 10| 1T.7| RS B804.02
2T [Casa20 | 11.7| RS 804,02
7 [CasaOl | 2244] R$ 1.939.94
3 [Casa0z [ 2244] RS 1.939.94
T [Casa03 | 2244 RS 103994
5 [Casa0d | 2244] RS 1.939.94
5 |Cesa05 | 2244] R$ 1.939.94
7 [Casa06 | 2244] R 1.939.94
8 [Casa07 | 2244] R$ 1.939.94
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO o |Casa08 | 2244] RS193994
122 |ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE |4488  |M2 12 Piso Ceramico RS 38.798,80 1 [eEEeT ][ A [ IRl
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 11 JCasa 10 22,44]  R$1.939,94
7 [Casa 11| 2244 RS 103994
T3 [Casai2 | 2244 RS 193904
7 [Casa 13 | 2244 RS 103994
5 [Casa 14 | 2244] RS 193904
T [Casai5 | 2244 RS 103994
7 [Casa 16 | 2244] RS 193904
B [Casa 17 | 2244 RS 103994
9 [Casa 18 | 2244] RS 193904
20 [Casa 10 | 2244] RS 1.939.94
2T [Casa20 | 2244] RS 1.939.94
7 [Casa0l | 1231 R$ 1.107.16
3 [Casa0z | 1231 RS 1.107.16
T [Casa03 | 1231 RS 110776




5 [Casa 04 231 R$1.107,16

6 |Casa o 1231 R$ 1.107,16

7 [Casa 06 231 R$1.107,16

8 |Casao07 1231 R$ 1.107,16

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 9 |Casa08 | 1231] RS1107,16
12.3 ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE |246,2  |m2 12 Piso Ceramico R$ 22.143,20 10 [Casa 09 1231 R$1.107,16
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 11 |Casa 10 1231 R$1.107,16
T2 [Casa 11 1231 R$ 1.107,16

T3 |Casa 12 231 R$1.107,16

T4 [Casa 13 1231 R$ 1.107,16

75 |Casa 14 231 R$1.107,16

76 [Casa 15 1231 R$ 1.107,16

T7 |Casa 16 231 R$1.107,16

T8 [Casa 17 1231 R$ 1.107,16

79 |Casa 18 231 R$1.107,16

20 |Casa 19 1231 R$ 1.107,16

27 |Casa 20 231 R$1.107,16

7 [Casa 01 764 RS 425,20

3 [Casa 02 .64 R$ 425,20

7 |Casa 03 764 RS 425,20

5 |Casa 04 .64 R$ 425,20

5 |Casa 05 764 RS 425,20

7 |Casa 06 .64 R$ 425,20

8 [Casa 07 764 RS 425,20

9 |Casa 08 .64 R$ 425,20

T0 |Casa 09 764 RS 425,20

124 i?L(I)E;/R;/(—)\Z%M GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 5 " 1 Piso Ceramico R =g 557 RETTE20
— T2 |Casa 11 764 RS 425,20
T3 [Casa 12 .64 R$ 425,20

T4 |Casa 13 764 RS 425,20

75 [Casa 14 .64 R$ 425,20

6 |Casa 15 764 RS 425,20

77 |Casa 16 .64 R$ 425,20

T8 |Casa 17 764 RS 425,20

79 [Casa 18 .64 R$ 425,20

20 |Casa 10 764 RS 425,20

27 |Casa 20 .64 R$ 425,20

7 [Casa o1 64| RS 1.347,82

3 Casa 02 6,4 R$ 1.341,82

7 [Casa 03 64| RS 1.347.82

5 Casa 04 6,4 R$ 1.341,82

6 |Casa 05 64| RS 1.347.82

7 [Casa 06 64| RS 1.347.82

8 |Casao07 64| RS 1.347.82

9 Casa 08 6,4 R$ 1.341,82

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO 19 JCasa 04 RoTTE
12.5 T ’ 128 M 12 Piso Ceramico R$ 26.836,40 11 |Casa 10 64] R$1.341,82
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 e ——
T3 |Casa 12 64| RS 1.347,82

T4 [Casa 13 64| RS 1.347.82

75 |Casa 14 64| RS 1.347,82

76 [Casa 15 54| RS 1.347.82

T7 |Casa 16 64| RS 1.347,82

T8 [Casa 17 64| RS 1.347,82




19 Casa 18 6,4 R$ 1.341,82
20 Casa 19 6,4 R$ 1.341,82
21 Casa 20 6,4 R$ 1.341,82
2 Casa 01 41,8 R$ 582,69
& Casa 02 41,8 R$ 582,69
4 Casa 03 41,8 R$ 582,69
5 Casa 04 41,8 R$ 582,69
6 Casa 05 41,8 R$ 582,69
7 Casa 06 41,8 R$ 582,69
8 Casa 07 41,8 R$ 582,69
9 Casa 08 41,8 R$ 582,69
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO i Casa 09 i il e 0y
12.6 = 836 M 12 Piso Ceramico R$ 11.653,80 11 Casa 10 41,8 R$ 582,69
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 ™ =T T8 RS 58260
13 Casa 12 41,8 R$ 582,69
14 Casa 13 41,8 R$ 582,69
15 Casa 14 41,8 R$ 582,69
16 Casa 15 41,8 R$ 582,69
17 Casa 16 41,8 R$ 582,69
18 Casa 17 41,8 R$ 582,69
19 Casa 18 41,8 R$ 582,69
20 Casa 19 41,8 R$ 582,69
21 Casa 20 41,8 R$ 582,69
13 Pintura R$ 115.670,00
2 Casa 01 122,61 R$ 773,67
& Casa 02 122,61 R$ 773,67
4 Casa 03 122,61 R$ 773,67
5 Casa 04 122,61 R$ 773,67
6 Casa 05 122,61 R$ 773,67
7 Casa 06 122,61 R$ 773,67
8 Casa 07 122,61 R$ 773,67
9 Casa 08 122,61 R$ 773,67
: _ 10 Casa 09 122,61 R$ 773,67
o ELéklAI/?\gISAIE;_%ZgEZ,’;\)’CRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA |, 5 o [ 110 - ER. RS 15.473.40 T {casa 0 25 RS 77367
- 12 Casa 11 122,61 R$ 773,67
13 Casa 12 122,61 R$ 773,67
14 Casa 13 122,61 R$ 773,67
15 Casa 14 122,61 R$ 773,67
16 Casa 15 122,61 R$ 773,67
17 Casa 16 122,61 R$ 773,67
18 Casa 17 122,61 R$ 773,67
19 Casa 18 122,61 R$ 773,67
20 Casa 19 122,61 R$ 773,67
21 Casa 20 122,61 R$ 773,67
2 Casa 01 122,61 R$ 1.695,70
3 Casa 02 122,61 R$ 1.695,70
4 Casa 03 122,61 R$ 1.695,70
5 Casa 04 122,61 R$ 1.695,70
6 Casa 05 122,61 R$ 1.695,70
7 Casa 06 122,61 R$ 1.695,70
8 Casa 07 122,61 R$ 1.695,70
9 Casa 08 122,61 R$ 1.695,70
10 Casa 09 122,61 R$ 1.695,70

DINITIIDA | ATEV AQDIl INA EAANAMIAA ADIICANRKA MANITIAL ERA




13.2 FUNT DI S A MIVINCI U IV, A IRy aiene s 2.452,20 |M2 13 Pintura R$ 33.914,00 11 JCasa 10 122,61 R$ 1.695,70
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 R o767 RETE05.70
13 |Casa 12 122,61 R$ 1.695,70

14 |Casa 13 122,61 RS 1.695,70

15 |Casa 14 122,61 R$ 1.695,70

16 |Casa 15 122,61 RS 1.695,70

17 |Casa 16 122,61 R$ 1.695,70

18 |Casa 17 122,61 RS 1.695,70

19 |Casa 18 122,61 R$ 1.695,70

20 |Casa 19 122,61 RS 1.695,70

21 |Casa 20 122,61 R$ 1.695,70

2 Casa 01 119,82 R$ 869,89

3 Casa 02 119,82 R$ 869,89

2 Casa 03 119,82 R$ 869,89

5 Casa 04 119,82 R$ 869,89

3 Casa 05 119,82 R$ 869,89

7 Casa 06 119,82 R$ 869,89

8 Casa 07 119,82 R$ 869,89

9 Casa 08 119,82 R$ 869,89

; ) 170 |Casa 09 119,82 R$ 869,89
133 [APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES [, 36540 v |13 [pintra Rs 1730780 [T [Caa0 | TIO8 REENED
= 12 |Casa 11 119,82 R$ 869,89

13 |Casa 12 119,82 R$ 869,89

14 |Casa 13 119,82 R$ 869,89

15 |Casa 14 119,82 R$ 869,89

16 |Casa 15 119,82 R$ 869,89

17 |Casa 16 119,82 R$ 869,89

18 |Casa 17 119,82 R$ 869,89

179 |Casa 18 119,82 R$ 869,89

20 |Casa 19 119,82 R$ 869,89

21 |Casa 20 119,82 R$ 869,89

2 Casa 01 120,22 RS 1.863,41

3 Casa 02 120,22 R$ 1.863,41

7 Casa 03 120,22 RS 1.863,41

5 Casa 04 120,22 R$ 1.863,41

3 Casa 05 120,22 RS 1.863,41

7 Casa 06 120,22 R$ 1.863,41

8 Casa 07 120,22 RS 1.863,41

9 Casa 08 120,22 R$ 1.863,41

) ) B 70 |Casa 09 120,22 RS 1.863,41
13.4 gg‘gé’g&%{]%/&ﬂgggS/'IFAE%\E% APLICAGAO MANUAL EM 2.404,40 |M2 13 Pintura R$ 37.268,20 11 |Casa 10 120,22 RS 1.863,41
' - 12 |Casa 11 120,22 RS 1.863,41
13 |Casa 12 120,22 R$ 1.863,41

14 |Casa 13 120,22 RS 1.863,41

15 |Casa 14 120,22 R$ 1.863,41

16 |Casa 15 120,22 RS 1.863,41

17 |Casa 16 120,22 R$ 1.863,41

18 |Casa 17 120,22 RS 1.863,41

19 |Casa 18 120,22 R$ 1.863,41

20 |Casa 19 120,22 RS 1.863,41

21 |Casa 20 120,22 R$ 1.863,41

2 Casa 01 3,42 RS 26,79

3 Casa 02 3,42 R$ 26,78




2 Casa 03 342 RS 26,78

5 Casa 04 3,42 R$ 26,78

6 Casa 05 3,42 RS 26,79

7 Casa 06 3,42 R$ 26,78

8 Casa 07 3,42 RS 26,78

9 Casa 08 3,42 R$ 26,78

) B 170 |Casa 09 3,42 RS 26,79

a5 Etéklﬂgg.slf;%aggzgcmuco, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA 68.4 Vi - e RS 535,60 T—1ca370 XY, RE578
= 12 |Casa 11 3,42 RS 26,79
13 |Casa 12 3,42 R$ 26,78

14 |Casa 13 3,42 RS 26,79

15 |Casa 14 3,42 R$ 26,78

16 |Casa 15 3,42 RS 26,79

17 |Casa 16 3,42 R$ 26,78

18 |Casa 17 3,42 RS 26,79

179 |Casa 18 3,42 R$ 26,78

20 [Casa 19 3,42 RS 26,79

21 |Casa 20 3,42 R$ 26,78

2 Casa 01 3,42 R$ 59,95

3 Casa 02 342 R$ 59,95

7 Casa 03 3,42 R$ 59,95

5 Casa 04 342 R$ 59,95

3 Casa 05 3,42 R$ 59,95

7 Casa 06 342 R$ 59,95

8 Casa 07 3,42 R$ 59,95

9 Casa 08 342 R$ 59,95

) ) . B 70 |Casa 09 3,42 R$ 59,95
136 [PINTURA LATEX AGRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUALEM o, |y f15 |pinura RS 119900 [T [CasaT0| 342l RS
' - 12 |Casa 11 3,42 R$ 59,95
13 |Casa 12 342 R$ 59,95

14 |Casa 13 3,42 R$ 59,95

15 |Casa 14 342 R$ 59,95

16 |Casa 15 3,42 R$ 59,95

17 |Casa 16 342 R$ 59,95

18 |Casa 17 3,42 R$ 59,95

19 |Casa 18 342 R$ 59,95

20 |Casa 19 3,42 R$ 59,95

21 Casa 20 3,42 R$ 59,95

2 Casa 01 14,78 RS 45,97

3 Casa 02 14,78 R$ 45,97

7 Casa 03 14,78 RS 45,97

5 Casa 04 14,78 R$ 45,97

6 Casa 05 14,78 RS 45,97

7 Casa 06 14,78 R$ 45,97

8 Casa 07 14.78 RS 45,97

9 Casa 08 14,78 R$ 45,97

B 170 |Casa 09 14,78 RS 45,97

Py xm}n?/lzzg;? DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. 2056 w2 - e RS 919,40 a0 378 REA507
= 12 |Casa 11 14,78 RS 45,97
13 |Casa 12 14,78 R$ 45,97

14 |Casa 13 14,78 RS 45,97

15 |Casa 14 14,78 R$ 45,97

16 |Casa 15 14,78 RS 45,97

17 |Casa 16 14,78 R$ 45,97




18 Casa 17 14,78 R$ 45,97
19 Casa 18 14,78 R$ 45,97
20 |Casa 19 14,78 R$ 45,97
21 Casa 20 14,78 R$ 45,97
2 Casa 01 14,78 R$ 448,13
3 Casa 02 14,78 R$ 448,13
4 Casa 03 14,78 R$ 448,13
5 Casa 04 14,78 RS 448,13
6 Casa 05 14,78 R$ 448,13
7 Casa 06 14,78 RS 448,13
8 Casa 07 14,78 R$ 448,13
9 Casa 08 14,78 RS 448,13
; 10 Casa 09 14,78 R$ 448,13
f3g  [PINTURAVERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADERA, USO INTERNO oos e |vp |13 [pinura rsssez0 [T [Cre O T RS
! - 12 Casa 11 14,78 R$ 448,13
13 Casa 12 14,78 R$ 448,13
14 Casa 13 14,78 R$ 448,13
15 Casa 14 14,78 R$ 448,13
16 Casa 15 14,78 R$ 448,13
17 Casa 16 14,78 R$ 448,13
18 Casa 17 14,78 R$ 448,13
19 Casa 18 14,78 RS 448,13
20 Casa 19 14,78 R$ 448,13
21 Casa 20 14,78 R$ 448,13
14 Aparelhos Hidrossanitarios, metais e bancadas R$ 56.431,52
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU'
EQUIVALENTE, PADRAO POPUL'AR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM Aparelhos Hidrossanitarios
14.1 PVC, VALVULA E ENGATE FI__EXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA 20 UN 14 metais e bancadas * |R$ 6.384,20
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 2 |Casa01 1 R$ 319,21
INSTALACAO. AF_01/2020 3 |Casa 02 T R$ 319,21
4 Casa 03 1 R$ 319,21
5 Casa 04 1 R$ 319,21
6 Casa 05 1 R$ 319,21
7 Casa 06 1 R$ 319,21
8 Casa 07 1 R$ 319,21
9 Casa 08 1 R$ 319,21
10 Casa 09 1 R$ 319,21
1 Casa 10 1 R$ 319,21




12 Casa 11 1 R$ 319,21

T3 |Casa 12 T RS 310,21

14 Casa 13 1 R$ 319,21

75 |Casa 14 T RS 310,21

6 |Casa 15 T RS 319,21

T7 |Casa 16 T RS 310,21

18 Casa 17 1 R$ 319,21

79 |Casa 18 T RS 310,21

20 |Casa 10 T RS 319,21

77 |Casa 20 T RS 310,21

7 [Casa 03 T RS 634,60

5 |Casa 04 T RS 634,60

6 [Casa 05 T RS 634,60

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA 7 |casa0o ! )

14.2 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 18 UN 14 ﬁpe?:ias'hgz::g;%s:sa"'tar'os’ RS 11.424,42 2 g:z: 8; 1 2: ggj’gg
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '

T0 |Casa 09 T RS 634,60

TT |Casa 10 T RS 634,60

12 Casa 11 1 R$ 634,69

T3 |Casa 12 T RS 634,60

T4 [Casa 13 T RS 634,60

75 |Casa 14 T RS 634,60

6 |Casa 15 T RS 634,60

T7 |Casa 16 T RS 634,60

T8 [Casa 17 T RS 634,60

79 |Casa 18 T RS 634,60

20 |Casa 10 T RS 634,60

77 |Casa 20 T RS 634,60

7 [Casa 01 T R$ 567,56

3 Casa 02 1 R$ 567,56

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 7 |Casa 03 T RS 567,56

143 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA |, UN " Aparelhos Hidrossanitarios, |ae 14 351 20 = [Casa 02 T RS 56756

DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E metais e bancadas ' 5—1Casa 05 T RST07 50

INSTALAGCAO. AF_01/2020 — 3 RETET 0

T [Casa 07 T RS 567,56

9 [Casa 08 T RS 567,56




10 Casa 09 1 R$ 567,56
11 Casa 10 1 R$ 567,56
12 Casa 11 1 R$ 567,56
13 Casa 12 1 R$ 567,56
14 Casa 13 1 R$ 567,56
15 Casa 14 1 R$ 567,56
16 Casa 15 1 R$ 567,56
17 Casa 16 1 R$ 567,56
18 Casa 17 1 R$ 567,56
19 Casa 18 1 R$ 567,56
20 Casa 19 1 R$ 567,56
21 Casa 20 1 R$ 567,56

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA

INT’EGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM Aparelhos Hidrossanitarios

14.4 PLASTICO CROMADO TIPO ~AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 20 UN 14 TS © RENGERES * |R$ 12.348,00

LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 2 [CasaO1 1 R$ 617,40

INSTALAGAO. AF_01/2020 3~ |Casa02 T R$ 617,40
4 Casa 03 1 R$ 617,40
5 Casa 04 1 R$ 617,40
6 Casa 05 1 R$ 617,40
7 Casa 06 1 R$ 617,40
8 Casa 07 1 R$ 617,40
9 Casa 08 1 R$ 617,40
10 Casa 09 1 R$ 617,40
11 Casa 10 1 R$ 617,40
12 Casa 11 1 R$ 617,40
13 Casa 12 1 R$ 617,40
14 Casa 13 1 R$ 617,40
15 Casa 14 1 R$ 617,40
16 Casa 15 1 R$ 617,40
17 Casa 16 1 R$ 617,40
18 Casa 17 1 R$ 617,40
19 Casa 18 1 R$ 617,40
20 Casa 19 1 R$ 617,40
21 Casa 20 1 R$ 617,40
2 Casa 01 1 R$ 149,05
3 Casa 02 1 R$ 149,05
4 Casa 03 1 R$ 149,05




5 Casa 04 T R$ 149,05
6 Casa 05 1 R$ 149,05
7 Casa 06 1 R$ 149,05
8 Casa 07 1 R$ 149,05
9 Casa 08 T R$ 149,05
) ) . o 70 |Casa 09 T R$ 149,05
s O SO Phagy O TPODNCHA g o [ra [rrehosersmidnes o p0g10 [T G 7R
- 12 |Casa 11 T R$ 149,05
13 |Casa 12 T R$ 149,05
14 |Casa 13 T R$ 149,05
15 |Casa 14 T R$ 149,05
16 |Casa 15 T R$ 149,05
17 |Casa 16 1 R$ 149,05
18 |Casa 17 T R$ 149,05
19 |Casa 18 1 R$ 149,05
20 |Casa 19 T R$ 149,05
21 |Casa 20 1 R$ 149,05
2 Casa 01 1 RS 59,79
3 Casa 02 1 R$ 59,79
2 Casa 03 1 R$ 59,79
5 Casa 04 1 R$ 59,79
6 Casa 05 1 RS 59,79
7 Casa 06 1 R$ 59,79
8 Casa 07 1 RS 59,79
9 Casa 08 1 R$ 59,79
) . _ _ o 10 |Casa 09 1 R$ 59,79
s A T CUE PADRAOPOPUAR Ly Juy g [srebos s, o 110500 [ 7 Jommo | W07
= 12 |Casa 11 1 RS 59,79
13 |Casa 12 T R$ 59,79
14 |Casa 13 1 R$ 59,79
15 |Casa 14 T R$ 59,79
16 |Casa 15 1 RS 59,79
17 |Casa 16 T R$ 59,79
18 |Casa 17 1 RS 59,79
179 |Casa 18 T R$ 59,79
20 [Casa 19 1 RS 59,79
21 |Casa 20 T R$ 59,79
147 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - |, UN 14 Aparelhos Hidrossanitarios,  [oe ) o1 55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 metais e bancadas '
2 Casa 01 T R$ 1.335,61
3 Casa 02 T R$ 1.335,61




BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

Aparelhos Hidrossanitarios,

148 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4 UN 14 metais e bancadas R ogfela s
Casa 01 2 R$ 883,22
Casa 02 2 RY$ 883,22
14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 6 UN ” Aparelhos Hidrossanitarios, R$ 2.417.22
' FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 metais e bancadas Y
Casa 01 3 R$ 1.208,61
Casa 02 3 R$ 1.208,61
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E Aparelhos Hidrossanitarios,
5 INSTALACAO. AF_01/2020 2 0 14 metais e bancadas S
Casa 01 1 R$ 402,87
Casa 02 1 R$ 402,87




VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO

Aparelhos Hidrossanitarios,

14.11 DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 2 UN 14 metais e bancadas R$ 1.950,48
INSTALAGAO. AF_01/2020
2 Casa 01 1 R$ 975,24
3 Casa 02 1 R$ 975,24
2 Casa 01 1 R$ 56,79
3 Casa 02 1 R$ 56,79
4 Casa 03 1 R$ 56,79
5 Casa 04 1 RS 56,79
6 Casa 05 1 R$ 56,79
7 Casa 06 1 R$ 56,79
8 Casa 07 1 R$ 56,79
9 Casa 08 1 R$ 56,79
) . o 70 |Casa 09 T R$ 56,79
an ﬁusssTiTL% ESNATFAEL% (().?Z%NVENCIONAL - FORNECIMENTO E 5 o ” ﬁp::slhgz &Il-::ggc()jsassanltarlos, R$ 1.135,80 T—1Cas370 - RS 5070
= 12 |Casa 11 T R$ 56,79
13 |Casa 12 1 R$ 56,79
14 |Casa 13 T R$ 56,79
15 |Casa 14 1 R$ 56,79
16 |Casa 15 T R$ 56,79
17 |Casa 16 1 R$ 56,79
18 |Casa 17 T R$ 56,79
19 |Casa 18 1 R$ 56,79
20 |Casa 19 T R$ 56,79
21 |Casa 20 1 R$ 56,79
15 Instalac6es Hidrossanitarias (agua) R$ 15.054,00




2 |Casa 01 T R$ 235,50

3 Casa 02 1 R$ 235,50

4 |Casa 03 T R$ 235,50

5 Casa 04 1 R$ 235,50

6 [Casa 05 T R$ 235,50

KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA - ENTRADA 7 Casa 06 1 R$ 235,50
o INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - o i 5 Instalages Hidrossanitarias [oq 4 10 o9 8 [Casa 07 T R$ 235,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). (4gua) ' 9 [Casa 08 1 R$ 235,50
AF_03/2024 70 |Casa 09 T R$ 235,50
11 |Casa 10 T R$ 235,50

12 Casa 11 1 R$ 235,50

13 |Casa 12 T R$ 235,50

14 |Casa 13 T R$ 235,50

15 |Casa 14 T R$ 235,50

6 |Casa 15 T R$ 235,50

17 |Casa 16 T R$ 235,50

18 |Casa 17 T R$ 235,50

179 |Casa 18 T R$ 235,50

20 |Casa 19 T R$ 235,50

21 |Casa 20 T R$ 235,50

2 Casa 01 1 R$ 190,06

3 [Casa 02 T R$ 190,06

4 Casa 03 1 R$ 190,06

5 [Casa 04 T R$ 190,06

6 Casa 05 1 R$ 190,06

7 |Casa 06 1 R$ 190,06

8 Casa 07 1 R$ 190,06

9 [Casa 08 T R$ 190,06

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE i Instalagdes Hidrossanitérias 10 |Casa 09 1 R$ 190,06
15.2 HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20 UN 15 . R$ 3.801,20 11 |Casa 10 T R$ 190,06
AF_03/2024 (4gua) T2 [Casa 11 T RS 190,06
13 |Casa 12 T R$ 190,06

14 |Casa 13 T R$ 190,06

15 |Casa 14 T R$ 190,06

16 |Casa 15 T R$ 190,06

17 |Casa 16 1 R$ 190,06

18 |Casa 17 T R$ 190,06

19 |Casa 18 1 R$ 190,06

20 |Casa 19 T R$ 190,06

21 |Casa 20 1 R$ 190,06

2 Casa 01 1 R$ 41,86

3 Casa 02 1 R$ 41,86

2 Casa 03 1 R$ 41,86

5 Casa 04 1 R$ 41,86

6 Casa 05 1 R$ 41,86

7 Casa 06 1 R$ 41,86

8 Casa 07 1 R$ 41,86

9 Casa 08 1 R$ 41,86

_ ) . o o 10 |Casa 09 1 RS 41,36

153 [RECISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO ROSCAVEL 34-- 0w s [ tdossies ogpyy 0 [T o1 —Feamme
- 12 |Casa 11 1 R$ 41,86

13 |Casa 12 T R$ 41,86

14 |Casa 13 1 R$ 41,86

15 |Casa 14 T R$ 41,86




16 Casa 15 1 R$ 41,86

17 |Casa 16 T R$ 41,86

18 |Casa 17 1 R$ 41,86

19 |Casa 18 T R$ 41,86

20 [|Casa 19 1 R$ 41,86

21 |Casa 20 T R$ 41,86

2 |Casa 01 6,75 R$ 131,96

3 |Casa 02 6,75 R$ 131,96

7 |Casa 03 6,75 R$ 131,96

5 |Casa 04 6,75 R$ 131,96

6 |Casa 05 6,75 R$ 131,96

7 |Casa 06 6,75 R$ 131,96

8 |Casa 07 6,75 R$ 131,96

9 |Casa 08 6,75 R$ 131,96

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Hidrossanitarias 10 ]Casa 09 6,75 R$ 131,96
15.4 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 135 15 . R$ 2.639,20 11 |Casa 10 6,75 R$ 131,96
AF_06/2022 (4gua) T2 [Casa 11 5,75 RS 131,96
13 |Casa 12 6,75 R$ 131,96

14 |Casa 13 6,75 R$ 131,96

15 |Casa 14 6,75 R$ 131,96

6 |Casa 15 6,75 R$ 131,96

17 |Casa 16 6,75 R$ 131,96

18 |Casa 17 6,75 R$ 131,96

19 |Casa 18 6,75 R$ 131,96

20 |Casa 19 6,75 R$ 131,96

21 |Casa 20 6,75 R$ 131,96

2 Casa 01 3 R$ 21,79

3 Casa 02 3 R$ 21,78

4 Casa 03 B8 RS 21,78

5 Casa 04 3 R$ 21,78

6 Casa 05 3 R$ 21,79

7 Casa 06 3 R$ 21,78

8 Casa 07 B8 RS 21,78

9 Casa 08 3 R$ 21,78

) ) o o 10 |Casa 09 3 RS 21,78
155 nggNE\é?MES#gl-\EV:’E\ILS_P/_\ELiSQ%ROA Q\IFS'I;)/;I/_ZI-}BS EM PRUMADA DE AGUA 60 15 I(r;:t:;a)goes Hidrossanitarias R$ 435,60 T Casa 10 3 RS 21.78
= 12 |Casa 11 3 R$ 21,79
13 |Casa 12 3 R$ 21,78

14 |Casa 13 3 R$ 21,79

15 |Casa 14 3 R$ 21,78

16 Casa 15 B8 RS 21,78

17 |Casa 16 3 R$ 21,78

18 Casa 17 B8 RS 21,78

19 |Casa 18 3 R$ 21,78

20 |Casa 19 3 RS 21,78

21 |Casa 20 3 R$ 21,78

2 Casa 01 8 R$ 112,32

3 Casa 02 8 R$ 112,32

4 Casa 03 8 R$ 112,32

5 Casa 04 8 R$ 112,32

6 Casa 05 8 R$ 112,32

7 Casa 06 8 R$ 112,32

8 Casa 07 8 R$ 112,32




9 [Casa 08 8 R$ 112,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM Instalagdes Hidrossanitarias 10 [Casa 09 8 R$ 112,32
15.6 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |160 UN 15 . R$ 2.246,40 T1__ |Casa 10 8 R$ 112,32
AF_06/2022 (4gua) T2 [Casa 11 3 RS 112,32
13 Casa 12 8 R$ 112,32
14 |Casa 13 8 R$ 112,32
15 Casa 14 8 R$ 112,32
6 |Casa 15 8 R$ 112,32
17 Casa 16 8 R$ 112,32
18 |Casa 17 8 R$ 112,32
19 |Casa 18 8 RS 112,32
20 |Casa 19 8 R$ 112,32
21 Casa 20 8 R$ 112,32
2 Casa 01 1 RS 19,22
3 Casa 02 1 R$ 19,22
4 Casa 03 1 RS 19,22
5 Casa 04 1 R$ 19,22
6 Casa 05 1 RS 19,22
7 Casa 06 1 R$ 19,22
8 Casa 07 1 RS 19,22
9 Casa 08 1 R$ 19,22
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Hidrossanitarias 10 |Casa 09 1 R$ 19,22
15.7 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20 UN 15 (3qua) R$ 384,40 11 |Casa 10 T RS 19,22
AF_06/2022 12 |Casa 11 1 RS 19,22
13 |Casa 12 T R$ 19,22
14 |Casa 13 1 RS 19,22
15 |Casa 14 T R$ 19,22
16 |Casa 15 1 RS 19,22
17 |Casa 16 T R$ 19,22
18 |Casa 17 1 RS 19,22
19 |Casa 18 T R$ 19,22
20 [Casa 19 1 RS 19,22
21 |Casa 20 T R$ 19,22
16 Instalacoes Hidrossanitarias (Esgoto) R$ 93.732,00
2 Casa 01 1 R$ 16,08
3 Casa 02 1 R$ 16,08
4 Casa 03 1 R$ 16,08
5 Casa 04 1 R$ 16,08
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 o Jresa . Rr$ o
16.1 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 20 UN 16 :E?;ﬁg;’es Hidrossanitérias | ¢ 351 60 ; g:zz 8673 1 §$ 12’82
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 =15 : RETE
70 |Casa 09 T RS 16,08
11 |Casa 10 1 R$ 16,08
12 |Casa 11 T RS 16,08
13 |Casa 12 1 R$ 16,08
14 |Casa 13 T RS 16,08




15 [Casa 14 T RS 16,08

6 |Casa 15 T R$ 16,08

T7 [Casa 16 T RS 16,08

T8 |Casa 17 T R$ 16,08

79 |Casa 18 T RS 16,08]

70 |Casa 19 T R$ 16,08

2T |Casa 20 T RS 16,08

2 Casa 01 2 R$ 44,68

3 Casa 02 2 R$ 44,68

4 Casa 03 2 R$ 44,68

5 Casa 04 2 R$ 44,68

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 6 Casa 05 2 R$ 44,68

16.2  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 40 UN 16 Instalagoes Hidrossanitarias | ¢ g93 60 ; gasa 8673 ; §$ 2;‘22
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) asa T 44,

- 9 |Casa 08 2 RS 44,68

T0 |Casa 09 7 RS 44,68

1 Casa 10 2 R$ 44,68

> |Casa 11 7 RS 44,68

13 Casa 12 2 RS 44,68

T4 |Casa 13 7 RS 44,68

15 Casa 14 2 RS 44,68

6 |Casa 15 7 RS 44,68

17 Casa 16 2 R$ 44,68

T8 |Casa 17 7 RS 44,68

19 Casa 18 2 R$ 44,68

70 |Casa 19 7 RS 44,68

21 Casa 20 2 R$ 44,68

7 [Casa 01 70 RS 157,70

B8 Casa 02 10 R$ 157,70

7 [Casa 03 70 RS 157,70

5 Casa 04 10 R$ 157,70

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 6 Jcasa0s 10 Al

16.3 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 200 UN 16 '(réztgﬁg;’es Hidrossanitarias | g 3 154,00 ; g:z: 8673 18 2: 12;;8

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 I SEER 0 EXEAL

T0 |Casa 09 70 RS 157,70

TT [Casa 10 70 RS 157,70

T2 |Casa 11 70 RS 157,70

T3 |Casa 12 70 RS 157,70

14 Casa 13 10 R$ 157,70




15 [Casa 14 70 RS 157,70

6 |Casa 15 70 RS 157,70

T7 [Casa 16 70 RS 157,70

T8 |Casa 17 70 RS 157,70

79 [Casa 18 70 RS 157,70

70 |Casa 19 70 RS 157,70

2T |Casa 20 70 RS 157,70

2 Casa 01 4 R$ 85,52

3 [Casa 02 7 RS 65,50

4 Casa 03 4 R$ 85,52

5 [Casa 04 7 RS 65,50

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 o Jresa - RO 8052

16.4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 80 UN 16 InstalagSes Hidrossanitarias oq 4 740 49 ; gasa 8673 j §$ 22:;
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) asa 3 8,

- 5 [Casa 08 7 RS 65,50

T0 |Casa 09 7 RS 65,52

TT [Casa 10 7 RS 65,50

> |Casa 11 7 RS 65,52

T3 [Casa 12 7 RS 65,50

T4 |Casa 13 7 RS 85,52

5 [Casa 14 7 RS 65,50

6 |Casa 15 7 RS 85,52

T7 [Casa 16 7 RS 65,50

T8 |Casa 17 7 RS 85,52

19 [Casa 18 7 RS 65,50

70 |Casa 19 7 RS 65,52

2T |Casa 20 7 RS 65,50

2 Casa 01 1 R$ 37,90

3 Casa 02 1 RS 37,90

4 Casa 03 1 R$ 37,90

5 Casa 04 1 RS 37,90

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 o Jresa . Rr$ AL

165 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 20 UN 16 '(réztgﬁg;’es Hidrossanitérias | ¢ 758 09 ; g:zz 8673 1 §$ g;gg

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 15 : —

T0 |Casa 09 T RS 37,00

11 |Casa 10 1 R$ 37,90

T2 |Casa 11 T RS 37,00

13 |Casa 12 1 R$ 37,90

14 Casa 13 1 R$ 37,90




75 [Casa 14 T R$ 37,90

16 |Casa 15 T R$ 37,90

17 |Casa 16 1 R$ 37,90

T8 |Casa 17 T R$ 37,90

19 |Casa 18 1 R$ 37,90

20 |Casa 19 T R$ 37,90

21 |Casa 20 1 R$ 37,90

2 Casa 01 3 R$ 101,73

3 [Casa 02 3 RS 101,73

7 [Casa 03 3 RS 107,73

5 [Casa 04 3 RS 101,73

6 [Casa0b 3 RS 107,73

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 7 [Casa0® > RS 101,73

16.6 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |60 UN 16 Instalagbes Hidrossanitarias foq 5 534 6o 8 |Casa0r 3 RS 101,73

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (Esgoto) 9 |Casa08 3 RS 101,73

- 70 |Casa 09 3 RS 107,73

TT|Casa 10 3 RS 107,73

12 Casa 11 3 R$ 101,73

T3 |Casa 12 3 RS 101,73

14 Casa 13 3 R$ 101,73

15 |Casa 14 3 RS 101,73

16 [Casa 15 3 RS 107,73

17 |Casa 16 3 RS 101,73

18 Casa 17 3 R$ 101,73

79 |Casa 18 3 RS 101,73

20 |Casa 19 3 RS 107,73

27 |Casa 20 3 RS 107,73

2 Casa 01 1 R$ 58,23

3 Casa 02 1 R$ 58,23

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO g gasa gj 1 E$ :2;2
167 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 20 UN 16 Instalagdes Hidrossanitérias [ 1 104 oo asa $58,

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO (Esgoto) g 6 [Casa05 1 R$ 58,23

SANITARIO. AF_08/2022 7 Casa 06 1 RS 58,23

8 Casa 07 1 R$ 58,23

9 Casa 08 1 R$ 58,29

70 |Casa 09 T R$ 53,23

11 |Casa 10 1 R$ 58,23

T2 |Casa 11 T R$ 53,23

T3 |Casa 12 T R$ 53,23




14 |Casa 13 T RS 58,23

15 |Casa 14 T R$ 58,23

16 |Casa 15 1 R$ 58,29

17 |Casa 16 T R$ 58,23

18 |Casa 17 1 R$ 58,23

19 |Casa 18 T R$ 58,23

20 [|Casa 19 1 R$ 58,23

21 |Casa 20 T R$ 58,23

2 Casa 01 1 R$ 14,40

3 Casa 02 1 R$ 14,40

4 Casa 03 1 R$ 14,40

5 Casa 04 1 R$ 14,40

6 Casa 05 1 R$ 14,40

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalaces Hidrossanitérias 7 |Casa 06 T RS 14,40

16.8 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 20 UN 16 (Esgoto) R$ 288,00 8 |Casa 07 T RS 14,40

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 9 |Casa 08 T RS 14,40

10 Casa 09 1 R$ 14,40

T1__ |Casa 10 T RS 14,40

12 |Casa 11 T RS 14,40

13 |Casa 12 T RS 14,40

14 Casa 13 1 R$ 14,40

15 |Casa 14 T RS 14,40

16 Casa 15 1 R$ 14,40

17 Casa 16 1 R$ 14,40

18 Casa 17 1 R$ 14,40

19 Casa 18 1 R$ 14,40

20 Casa 19 1 R$ 14,40

21 |Casa 20 T RS 14,40

2 Casa 01 2 R$ 30,70

3 Casa 02 2 R$ 30,70

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO g gasa 82 ; E%
-, PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO |, o N - Instalagdes Hidrossanitarias [oq ¢y oo gog ’

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO (Esgoto) ' 6 [Casa05 2 R$ 30,70

SANITARIO. AF_08/2022 7 |Casa 06 2 R$ 30,70

8 Casa 07 2 R$ 30,70

9 Casa 08 2 R$ 30,70

10 |Casa 09 2 R$ 30,70

11 |Casa 10 2 R$ 30,70




12 Casa 11 2 R$ 30,70

13 |Casa 12 2 R$ 30,70

14 |Casa 13 2 R$ 30,70

15 |Casa 14 2 R$ 30,70

16 |Casa 15 2 R$ 30,70

17 |Casa 16 2 R$ 30,70

18 |Casa 17 2 R$ 30,70

19 |Casa 18 2 R$ 30,70

20 |Casa 19 2 R$ 30,70

21 |Casa 20 2 R$ 30,70

2 Casa 01 1 R$ 29,23

3 Casa 02 1 R$ 29,23

4 Casa 03 1 R$ 29,23

5 Casa 04 1 R$ 29,23

6 Casa 05 1 R$ 29,23

7 Casa 06 1 R$ 29,23

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes Hidrossanitérias = 7 : IR

16.10  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE (20 UN 16 (Esgoto) R$ 584,60 - — 1 RE55.53
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 :

170 |Casa 09 1 R$ 29,23

11 Casa 10 1 R$ 29,23

12 |Casa 11 1 R$ 29,23

13 Casa 12 1 R$ 29,23

14 |Casa 13 1 R$ 29,23

15 Casa 14 1 R$ 29,23

16 |Casa 15 1 R$ 29,23

17 Casa 16 1 R$ 29,23

18 |Casa 17 1 R$ 29,23

19 Casa 18 1 R$ 29,23

20 |Casa 19 1 R$ 29,23

21 Casa 20 1 R$ 29,23

2 Casa 01 1 R$ 65,03

3 Casa 02 1 R$ 65,03

4 Casa 03 1 R$ 65,03

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 5 [Casal4 1 R$65,03

1641  |PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E i - i - Instalagdes Hidrossanitarias |oo 4 300 g0 6 [Casa05 1 R$ 65,03

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. (Esgoto) ’ 7 Casa 06 1 R$ 65,03

AF_08/2022 8 Casa 07 1 R$ 65,03

9 Casa 08 1 R$ 65,03

170 |Casa 09 1 R$ 65,03

1 |Casa 10 1 R$ 65,03




12 Casa 11 1 R$ 65,03

13 Casa 12 1 R$ 65,03

14 |Casa 13 1 R$ 65,03

15 Casa 14 1 R$ 65,03

16 |Casa 15 1 R$ 65,03

17 Casa 16 1 R$ 65,03

18 |Casa 17 1 R$ 65,03

19 Casa 18 1 R$ 65,03

20 |Casa 19 1 R$ 65,03

21 Casa 20 1 R$ 65,03

2 Casa 01 3,5 R$ 121,70

3 Casa 02 3,5 R$ 121,70

4 Casa 03 3,5 R$ 121,70

5 Casa 04 3,5 R$ 121,70

6 Casa 05 3,5 R$ 121,70

7 Casa 06 3,5 R$ 121,70

8 Casa 07 3,5 R$ 121,70

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalagdes Hidrossanitarias 9 Casa 08 3,5 R$ 121,70
16.12  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |70 16 (Esgoto) R$ 2.434,00 0 [Casa 09 35 RS 127.70
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 T 1Cas70 35 RST2770
12 Casa 11 3,5 R$ 121,70

13 Casa 12 3,5 R$ 121,70

14 Casa 13 3,5 R$ 121,70

15 Casa 14 3,5 R$ 121,70

16 Casa 15 3,5 R$ 121,70

17 Casa 16 3,5 R$ 121,70

18 Casa 17 3,5 R$ 121,70

19 Casa 18 3,5 R$ 121,70

20 Casa 19 3,5 R$ 121,70

21 Casa 20 3,5 R$ 121,70

2 Casa 01 7,5 R$ 321,75

& Casa 02 7,5 R$ 321,75

4 Casa 03 7,5 R$ 321,75

5 Casa 04 7,5 R$ 321,75

6 Casa 05 7,5 R$ 321,75

7 Casa 06 7,5 R$ 321,75

8 Casa 07 7,5 R$ 321,75

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalages Hidrossanitarias 9 Casa 08 7,5 R$ 321,75
16.13 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 150 16 (Esgoto) R$ 6.435,00 10 Casa 09 7.5 R$ 321,75
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1 Casa 10 75 RS 321.75
12 Casa 11 7,5 R$ 321,75

13 Casa 12 7,5 R$ 321,75

14 Casa 13 7,5 R$ 321,75

15 Casa 14 7,5 R$ 321,75

16 Casa 15 7,5 R$ 321,75

17 Casa 16 7,5 R$ 321,75

18 Casa 17 7,5 R$ 321,75

19 Casa 18 7.5 R$ 321,75

20 Casa 19 7,5 R$ 321,75




21 |Casa 20 | 7.5] R$ 321,75
2 Casa 01 4 R$ 74,60
3 Casa 02 4 R$ 74,60
4 Casa 03 4 R$ 74,60
5 Casa 04 4 R$ 74,60
6 Casa 05 4 R$ 74,60
7 Casa 06 4 R$ 74,60
8 Casa 07 4 R$ 74,60
9 Casa 08 4 R$ 74,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, L o T 7 RS 74
1614 |[FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU |80 16 :E?;ﬁg;’es Hidrossanitarias 1o 1 492,00 1(1) SZZ: ?2 T Rz 7428
VENTILACAO. AF_08/2022 VR (ZTTEE T RE7250
13 |Casa 12 7 RS 74,60
14 Casa 13 4 R$ 74,60
15 |Casa 14 7 RS 74,60
16 Casa 15 4 R$ 74,60
17 |Casa 16 7 RS 74,60
18 Casa 17 4 R$ 74,60
19 |Casa 18 7 RS 74,60
20 Casa 19 4 R$ 74,60
21 |Casa 20 7 RS 74,60
2 Casa 01 1 R$ 36,03
3 Casa 02 1 R$ 36,03
4 Casa 03 1 R$ 36,03
5 Casa 04 1 R$ 36,03
6 Casa 05 1 R$ 36,03
7 Casa 06 1 R$ 36,03
8 Casa 07 1 R$ 36,03
9 Casa 08 1 R$ 36,03
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E Instalagdes Hidrossanitarias 10 ]Casa 09 1 R$ 36,03
16.15  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 20 16 (Esgoto) R$ 720,60 11 |Casa 10 1 RS 36,03]
AF_06/2022 12 |Casa 11 1 R$ 36,03
13 |Casa 12 1 R$ 36,03
14 |Casa 13 T R$ 36,03
15 |Casa 14 1 R$ 36,03
16 |Casa 15 T R$ 36,03
17 |Casa 16 1 R$ 36,03
18 |Casa 17 T R$ 36,03
19 |Casa 18 1 R$ 36,03
20 |Casa 19 T R$ 36,03
21 |Casa 20 1 R$ 36,03
2 [Casa 01 12,55 R$ 749,86
3 |Casa 02 12,55 R$ 749,86
4 |Casa 03 12,55 R$ 749,86
5 |Casa 04 12,55 R$ 749,86
6 |Casa 05 12,55 R$ 749,86
7 |Casa 06 12,55 R$ 749,86
8 |Casa 07 12,55 R$ 749,86
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalagdes Hidrossanitarias 9 |Casa 08 12,55 R$ 749,86
16.16 EE)E[\IEEIEOE TlNETfLA'_DenEM ’I‘?nAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE  |251 16 (Esgoto) R$ 14.997,20 0 [Casa 09 1555 RS 749.86




COUUVU IV DANITARIVU. AF_U0/Zuss 1 1 Casa 10 12,55 R$ 749,86

12 Casa 11 12,55 R$ 749,86

13 Casa 12 12,55 R$ 749,86

14 Casa 13 12,55 R$ 749,86

15 Casa 14 12,55 R$ 749,86

16 Casa 15 12,55 R$ 749,86

17 Casa 16 12,55 R$ 749,86

18 Casa 17 12,55 R$ 749,86

19 Casa 18 12,55 R$ 749,86

20 Casa 19 12,55 R$ 749,86

21 Casa 20 12,55 R$ 749,86

2 Casa 01 1 R$ 627,67

3 Casa 02 1 R$ 627,67

4 Casa 03 1 R$ 627,67

5 Casa 04 1 R$ 627,67

6 Casa 05 1 R$ 627,67

7 Casa 06 1 R$ 627,67

8 Casa 07 1 R$ 627,67

9 Casa 08 1 R$ 627,67

. ; ~ ) L 10 Casa 09 1 R$ 627,67

1617 CAIXA ENTERRADA J-HDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- 20 UN 16 Instalagdes Hidrossanitarias RS 12.553,40 T Casa 10 T RS 62767
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 (Esgoto)

12 Casa 11 1 R$ 627,67

13 Casa 12 1 R$ 627,67

14 Casa 13 1 R$ 627,67

15 Casa 14 1 R$ 627,67

16 Casa 15 1 R$ 627,67

17 Casa 16 1 R$ 627,67

18 Casa 17 1 R$ 627,67

19 Casa 18 1 R$ 627,67

20 Casa 19 1 R$ 627,67

21 Casa 20 1 R$ 627,67

2 Casa 01 2 R$ 967,84

3 Casa 02 2 R$ 967,84

4 Casa 03 2 R$ 967,84

5 Casa 04 2 R$ 967,84

6 Casa 05 2 R$ 967,84

7 Casa 06 2 R$ 967,84

8 Casa 07 2 R$ 967,84

9 Casa 08 2 R$ 967,84

) . o o 10 |Casa 09 2 RS 967,84

tots[CUSENTEROAOULICATETANCULA EMOONCHETOPRE. 1y |y 1o [1istes orosntots g g g5 [T foma | Towrm

! ! ! ! - 12 Casa 11 2 R$ 967,84

13 Casa 12 2 R$ 967,84

14 Casa 13 2 R$ 967,84

15 Casa 14 2 R$ 967,84

16 Casa 15 2 R$ 967,84

17 Casa 16 2 R$ 967,84

18 Casa 17 2 R$ 967,84

19 Casa 18 2 R$ 967,84

20 Casa 19 2 R$ 967,84

21 Casa 20 2 R$ 967,84




2 Casa 01 2 R$ 137,14

3 Casa 02 2 R$ 137,14

4 Casa 03 2 R$ 137,14

5 Casa 04 2 R$ 137,14

6 Casa 05 2 R$ 137,14

7 Casa 06 2 R$ 137,14

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagdes Hidrossanitarias 2 g::: 8; 5 22 12;13

16.19 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL |40 UN 16 Eseio) R$ 2.742,80 5 =215 > = 137'14
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 .

11 Casa 10 2 R$ 137,14

12 Casa 11 2 R$ 137,14

13 Casa 12 2 R$ 137,14

14 Casa 13 2 R$ 137,14

15 Casa 14 2 R$ 137,14

16 Casa 15 2 R$ 137,14

17 Casa 16 2 R$ 137,14

18 Casa 17 2 R$ 137,14

19 Casa 18 2 R$ 137,14

20 Casa 19 2 R$ 137,14

21 Casa 20 2 R$ 137,14

2 Casa 01 1 R$ 28,43

3 Casa 02 1 R$ 28,43

4 Casa 03 1 R$ 28,43

5 Casa 04 1 R$ 28,43

6 Casa 05 1 R$ 28,43

7 Casa 06 1 R$ 28,43

8 Casa 07 1 R$ 28,43

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, Instalagdes Hidrossanitarias 9 Casa 08 1 R$ 28,43

16.20 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL |20 UN 16 (Esgoto) R$ 568,60 70 Casa 09 ] R$ 28,43

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 11 Casa 10 ] RS 28,43

12 Casa 11 1 R$ 28,43

13 Casa 12 1 R$ 28,43

14 Casa 13 1 R$ 28,43

15 Casa 14 1 R$ 28,43

16 Casa 15 1 R$ 28,43

17 Casa 16 1 RY$ 28,43

18 Casa 17 1 R$ 28,43

19 Casa 18 1 R$ 28,43

20 Casa 19 1 R$ 28,43

21 Casa 20 1 R$ 28,43




2 |Casa 01 T R$ 386,83
3 |Casa 02 T R$ 386,83
4 |Casa 03 T R$ 386,83
5 |Casa 04 T R$ 386,83
6 |Casa 05 T R$ 386,83
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM . L
16.21  |ALVENARIA COM BLOCOS DE C(ONCRETO, DIMEN%OES INTERNAS = |20 UN 16 '(Esgg:)atg‘)’es Hidrossanitarias | ¢ 7 736 60 ; g::: gs 1 22 222‘22
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 13 - TR
10 |Casa 09 T R$ 386,83
11 |Casa 10 T R$ 386,83
12 |Casa 11 T R$ 386,83
13 |Casa 12 T R$ 386,83
14 |Casa 13 T R$ 386,83
15 |Casa 14 T R$ 386,83
6 |Casa 15 T R$ 386,83
17 |Casa 16 T R$ 386,83
18 |Casa 17 T R$ 386,83
19 |Casa 18 T R$ 386,83
20 |Casa 19 T R$ 386,83
21 |Casa 20 T R$ 386,83
2 Casa 01 1 R$ 93,32
3 |Casa 02 1 R$ 93,32
4 Casa 03 1 R$ 93,32
5 |Casa 04 1 R$ 93,32
6 Casa 05 1 R$ 93,32
7 |Casa 06 1 R$ 93,32
8 Casa 07 1 R$ 93,32
9 |Casa 08 T R$ 93,32
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Instalagdes Hidrossanitérias 10 |Casa 09 1 R$ 93,32
16.22  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 20 UN 16 (Esgoto) R$ 1.866,40 11 |Casa 10 1 R$ 93,32
INSTALAGAO. AF_08/2021 12 |Casa 11 1 R$ 93,32
13 |Casa 12 1 R$ 93,32
14 |Casa 13 T R$ 93,32
15 |Casa 14 1 R$ 93,32
6 |Casa 15 T R$ 93,32
17 |Casa 16 1 R$ 93,32
18 |Casa 17 T R$ 93,32
19 |Casa 18 1 R$ 93,32
20 |Casa 19 T R$ 93,32
21 |Casa 20 1 R$ 93,32
2 Casa 01 B8 R$ 295,71
3 Casa 02 3 R$ 295,71
4 Casa 03 B8 R$ 295,71
5 Casa 04 3 R$ 295,71
6 Casa 05 B8 R$ 295,71
7 Casa 06 3 R$ 295,71
8 Casa 07 B8 R$ 295,71
9 Casa 08 3 R$ 295,71
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM InstalagGes Hidrossanitarias 10 |Casa 09 3 R$ 295,71
16.23  [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 60 UN 16 (Esgoto) R$ 5.914,20 11 |Casa 10 3 R$ 295,71
INSTALACAO. AF_08/2021 12 |Casa 11 3 R$ 295,71
13 |Casa 12 3 R$ 295,71
14 Casa 13 B3 R$ 295,71
15 Casa 14 3 R$ 295,71




16 Casa 15 3 R$ 295,71
17 Casa 16 & R$ 295,71
18 Casa 17 3 R$ 295,71
19 Casa 18 & R$ 295,71
20 Casa 19 B8 R$ 295,71
21 Casa 20 & R$ 295,71
2 Casa 01 2 R$ 127,64
3 Casa 02 2 R$ 127,64
4 Casa 03 2 R$ 127,64
5 Casa 04 2 R$ 127,64
6 Casa 05 2 R$ 127,64
7 Casa 06 2 R$ 127,64
8 Casa 07 2 R$ 127,64
9 Casa 08 2 R$ 127,64
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM Instalagdes Hid itari I Casa 09 2 RS 127,64
16.24 , , € , , “ ao UN 16 nstalagdes Hidrossanitarias | 2.552.80 T Casa 10 > RS 12764
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (Esgoto) $ > TTRE > RS 12767
13 Casa 12 2 R$ 127,64
14 Casa 13 2 R$ 127,64
15 Casa 14 2 R$ 127,64
16 Casa 15 2 R$ 127,64
17 Casa 16 2 R$ 127,64
18 Casa 17 2 R$ 127,64
19 Casa 18 2 R$ 127,64
20 Casa 19 2 R$ 127,64
21 Casa 20 2 R$ 127,64
2 Casa 01 4 RS 76,88
3 Casa 02 4 R$ 76,88
4 |Casa 03 Z RS 76,88
5 Casa 04 4 R$ 76,88
6 Casa 05 4 RS 76,88
7 Casa 06 4 R$ 76,88
8 Casa 07 4 RS 76,88
9 Casa 08 4 R$ 76,88
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM Instalagdes Hid itari i Casa 09 2 RWBS
16.25 I , - 80 UN 16 nstalagdes Hidrossanitarias RS 1.537.60 T Casa 10 7 RS 7688
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (Esgoto) ™ =T 7 RWBS
13 Casa 12 4 R$ 76,88
14 |Casa 13 Z RS 76,88
15 Casa 14 4 R$ 76,88
16 |Casa 15 4 RS 76,88
17 Casa 16 4 R$ 76,88
18 |Casa 17 4 RS 76,88
19 Casa 18 4 R$ 76,88
20 |Casa 19 4 RS 76,88
21 Casa 20 4 R$ 76,88
17 Padrio de Energia R$ 84.107,40
2 Casa 01 1 R$ 2.396,86
B3 Casa 02 1 R$ 2.396,86




4 Casa 03 1 R$ 2.396,86

5 Casa 04 1 R$ 2.396,86

6 Casa 05 1 R$ 2.396,86

7 Casa 06 1 R$ 2.396,86

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE 8 Casa 07 1 R$ 2.396,86
17.1 EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O 20 UN 17 Padréao de Energia R$ 47.937,20 9 Casa 08 1 R$ 2.396,86
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 10 Casa 09 1 RS 2.396,36
11 Casa 10 1 R$ 2.396,86

12 Casa 11 1 R$ 2.396,86

13 Casa 12 1 R$ 2.396,86

14 Casa 13 1 R$ 2.396,86

15 Casa 14 1 R$ 2.396,86

16 Casa 15 1 R$ 2.396,86

17 Casa 16 1 R$ 2.396,86

18 Casa 17 1 R$ 2.396,86

19 Casa 18 1 R$ 2.396,86

20 Casa 19 1 R$ 2.396,86

21 Casa 20 1 R$ 2.396,86

2 Casa 01 1 R$ 1.001,80

3 Casa 02 1 R$ 1.001,80

4 Casa 03 1 R$ 1.001,80

5 Casa 04 1 R$ 1.001,80

6 Casa 05 1 R$ 1.001,80

7 Casa 06 1 R$ 1.001,80

8 Casa 07 1 R$ 1.001,80

9 Casa 08 1 R$ 1.001,80

10 Casa 09 1 R$ 1.001,80

172 |POSTE DE CONGRETO ARMADO DE SEGAO DUPLO T EXTENSAODE oy |y L7 |pacrao de Energia Rs2000600 [T Joea T FSTO0T
12 Casa 11 1 R$ 1.001,80

13 Casa 12 1 R$ 1.001,80

14 Casa 13 1 R$ 1.001,80

15 Casa 14 1 R$ 1.001,80

16 Casa 15 1 R$ 1.001,80

17 Casa 16 1 R$ 1.001,80

18 Casa 17 1 R$ 1.001,80

19 Casa 18 1 R$ 1.001,80

20 Casa 19 1 R$ 1.001,80

21 Casa 20 1 R$ 1.001,80

2 Casa 01 1 R$ 806,71

3 Casa 02 1 R$ 806,71

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 7 Ca5503 G R B06.71
173 NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO 20 UN 17 e e Eree RS 16.134,20 x 7 : SR

BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO




INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 6 |Casalb 1 R$ 806,71
7 Casa 06 1 R$ 806,71
8 Casa 07 1 R$ 806,71
9 Casa 08 1 R$ 806,71
70 |Casa 09 T R$ 806,71
TT__ [Casa 10 T RS 806,71
T2 |Casa 11 T RS 806,71
T3 [Casa 12 T RS 806,71
T4 |Casa 13 T RS 806,71
75 [Casa 14 T RS 806,71
6 |Casa 15 T R$ 806,71
77 [Casa 16 T R$ 806,71
18 Casa 17 1 R$ 806,71
79 [Casa 18 T RS 806,71
20 |Casa 19 T RS 806,71
21 |Casa 20 T RS 806,71
18 Elétrica (Infraestrutura) R$ 70.674,00
2 [Casa o1 378] RS 1.040,26
3 |Casa02 378 RS 1.040,26
7 |Casa03 378 RS 1.040,26
5 |Casa 04 378 RS 1.040,26
6 |Casa05 378 RS 1.040,26
7 |Casa 06 378 R$ 1.040,26
8 |Casa 07 378 RS 1.040,26
) 9 [Casa 08 378 RS 1.040,26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 70 Casa 09 37.8 R$ 1.040,26
18.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE  |756 M 18 Elétrica (Infraestrutura) R$ 20.805,20 T1Casa0 7o RS 109050
INSTALAGAO. AF_03/2023 N TR 78RS 03055
T3 [Casa 12 378 RS 1.040,26
T4 |Casa 13 378 RS 1.040,26
75 [Casa 14 378 RS 1.040,26
16 |Casa 15 378 RS 1.040,26
77 |Casa 16 378 RS 1.040,26
T8 |Casa 17 378 RS 1.040,26
79 [Casa 18 378 RS 1.040,26
20 |Casa 19 378 RS 1.040,26
21 |Casa 20 378 R$ 1.040,26
2 [Casa o1 58,3 R$ 906,56
3 |Casa02 58.3 RS 906,56
7 |Casa03 58,3 R$ 906,56
5 |Casa 04 58.3 RS 906,56
6 |Casa 05 58,3 R$ 906,56
7 |Casa 06 58.3 RS 906,56
8 |Casa 07 58,3 R$ 906,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 9 |Casa0s o6 RY 906,56
182  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E  |1.166,00 [M 18 Elétrica (Infraestrutura) RS 18.131,40 10 |Casa 09 %83 Rb 906,56
INSTALAGAO. AF_03/2023 11 [Casa 10 58,3 R$ 906,56
T2 |Casa 11 58,3 R$ 906,56
T3 [Casa 12 58.3 RS 906,56
T4 |Casa 13 58,3 R$ 906,56
15 Casa 14 58,3 R$ 906,56
6 |Casa 15 58,3 RS 906,56




17 Casa 16 58,3 R$ 906,56

18 Casa 17 58,3 R$ 906,56

19 Casa 18 58,3 R$ 906,56

20 Casa 19 58,3 R$ 906,56

21 Casa 20 58,3 R$ 906,56

2 Casa 01 9,33 R$ 106,64

3 Casa 02 9,33 R$ 106,64

4 Casa 03 9,33 R$ 106,64

5 Casa 04 9,33 R$ 106,64

6 Casa 05 9,33 R$ 106,64

7 Casa 06 9,33 R$ 106,64

8 Casa 07 9,33 R$ 106,64

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM 9 Casa 08 9,33 R$ 106,64
18.3 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERM~INAIS, INSTALADO EM LAJE - 186,6 M 18 Elétrica (Infraestrutura) R$ 2.132,80 70 Casa 09 9,33 RS 106,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 T1 Casa 10 9.33 R$ 106,64
12 Casa 11 9,33 R$ 106,64

13 Casa 12 9,33 R$ 106,64

14 Casa 13 9,33 R$ 106,64

15 Casa 14 9,33 R$ 106,64

16 Casa 15 9,33 R$ 106,64

17 Casa 16 9,33 R$ 106,64

18 Casa 17 9,33 R$ 106,64

19 Casa 18 9,33 R$ 106,64

20 Casa 19 9,33 R$ 106,64

21 Casa 20 9,33 R$ 106,64

2 Casa 01 52,5 RY$ 806,92

3 Casa 02 52,5 R$ 806,92

4 Casa 03 52,5 RY$ 806,92

5 Casa 04 52,5 R$ 806,92

6 Casa 05 52,5 RY$ 806,92

7 Casa 06 52,5 R$ 806,92

8 Casa 07 52,5 RY$ 806,92

9 Casa 08 52,5 R$ 806,92

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS I Casa 09 222 RS 806,92
18.4 A ’ ’ 1.050,00 |M 18 Elétrica (Infraestrutura R$ 16.138,60 11 Casa 10 52,5 R$ 806,92
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ( ) 5 Cosa T 555 RS 506,02
13 Casa 12 52,5 R$ 806,92

14 Casa 13 52,5 RY$ 806,92

15 Casa 14 52,5 R$ 806,92

16 Casa 15 52,5 RY$ 806,92

17 Casa 16 52,5 R$ 806,92

18 Casa 17 52,5 RY$ 806,92

19 Casa 18 52,5 R$ 806,92

20 Casa 19 52,5 RY$ 806,92

21 Casa 20 52,5 R$ 806,92

2 Casa 01 14 R$ 260,82

3 Casa 02 14 R$ 260,82

4 Casa 03 14 R$ 260,82

5 Casa 04 14 R$ 260,82

6 Casa 05 14 R$ 260,82

7 Casa 06 14 R$ 260,82




8 Casa 07 14 R$ 260,82

9 Casa 08 14 R$ 260,82

. 10 Casa 09 14 R$ 260,82
s |CAXARETANGULAR 41X 2 BAKA (030 MDOPISO) PYC INSTALADA gy |y f1g  feisrca (nrsestrurs)  [Rs 521640 [T JoamaTo |12 70082
12 Casa 11 14 R$ 260,82

13 Casa 12 14 R$ 260,82

14 Casa 13 14 R$ 260,82

15 Casa 14 14 R$ 260,82

16 Casa 15 14 R$ 260,82

17 Casa 16 14 R$ 260,82

18 Casa 17 14 R$ 260,82

19 Casa 18 14 R$ 260,82

20 Casa 19 14 R$ 260,82

21 Casa 20 14 R$ 260,82

2 Casa 01 9 R$ 276,48

3 Casa 02 9 R$ 276,48

4 Casa 03 9 R$ 276,48

5 Casa 04 9 R$ 276,48

6 Casa 05 9 R$ 276,48

7 Casa 06 9 R$ 276,48

8 Casa 07 9 R$ 276,48

9 Casa 08 9 R$ 276,48

- 10 |Casa 09 9 R$ 276,48
o5 [CAXARETANGULAR 4" 2 MEDIA (180 MDOPISO) PYO, NSTALADA |15 iy |1 feisrca (nrsesirurs)  [Rs 52060 [T JoamaTo |3 o776
12 Casa 11 9 R$ 276,48

13 Casa 12 9 R$ 276,48

14 Casa 13 9 R$ 276,48

15 Casa 14 9 R$ 276,48

16 Casa 15 9 R$ 276,48

17 Casa 16 9 R$ 276,48

18 Casa 17 9 R$ 276,48

19 Casa 18 9 R$ 276,48

20 Casa 19 9 R$ 276,48

21 Casa 20 9 R$ 276,48

2 Casa 01 2 R$ 110,76

3 Casa 02 2 R$ 110,76

4 Casa 03 2 R$ 110,76

5 Casa 04 2 R$ 110,76

6 Casa 05 2 R$ 110,76

7 Casa 06 2 R$ 110,76

8 Casa 07 2 R$ 110,76

9 Casa 08 2 R$ 110,76

oo 10 |Casa 09 2 R$ 110,76
67 [CAKARETANGULAR 4 X2 ALTA 200 MDO PISO) PVC INSTALADA Ly fux |1 [eisvia (st [Rs 221520 [T om0 |2 —Fw 77078
12 Casa 11 2 R$ 110,76

13 Casa 12 2 R$ 110,76

14 Casa 13 2 R$ 110,76

15 Casa 14 2 R$ 110,76

16 Casa 15 2 R$ 110,76

17 Casa 16 2 R$ 110,76

18 Casa 17 2 R$ 110,76

19 Casa 18 2 R$ 110,76

20 Casa 19 2 R$ 110,76

21 Casa 20 2 R$ 110,76




2 Casa 01 1 R$ 25,24
3 Casa 02 1 R$ 25,24
4 Casa 03 1 R$ 25,24
5 Casa 04 1 R$ 25,24
6 Casa 05 1 R$ 25,24
7 Casa 06 1 R$ 25,24
8 Casa 07 1 R$ 25,24
9 Casa 08 1 R$ 25,24
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE I Casa 09 : RS 25.24
18.8 e . 20 UN 18 Elétrica (Infraestrutura R$ 504,80 11 Casa 10 1 R$ 25,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ( ) > TTRE T RS 2527
13 Casa 12 1 R$ 25,24
14 Casa 13 1 R$ 25,24
15 Casa 14 1 R$ 25,24
16 Casa 15 1 R$ 25,24
17 Casa 16 1 R$ 25,24
18 Casa 17 1 R$ 25,24
19 Casa 18 1 R$ 25,24
20 Casa 19 1 R$ 25,24
21 Casa 20 1 R$ 25,24
19 Elétrica R$ 116.026,20
2 Casa 01 2 R$ 29,78
3 Casa 02 2 R$ 29,78
4 Casa 03 2 R$ 29,78
5 Casa 04 2 R$ 29,78
6 Casa 05 2 R$ 29,78
7 Casa 06 2 R$ 29,78
8 Casa 07 2 R$ 29,78
9 Casa 08 2 R$ 29,78
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A I Casa 09 2 RS 2978
19.1 e 4o UN 19 Elétrica R$ 595,60 11 |Casa 10 2 R$ 29,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > Cosa T > RS20.73
13 Casa 12 2 R$ 29,78
14 Casa 13 2 R$ 29,78
15 Casa 14 2 R$ 29,78
16 Casa 15 2 R$ 29,78
17 Casa 16 2 R$ 29,78
18 Casa 17 2 R$ 29,78
19 Casa 18 2 R$ 29,78
20 Casa 19 2 R$ 29,78
21 Casa 20 2 R$ 29,78
2 Casa 01 2 R$ 32,16
3 Casa 02 2 R$ 32,16
4 [Casa 03 2 R$ 32,16
5 Casa 04 2 R$ 32,16
6 Casa 05 2 R$ 32,16
7 Casa 06 2 R$ 32,16
8 Casa 07 2 R$ 32,16
9 Casa 08 2 R$ 32,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A i Casa 09 2 Rm
19.2 = ’ . 40 UN 19 Elétrica R$ 643,20 11 Casa 10 2 R$ 32,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > Casa T > Rm
13 Casa 12 2 R$ 32,16




14 Casa 13 2 R$ 32,16

15 Casa 14 2 R$ 32,16

16 |Casa 15 2 R$ 32,16

17 Casa 16 2 R$ 32,16

18 |Casa 17 2 R$ 32,16

19 Casa 18 2 R$ 32,16

20 |Casa 19 2 R$ 32,16

21 Casa 20 2 R$ 32,16

2 Casa 01 2 R$ 36,48

3 Casa 02 2 R$ 36,48

4 Casa 03 2 R$ 36,48

5 Casa 04 2 R$ 36,48

6 Casa 05 2 R$ 36,48

7 Casa 06 2 R$ 36,48

8 Casa 07 2 R$ 36,48

9 Casa 08 2 R$ 36,48

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A I Casa 09 2 RS 3648
19.3 - ’ . 40 UN 19 Elétrica R$ 729,60 11 ]Casa 10 2 R$ 36,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 W Casa 11 5 RS 3648
13 Casa 12 2 R$ 36,48

14 Casa 13 2 R$ 36,48

15 Casa 14 2 R$ 36,48

16 Casa 15 2 R$ 36,48

17 Casa 16 2 R$ 36,48

18 Casa 17 2 R$ 36,48

19 Casa 18 2 R$ 36,48

20 Casa 19 2 R$ 36,48

21 Casa 20 2 R$ 36,48

2 Casa 01 2 R$ 71,62

3 Casa 02 2 R$ 71,62

4 Casa 03 2 RS 71,62

5 Casa 04 2 R$ 71,62

6 Casa 05 2 RS 71,62

7 Casa 06 2 R$ 71,62

8 Casa 07 2 RS 71,62

9 Casa 08 2 R$ 71,62

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A i casa O - Rm
19.4 = ’ . 40 UN 19 Elétrica R$ 1.432,40 11 Casa 10 2 R$ 71,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > Casa 1] > RW
13 Casa 12 2 R$ 71,62

14 Casa 13 2 RS 71,62

15 Casa 14 2 R$ 71,62

16 Casa 15 2 RS 71,62

17 Casa 16 2 R$ 71,62

18 Casa 17 2 RS 71,62

19 Casa 18 2 R$ 71,62

20 |Casa 19 2 R$ 71,62

21 Casa 20 2 R$ 71,62

2 Casa 01 1 R$ 308,96

3 Casa 02 1 R$ 308,96

4 Casa 03 1 R$ 308,96

5 Casa 04 1 R$ 308,96

6 Casa 05 1 R$ 308,96




7 [Casa 06 T R$ 308,96

8 Casa 07 1 R$ 308,96

9 |Casa 08 T R$ 308,96

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 10 |Casa 09 1 R$ 308,96
19.5 BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 [20 UN 19 Elétrica R$ 6.179,20 11 |Casa 10 T R$ 308,96
DISJUNTORES DIN 12 |Casa 11 T R$ 308,96
13 |Casa 12 T R$ 308,96

14 |Casa 13 T R$ 308,96

15 |Casa 14 T R$ 308,96

6 |Casa 15 T R$ 308,96

17 |Casa 16 T R$ 308,96

18 |Casa 17 T R$ 308,96

19 |Casa 18 T R$ 308,96

20 |Casa 19 T R$ 308,96

21 |Casa 20 T R$ 308,96

2 |Casa 01 0,01 R$ 8,75

3 |Casa 02 0,07 R$ 8,75

7 |Casa 03 0,01 R$ 8,75

5 |Casa 04 0,07 R$ 8,75

6 |Casa 05 0,01 R$ 8,75

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 7 |Casa 06 0,01 R$ 8,75
19.6 MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 0,2 M3 19 Elétrica R$ 175,00 8 |Casa07 0,01 RS$ 8,75
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 9 |Casa 08 0,07 RS 8,75
10 |Casa 09 0,01 R$ 8,75

11 |Casa 10 0,07 RS 8,75

12 |Casa 11 0,01 R$ 8,75

13 |Casa 12 0,07 RS 8,75

14 |Casa 13 0,01 R$ 8,75

15 |Casa 14 0,07 RS 8,75

16 |Casa 15 0,01 R$ 8,75

17 |Casa 16 0,07 RS 8,75

18 |Casa 17 0,01 R$ 8,75

19 |Casa 18 0,07 RS 8,75

20 |Casa 19 0,01 R$ 8,75

21 |Casa 20 0,07 RS 8,75

2 [Casa 01 7,03 RS 42,55

3 |Casa 02 1,03 R$ 42,55

7 [Casa 03 7,03 RS 42,55

5 |Casa 04 1,03 RS 42,55

6 |Casa 05 7,03 RS 42,55

7 |Casa 06 1,03 R$ 42,55

8 |Casa 07 7,03 RS 42,55

9 |Casa 08 1,03 RS 42,55

10 |Casa 09 7,03 RS 42,55

19.7 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,6 H 19 Elétrica R$ 851,00 T1__ |Casa 10 7,03 RS 42,55
12 |Casa 11 7,03 RS 42,55

13 |Casa 12 1,03 RS 42,55

14 |Casa 13 7,03 RS 42,55




15 |Casa 14 1,03 R$ 42,55
6 |Casa 15 1,03 R$ 42,55
17 |Casa 16 1,03 R$ 42,55
18 |Casa 17 1,03 R$ 42,55
19 |Casa 18 1,03 R$ 42,55
20 |Casa 19 1,03 R$ 42,55
21 |Casa 20 1,03 R$ 42,55
2 Casa 01 7,03 R$ 55,54]
3 |Casa 02 1,03 RS 55,54
2 Casa 03 7,03 R$ 55,54]
5 |Casa 04 1,03 RS 55,54
6 Casa 05 7,03 R$ 55,54]
7 |Casa 06 1,03 RS 55,54
8 Casa 07 7,03 R$ 55,54]
9 |Casa 08 1,03 RS 55,54
170 |Casa 09 7,03 R$ 55,54]
19.8 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,6 H 19 Elétrica R$ 1.110,80 T1__ |Casa 10 1,03 R$ 55,54
12 |Casa 11 1,03 RS 55,54
13 |Casa 12 1,03 RS 55,54
14 |Casa 13 7,03 R$ 55,54]
15 |Casa 14 1,03 RS 55,64
16 |Casa 15 7,03 R$ 55,54]
17 |Casa 16 1,03 RS 55,54
18 |Casa 17 7,03 R$ 55,54]
19 |Casa 18 1,03 RS 55,54
20 |Casa 19 7,03 RS 55,54]
21 |Casa 20 1,03 R$ 55,54
2 |Casa 01 73 R$ 323,39
3 |Casa 02 73 R$ 323,39
7 |Casa 03 73 R$ 323,39
5 |Casa 04 73 R$ 323,39
6 |Casa 05 73 R$ 323,39
7 |Casa 06 73 R$ 323,39
8 |Casa 07 73 R$ 323,39
9 |Casa 08 73 R$ 323,39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 10 ]Casa 09 73 R$ 323,39
19.9 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1.460,00 |m 19 Elétrica R$ 6.467,80 11 |Casa 10 73 R$ 323,39
AF_03/2023 12 |Casa 11 73 R$ 323,39
13 |Casa 12 73 R$ 323,39
14 |Casa 13 73 R$ 323,39
15 |Casa 14 73 R$ 323,39
6 |Casa 15 73 R$ 323,39
17 |Casa 16 73 R$ 323,39
18 |Casa 17 73 R$ 323,39
19 |Casa 18 73 R$ 323,39
20 |Casa 19 73 R$ 323,39
21 |Casa 20 73 R$ 323,39
2 |Casa 01 252,1 R$ 1.563,19
3 |Casa 02 252,1 R$ 1.583,19
4 |Casa 03 252,1 R$ 1.563,19
5 |Casa 04 252,1 R$ 1.583,19
6 |Casa 05 252,1 R$ 1.563,19
7 |Casa 06 252,1 R$ 1.583,19




8 |Casa 07 2521] RS 1.583,19

9 [Casa08 2521 RS 1.583,19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 10 |Casa 09 252,1]  R$1.583,19
19.10  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5.042,00 M 19 Elétrica R$ 31.663,80 11 |Casa 10 252,17 R$ 1.583,19
AF_03/2023 T2 |Casa 11 2521] RS 1.583,19
T3 |Casa 12 2521 RS 1.583,19

T4 |Casa 13 2521| RS 1.583,19

15 |Casa 14 2521 RS 1.583,19

76 |Casa 15 2521] RS 1.583,19

17 |Casa 16 2521 RS 1.583,19

T8 |Casa 17 2521] RS 1.583,19

19 |Casa 18 2521 RS 1.583,19

20 |Casa 19 2521| RS 1.583,19

21 |Casa 20 2521 RS 1.583,19

2 [Casao1 38,85 RS 369,08

3 |Casa 02 38,85 R$ 369,08

7 |Casa 03 38,85 RS 369,08

5 |Casa 04 38,85 R$ 369,08

6 |Casa05 38,85 RS 369,08

7 |Casa 06 38,85 R$ 369,08

8 [Casa07 38,85 RS 369,08

9 [Casa08 38,85 R$ 369,08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 10 ]Casa 09 38,85 R$ 369,08
1911 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 777 M 19 Elétrica R$ 7.381,60 71 |Casa 10 38,85 RS 369,08
AF_03/2023 T2 |Casa 11 38,85 RS 369,08
T3 |Casa 12 38,85 R$ 369,08

T4 |Casa 13 38,85 RS 369,08

15 |Casa 14 38,85 R$ 369,08

16 |Casa 15 38,85 RS 369,08

T7_ |Casa 16 38,85 R$ 369,08

T8 |Casa 17 38,85 RS 369,08

79 |Casa 18 38,85 R$ 369,08

20 |Casa 19 38,85 RS 369,08

21 |Casa 20 38,85 R$ 369,08

2 Casa 01 23 R$ 302,45

3 |Casa 02 23 RS 302,45

7 |Casa 03 23 RS 302,45

5 |Casa 04 23 RS 302,45

6 [Casa0b 23 RS 302,45

7 |Casa06 23 RS 302,45

8 Casa 07 23 R$ 302,45

9 [Casa08 23 RS 302,45

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 10 |Casa 09 23 R$ 302,45
19.12  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 460 M 19 Elétrica R$ 6.049,00 11 |Casa 10 23 RS 302,45
AF_03/2023 T2 |Casa 11 23 RS 302,45
T3 |Casa 12 23 RS 302,45

T4 |Casa 13 23 RS 302,45

15 |Casa 14 23 RS 302,45

76 |Casa 15 23 RS 302,45

17 |Casa 16 23 RS 302,45

T8 |Casa 17 23 RS 302,45

19 |Casa 18 23 RS 302,45

20 |Casa 19 23 R$ 302,45

21 |Casa 20 23 RS 302,45




2 Casa 01 30 R$ 399,30

3 Casa 02 30 R$ 399,30

4 Casa 03 30 R$ 399,30

5 Casa 04 30 R$ 399,30

6 Casa 05 30 R$ 399,30

7 Casa 06 30 R$ 399,30

8 Casa 07 30 R$ 399,30

9 Casa 08 30 R$ 399,30

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV $ 1? gasa ?2 28 E: 2:2,28
19.13 = . . = e 1600 M 19 Elétrica R$ 7.986,00 asa )

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > TTRE 35 R$399.30

13 Casa 12 30 R$ 399,30

14 Casa 13 30 R$ 399,30

15 Casa 14 30 R$ 399,30

16 Casa 15 30 R$ 399,30

17 Casa 16 30 R$ 399,30

18 Casa 17 30 R$ 399,30

19 Casa 18 30 R$ 399,30

20 Casa 19 30 R$ 399,30

21 Casa 20 30 R$ 399,30

2 Casa 01 8 R$ 354,64

& Casa 02 8 R$ 354,64

4 Casa 03 8 R$ 354,64

5 Casa 04 8 R$ 354,64

6 Casa 05 8 R$ 354,64

7 Casa 06 8 R$ 354,64

8 Casa 07 8 R$ 354,64

9 Casa 08 8 R$ 354,64

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE i Casa 09 S okl

19.14 o § 160 UN 19 Elétrica R$ 7.092,80 11 Casa 10 8 RY 354,64

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 ™ =T 5 RS 35464

13 Casa 12 8 R$ 354,64

14 Casa 13 8 R$ 354,64

15 Casa 14 8 R$ 354,64

16 Casa 15 8 R$ 354,64

17 Casa 16 8 R$ 354,64

18 Casa 17 8 R$ 354,64

19 Casa 18 8 R$ 354,64

20 Casa 19 8 R$ 354,64

21 Casa 20 8 R$ 354,64

2 Casa 01 2 R$ 39,56

3 Casa 02 2 R$ 39,56

4 Casa 03 2 R$ 39,56

5 Casa 04 2 R$ 39,56

6 Casa 05 2 R$ 39,56

7 Casa 06 2 R$ 39,56

8 Casa 07 2 R$ 39,56

9 Casa 08 2 R$ 39,56

. 10 Casa 09 2 R$ 39,56

19.15 Il_l\jAS'\{erAl_igggMAiAg;g\ongl LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 40 UN 19 Elétrica R$ 791,20 11 Casa 10 2 R$ 39,56

- 12 Casa 11 2 R$ 39,56

13 |Casa 12 2 R$ 39,56

14 Casa 13 2 R$ 39,56




15 Casa 14 2 R$ 39,56

16 Casa 15 2 R$ 39,56

17 Casa 16 2 R$ 39,56

18 Casa 17 2 R$ 39,56

19 Casa 18 2 R$ 39,56

20 Casa 19 2 R$ 39,56

21 Casa 20 2 R$ 39,56

2 Casa 01 1 RS 23,32

3 Casa 02 1 R$ 23,32

4 Casa 03 1 RS 23,32

5 Casa 04 1 R$ 23,32

6 Casa 05 1 RS 23,32

7 Casa 06 1 R$ 23,32

8 Casa 07 1 RS 23,32

9 Casa 08 1 R$ 23,32

SUPORTE PARAFUSADO CQM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,~00 M 10 Casa 09 1 Rm
19.16 DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |20 UN 19 Elétrica R$ 466,40 1 Casa 10 T RS 23,30
AF_03/2023 T2 |Casa 11 T RS 23,37
13 Casa 12 1 R$ 23,32

14 Casa 13 1 RS 23,32

15 Casa 14 1 R$ 23,32

16 Casa 15 1 RS 23,32

17 Casa 16 1 R$ 23,32

18 Casa 17 1 RS 23,32

19 Casa 18 1 R$ 23,32

20 |Casa 19 1 R$ 23,32

21 Casa 20 1 R$ 23,32

2 Casa 01 6 R$ 290,28

3 Casa 02 6 R$ 290,28

4 Casa 03 6 R$ 290,28

5 Casa 04 6 R$ 290,28

6 Casa 05 6 R$ 290,28

7 Casa 06 6 R$ 290,28

8 Casa 07 6 R$ 290,28

9 Casa 08 6 R$ 290,28

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE I Casa 09 0 RS 23028
19.17 X ’ 120 UN 19 Elétrica R$ 5.805,60 11 |Casa 10 6 R$ 290,28
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ™ Casa 17 5 RS 29028
13 Casa 12 6 R$ 290,28

14 Casa 13 6 R$ 290,28

15 Casa 14 6 R$ 290,28

16 Casa 15 6 R$ 290,28

17 Casa 16 6 R$ 290,28

18 Casa 17 6 R$ 290,28

19 Casa 18 6 R$ 290,28

20 Casa 19 6 R$ 290,28

21 Casa 20 6 R$ 290,28

2 Casa 01 2 R$ 146,32

3 Casa 02 2 R$ 146,32

4 Casa 03 2 R$ 146,32

5 Casa 04 2 R$ 146,32

6 Casa 05 2 R$ 146,32

7 Casa 06 2 R$ 146,32




8 Casa 07 2 R$ 146,32

9 Casa 08 2 R$ 146,32

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO 19 foasa® - SRR
1918 1SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 e b e Eleiinez R$ 2.926,40 11 _JCasa 0 2 RS 146,32
T2 [Casa 11 2 RS 146,32

T3 [Casa 12 2 RS 146,32

14 Casa 13 2 R$ 146,32

75 [Casa 14 2 RS 146,32

16 Casa 15 2 R$ 146,32

77 |Casa 16 2 RS 146,32

18 Casa 17 2 R$ 146,32

79 [Casa 18 2 RS 146,32

20 Casa 19 2 R$ 146,32

27 |Casa 20 2 RS 146,32

7 [Casa 01 3 RS 707,28

3 Casa 02 14 R$ 707,28

7 [Casa 03 3 RS 707,28

5 Casa 04 14 R$ 707,28

6 |Casa 05 3 RS 707,28

7 Casa 06 14 R$ 707,28

8 |Casa o7 3 RS 707,28

9 Casa 08 14 R$ 707,28

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 19 JCasa Ik RO 10728
19.19 ' b 280 UN 19 Elétrica R$ 14.145,60 T1__ |Casa 10 4 RS 707,28
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 e - T
13 Casa 12 14 R$ 707,28

T4 [Casa 13 3 RS 707,28

15 Casa 14 14 R$ 707,28

76 [Casa 15 3 RS 707,28

17 Casa 16 14 R$ 707,28

T8 [Casa 17 3 RS 707,28

79 [Casa 18 2 RS 707,28

20 |Casa 19 3 RS 707,28

21 Casa 20 14 R$ 707,28

2 [Casa 01 9 R$ 518,04

3 Casa 02 9 R$ 518,94

7 [Casa 03 9 RS 518,04

5 Casa 04 9 R$ 518,94

5 |Casa 05 9 R$ 518,04

7 Casa 06 9 R$ 518,94

3 |Casa 07 9 R$ 518,04

9 Casa 08 9 R$ 518,94

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 19 foasa® 2 Aw1olEed
1920 1SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Rl o i 2B S 11 _[Casato ) iR#1918,594
T2 [Casa 11 9 RS 518,04

T3 [Casa 12 9 R$ 518,04

T4 [Casa 13 9 RS 518,04

75 [Casa 14 9 R$ 518,04

16 [Casa 15 9 R$ 518,04

77 [Casa 16 9 RS 518,04

T8 [Casa 17 9 R$ 518,04

79 [Casa 18 9 R$ 518,04

20 |Casa 19 9 RS 518,04

27 |Casa 20 9 RS 518,04




2 |Casa 01 2 R$ 157,72
3 Casa 02 2 R$ 157,72
7 |Casa 03 2 R$ 157,72
5 Casa 04 2 R$ 157,72
6 |Casa 05 2 R$ 157,72
7 Casa 06 2 R$ 157,72
8 |Casa 07 2 R$ 157,72
9 Casa 08 2 R$ 157,72
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 10 foasa0y 2 RS Torr2
1921 SUPORTE E PLACA - FORNEE_‘,IMENTO E)IYNSTALAQA’O. AF_03/2023 40 UN 19 Elétrica R$ 3.154,40 11 _JCasa 10 z RS 157,72
12 |Casa 11 2 R$ 157,72
13 Casa 12 2 R$ 157,72
14 |Casa 13 2 R$ 157,72
15 Casa 14 2 R$ 157,72
6 |Casa 15 2 R$ 157,72
17 Casa 16 2 R$ 157,72
18 |Casa 17 2 R$ 157,72
19 |Casa 18 2 RS 157,72
20 |Casa 19 2 R$ 157,72
21 Casa 20 2 R$ 157,72
20 Limpeza e Arremate R$ 12.022,40
2 Casa 01 1 R$ 8,55
3 |Casa 02 T RS 8,55
4 Casa 03 1 R$ 8,55
5 |Casa 04 T RS 8,55
6 Casa 05 1 R$ 8,55
7 Casa 06 1 R$ 8,55
8 Casa 07 1 R$ 8,55
9 |Casa 08 T RS 8,55
LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA 19 JCasa ! RO8%
201 INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 o 20 UN 20 Limpeza e Arremate R$ 171,00 1 frasa ™ : RO85
= 12 Casa 11 1 R$ 8,55
13 Casa 12 1 R$ 8,55
14 Casa 13 1 R$ 8,55
15 Casa 14 1 R$ 8,55
16 Casa 15 1 R$ 8,55
17 Casa 16 1 R$ 8,55
18 Casa 17 1 R$ 8,55
19 |Casa 18 T RS 8,55
20 Casa 19 1 R$ 8,55
21 Casa 20 1 R$ 8,55
2 Casa 01 6,04 R$ 29,72
3 |Casa 02 6,04 R$ 29,72
4 Casa 03 6,04 RS 29,72
5 |Casa 04 6,04 R$ 29,72
6 Casa 05 6,04 RS 29,72
7 |Casa 06 6,04 R$ 29,72
8 Casa 07 6,04 RS 29,72
9 |Casa 08 6,04 R$ 29,72
170 |Casa 09 6,04 R$ 29,72
202 [MPEZADE JANELA DE VIDRO COM GAIXILHO EM 208 |2 |0 |impemacaremate  [Rssosdo I R ) P
= 12 |Casa 11 6,04 R$ 29,72
13 |Casa 12 6,04 R$ 29,72




14 [Casa 13 6,04 R$ 29,72
15 |Casa 14 6,04 R$ 29,72
16 Casa 15 6,04 RS 29,72
17 |Casa 16 6,04 R$ 29,72
18 |Casa 17 6,04 R$ 29,72
179 |Casa 18 6,04 R$ 29,72
20 Casa 19 6,04 RS 29,72
21 |Casa 20 6,04 R$ 29,72
2 Casa 01 45,92 R$ 433,03
3 Casa 02 75,02 R$ 433,03
7 Casa 03 45,92 R$ 433,03
5 Casa 04 75,02 R$ 433,03
3 Casa 05 45,92 R$ 433,03
7 Casa 06 45,02 R$ 433,03
8 Casa 07 45,92 R$ 433,03
9 Casa 08 75,02 R$ 433,03
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 10 fcasa0y R RS 433,03
20.3 - 918,4 M2 20 Limpeza e Arremate R$ 8.660,60 1 Casa 10 45,92 R$ 433,03
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 P — e 50 T
13 |Casa 12 45,02 R$ 433,03
14 |Casa 13 25,92 R$ 433,03
15 |Casa 14 45,02 R$ 433,03
16 |Casa 15 45,92 R$ 433,03
17 |Casa 16 45,02 R$ 433,03
18 |Casa 17 45,92 R$ 433,03
19 |Casa 18 45,02 R$ 433,03
20 |Casa 19 45,92 R$ 433,03
21 |Casa 20 45,02 R$ 433,03
2 [Casa 01 7,39 RS 13,01
3 Casa 02 7,39 R$ 13,01
2 Casa 03 7,39 R$ 13,01|
5 Casa 04 7,39 R$ 13,01
6 Casa 05 7,39 RS 13,01
7 Casa 06 7,39 R$ 13,01
8 Casa 07 7,39 RS 13,01
9 Casa 08 7,39 R$ 13,01
170 |Casa 09 7,39 R$ 13,01]
20.4 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 147,8  |m2 20 Limpeza e Arremate R$ 260,20 11 |Casa 10 7,39 R$ 13,01
12 |Casa 11 7,39 R$ 13,01]
13 |Casa 12 7,39 R$ 13,01
14 |Casa 13 7,39 RS 13,01]
15 |Casa 14 7,39 R$ 13,01
6 |Casa 15 7,39 R$ 13,01
17 |Casa 16 7,39 R$ 13,01
18 |Casa 17 7,39 R$ 13,01
179 |Casa 18 7,39 R$ 13,01
20 |Casa 19 7,39 RS 13,01]
21 |Casa 20 7,39 R$ 13,01
2 Casa 01 25,18 R$ 71,51
3 Casa 02 25,18 R$ 71,51
7 Casa 03 25,18 R$ 71,51
5 Casa 04 25,18 RS 71,51]
3 Casa 05 25,18 R$ 71,51




7 |Casa 06 25,18 R$ 71,51
8 |Casa 07 25,18 R$ 71,51

9 |Casa 08 25,18 R$ 71,51

. 10 |Casa 09 25,18 R$ 71,51
B0 S A S h ™ famss vz [0 [umoessonromss  [msrasoz0 [T om0l w7
12 |Casa 11 25,18 R$ 71,51

13 |Casa 12 25,18 R$ 71,51

14 |Casa 13 25,18 R$ 71,51

15 |Casa 14 25,18 R$ 71,51

6 |Casa 15 25,18 R$ 71,51

17 |Casa 16 25,18 R$ 71,51

18 |Casa 17 25,18 R$ 71,51

19 |Casa 18 25,18 R$ 71,51

20 |Casa 19 25,18 R$ 71,51

21 |Casa 20 25,18 R$ 71,51

2 Casa 01 3 R$ 45,30

3 Casa 02 3 R$ 45,30

2 Casa 03 3 R$ 45,30

5 Casa 04 3 R$ 45,30

6 Casa 05 3 R$ 45,30

7 Casa 06 3 R$ 45,30

8 Casa 07 3 RS 45,30

9 Casa 08 3 R$ 45,30

) 170 |Casa 09 3 R$ 45,30
206  [LMPEZADETANQUE OU LAVATORIO DE LOUGAISOLADO, INCLUSVE g |y |o  umpezasamemate  |R8 508,00 A (SR I I TR
- 12 |Casa 11 3 R$ 45,30
13 |Casa 12 3 R$ 45,30

14 |Casa 13 3 R$ 45,30

15 |Casa 14 3 R$ 45,30

16 |Casa 15 3 R$ 45,30

17 |Casa 16 3 R$ 45,30

18 |Casa 17 3 R$ 45,30

19 |Casa 18 3 R$ 45,30

20 |Casa 19 3 R$ 45,30

21 |Casa 20 3 R$ 45,30

Prefeitura do Municipio de Angatuba | SP, 23 de outubro de 2025

GUILHERME YUKIO NUMATA
Engenheiro Civil - CREA|SP: 5071136637
Matricula n° 4028

ADRIEL CRISTIANO MOMBERG

Secretario Municipal de Habitagao Obras e Servigos Publicos

Matricula n° 3870



