
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA INÊZ DOS SANTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI = 22,47%

CDHU

S/ BDI C/ BDI
1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES   23.804,34                   

1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00              962,54 1.178,82 4.715,28                     
1.2 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 1.982,25      7,87 9,63 19.089,06                   
2. PINTURA     223.218,16                 

2.1 CDHU 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

M2 60,90            15,31 18,75 1.141,87                     

2.2 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 1.226,65      35,78 43,81 53.739,53                   
2.3 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 213,35          43,17 52,87 11.279,81                   
2.4 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 1.981,66      32,89 40,28 79.821,26                   

2.5 CDHU 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 608,50          10,32 12,63 7.685,35                     

2.6 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 608,50          31,05 38,02 23.135,17                   
2.7 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 341,89          51,90 63,56 21.730,52                   
2.8 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 34,63            52,32 64,07 2.218,74                     
2.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 641,70          28,59 35,01 22.465,91                   
3 SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS 51.692,32                   

3.1 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 355,20          13,63 16,69 5.928,28                     

3.2 CDHU 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 355,20          50,77 62,17 22.082,78                   

3.3 CDHU 18.06.410 
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para  
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 

M2 355,20          14,35 17,57 6.240,86                     

3.4 CDHU 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 8,00              486,43 595,73 4.765,84                     
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3.5 CDHU 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´ 

UN 8,00              59,88 73,33 586,64                         

3.6 CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 8,00              31,22 38,23 305,84                         
3.7 CDHU 44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 8,00              9,44 11,56 92,48                           
3.8 CDHU 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 8,00              13,6 16,65 133,20                         
3.9 CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 4,00              602,78 738,22 2.952,88                     

3.10 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN 12,00            358,44 438,98 5.267,76                     
3.11 CDHU 44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 12,00            18,46 22,60 271,20                         
3.12 CDHU 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 12,00            45,31 55,49 665,88                         
3.13 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 8,00              63,68 77,98 623,84                         
3.14 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 8,00              67,53 82,70 661,60                         
3.15 CDHU 44.03.050  Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 12,00            75,75 92,77 1.113,24                     

4 ESQUADRIAS 9.804,33                     
4.1 CDHU 25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 14,49            528,60 647,37 9.380,39                     
4.2 CDHU 04.08.020  Retirada de folha de esquadria em madeira UN 10,00            25,18 30,83 308,30                         

4.3 CDHU 04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas M 49,00            1,93 2,36 115,64                         

5 SERVIÇOS FINAIS 25.288,17                   
5.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 1.000,00      15,90 19,47 19.470,00                   

5.2 CDHU 05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

M3 42,62            111,46 136,50 5.818,17                     

R$ 333.807,32
ANGATUBA, 11  DE JULHO DE 2025
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