
BDI 24,31 %

Item  Descrição Un QDD

 Custo 

Unitário    (S/ 

BDI) (R$) 

 Custo 

Unitário       

(C/ BDI) (R$) 

 Preço Total

(sem BDI) 

(R$) 

 Preço Total (com 

BDI) (R$) 

369.246,24      
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.359,56                 

1.1 CDHU 02.01.021 Construção provisória em madeira 

‐

 fornecimento e montagem M²          8,00             523,33           650,55        4.186,64                    5.204,41 

1.2 CDHU 02.01.200 Desmobilização de construção provisória M²      368,00               24,66             30,65        9.074,88                  11.280,98 

1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3          9,88             103,44 128,59                1.021,99                    1.270,43 

1.4 SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3          8,85                 7,32 9,10                         64,78                         80,53 

1.5 SINAPI 101616 REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M²        57,42                 7,33 9,11                       420,89                       523,21 

2 FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA 56.258,57                 

2.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m        31,50               75,58 93,95                  2.380,77 2.959,54                   

2.2 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, AF_06/2017
m²        40,00               87,63 108,93                3.505,20 4.357,31                   

2.3 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m²        40,00             195,21 242,67                7.808,40 9.706,62                   

2.4 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
m²          7,59             255,70 317,86                1.940,76 2.412,56                   

2.5 CDHU  09.01.160 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas m²        87,59                 7,90 9,82                       691,96 860,18                      

2.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg      278,02               12,32 15,31                  3.425,21 4.257,88                   

2.7 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa Kg        57,56               14,48 18,00                     833,46 1.036,08                   

2.8 SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Kg          6,00               23,92 29,73                     143,52 178,41                      

2.9 SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³        12,39             493,70 613,72                6.114,97 7.601,52                   

2.10 SINAPI-I 2745
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M          138,00                 3,19 3,97                       440,22 547,24                      

2.11 SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG          5,00               16,27 20,23                       81,35 101,13                      

2.12 SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    55,42      1,37                1,70                         75,92 94,38                        

2.13 SINAPI-I 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 

LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
m²      110,84               45,65 56,75                  5.059,85 6.289,89                   

2.14 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³        26,51               37,30 46,37                     988,82 1.229,21                   

2.15 CDHU 13.01.150
Laje pré

‐

fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica 

‐

 LT 16 (12+4) e capa com concreto de 

25 MPa
M2    34,00                  167,70 208,47                5.701,80 7.087,91                   

Obra: Fonte Luminosa na Praça Monsenhor Ribeiro

Endereço: Rua Espírito Santo 

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

ORÇAMENTO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA 

Referência                                  

CDHU 187 SD                                

Sinapi 11/22

FONTE



2.16 COTAÇÃO COTAÇÃO

MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA, IMPERMEABILIZANTE, BICOMPONENTE À BASE DE POLÍMEROS 

ACRÍLICOS COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA, 100% IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E COM 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS QUE PROPORCIONAM MAIS CAPACIDADE DE PERMANÊNCIA ÍNTEGRA 

EM ÁREAS SUJEITAS A TRINCAS, FISSURAS, UMIDADE ASCENDENTE E UMIDADE EM PRESSÃO 

NEGATIVA E POSITIVA. EFICAZ MEDIANTE EXPOSIÇÃO PERMANENTE AO SOL, MARESIA E 

INTEMPÉRIES EM ÁREAS SEM TRÂNSITO

KG      178,00               34,07 42,35                  6.064,46 7.538,73                   

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 61.444,42                 

3.1 CDHU 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 

‐

 classe A m²        30,90             130,59 162,34                4.035,23 5.016,20                   

3.2 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

m²      148,30                 7,77 9,66                    1.152,29 1.432,41                   

3.3 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m²      148,30               40,19 49,96                  5.960,18 7.409,10                   

3.4 SINAPI 87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014
m²      148,30             258,13 320,88              38.280,68 47.586,71                 

4 CASA DE MÁQUINAS 29.889,26                 

4.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M³ 26,67      103,44            128,59                2.758,54                    3.429,14 

4.2 SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2019
M3XKM 1,73        1.786,21         2.220,44             3.096,25                    3.848,95 

4.3 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 39,17      2,28                2,83                         89,30                       111,01 

4.4 SINAPI 101616 REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS m² 5,00        7,77                9,66                         38,85                         48,29 

4.5 SINAPI 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 3,20        151,54            188,38                   484,93                       602,81 

4.6 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017
M³ 0,20        152,52            189,60                     30,89                         38,39 

4.7 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,09        212,14            263,71                     19,09                         23,73 

4.8 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 70,95      16,20              20,14                  1.149,38                    1.428,79 

4.9 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 8,37        211,49            262,90                1.770,17                    2.200,50 

4.10 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 35,20      12,19              15,15                     429,04                       533,34 

4.11 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
M2 2,64        255,70            317,86                   675,05                       839,15 

4.12 SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    5,00        1,37                1,70                           6,85                           8,52 

4.13 SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM
M2    11,88      22,23              27,63                     264,09                       328,29 

4.14 SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 

MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

M2 19,80      115,25            143,27                2.281,95                    2.836,69 

4.15 CDHU 13.01.150
Laje pré

‐

fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica 

‐

 LT 16 (12+4) e capa com concreto de 

25 MPa
M2    6,44        167,70            208,47                1.079,99                    1.342,53 

4.16 SINAPI-I 14439
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M 6,00        3,96                4,92                         23,76                         29,54 

4.17 SINAPI-I 20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     2,50        27,06              33,64                       67,65                         84,10 

4.18 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,45        399,01            496,01                1.774,46                    2.205,83 

4.19 COTAÇÃO COTAÇÃO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-GALÃO COM 3,6 L-  SOLUÇÃO AQUOSA DE SILICATOS COLOIDAIS, 

DENSIDADE ~ 1,00 KG/L, VALOR DO PH 8,5 – 11,5
UN 5,00        77,81              96,73                     389,05                       483,63 

4.20 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 41,36      7,77                9,66                       321,37                       399,49 



4.21 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 41,36      40,19              49,96                  1.662,26                    2.066,35 

4.22 COTAÇÃO COTAÇÃO

MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA, IMPERMEABILIZANTE, BICOMPONENTE À BASE DE POLÍMEROS 

ACRÍLICOS COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA, 100% IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E COM 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS QUE PROPORCIONAM MAIS CAPACIDADE DE PERMANÊNCIA ÍNTEGRA 

EM ÁREAS SUJEITAS A TRINCAS, FISSURAS, UMIDADE ASCENDENTE E UMIDADE EM PRESSÃO 

NEGATIVA E POSITIVA. EFICAZ MEDIANTE EXPOSIÇÃO PERMANENTE AO SOL, MARESIA E 

INTEMPÉRIES EM ÁREAS SEM TRÂNSITO (18 l)

UND  8,00        360,90            448,63                2.887,20                    3.589,08 

4.23 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M² 22,88      31,61              39,29                     723,24                       899,06 

4.24 CDHU 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M² 0,64        1.389,94         1.727,83                889,56                    1.105,81 

4.25 CDHU 24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada) M     1,00        773,85            961,97                   773,85                       961,97 

4.26 CDHU S.05.000.027511 Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm, bitola 22, para exaustor UND  1,00        95,51                        118,73             95,51 118,73                      

4.27 SINAPI-I 1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UND  1,00        172,66                      214,63           172,66 214,63                      

4.28 SINAPI-I 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 1,00        89,21                        110,90             89,21 110,90                      

5  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 143.765,48               

5.1 SINAPI 101402 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50        6.005,97                7.466,02        9.008,96                  11.199,03 

5.2 COTAÇÃO COTAÇÃO

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 5CV , MONOBLOCO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 220/380V VOLTS, 60 HZ, PARA CIRCULAÇÃO E FORMAÇÃO DOS 

EFEITOS DE ÁGUA EM PARÁBOLA. 61 M³/H ;16 MCA; ENTRADA DE 110 MM ; SAÍDA DE 85 MM.

UND  2,00        12.683,00            15.766,24      25.366,00                  31.532,47 

5.3 COTAÇÃO COTAÇÃO
BICO JATO GARBOSO CENTRAL, FABRICADO EM METAL CROMADO, COM 21 SAÍDAS COM TUBO DE 

3/8” E FURO DE 6MM E ENTRADA DE 2” ROSCA BSP.
UND  3,00        1.150,00                1.429,57        3.450,00                    4.288,70 

5.4 COTAÇÃO COTAÇÃO
BICO SÓLIDO ARTICULADO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENTRADA ROSCA BSP, PARA EFEITO 

EM PARÁBOLA. 
UND  15,00      450,00                      559,40        6.750,00                    8.390,93 

5.5 COTAÇÃO COTAÇÃO
JATO DISTRIBUIDOR DE CASCATA, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3", ENTRADA 

ROSCA BSP PARA FORMAÇÃO DO TRANSBORDO E CASCATA
UND  3,00        1.020,00                1.267,96        3.060,00                    3.803,89 

5.6 COTAÇÃO COTAÇÃO

FILTRO DE SUCÇÃO DA BOMBA DE EFEITO, DIÂMETRO 200MM, CONSTRUÍDO EM METAL NÃO 

CORROSIVO CROMADO COM TELA COM FUROS DE 3MM, PARA EVITAR A PASSAGEM DE DETRITOS 

PARA A BOMBA DE EFEITO.

UND  2,00        998,00                   1.240,61        1.996,00                    2.481,23 

5.7 COTAÇÃO COTAÇÃO
BOMBA DE DRENAGEM PARA CASA DE BOMBAS, MONOCELULAR COM IMPULSOR SEMI ABERTO, 

BLINDADO MONOFÁSICO, 220 V, IP 68. 12 M³/H; 16 MCA; ENTRADA DE 50 MM; SAÍDA DE 50 MM.
UND  1,00        980,00                   1.218,24           980,00                    1.218,24 

5.8 COTAÇÃO COTAÇÃO
FILTRO DE AREIA COMPLETO COM MOTO-BOMBA MOTOR MONOFÁSICO  220V, COM PRÉ-FILTRO, 

VÁLVULA MULTI-VIAS PARA FILTRAGEM DO TANQUE.
UND  1,00        4.000,00                4.972,40        4.000,00                    4.972,40 

5.9 COTAÇÃO COTAÇÃO
GRELHA DE SUCÇÃO, MEDINDO 150X150MM, FABRICADA EM ESTRUTURA DE LATÃO E TELA EM 

TERMOPLÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS PARA SISTEMA DE FILTRAGEM.
UND  1,00        310,00                      385,36           310,00                       385,36 

5.10 COTAÇÃO COTAÇÃO DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM ABS ENTRADA 1.1/2”. UND  2,00        95,00                        118,09           190,00                       236,19 

5.11 COTAÇÃO COTAÇÃO DISPOSITIVO DE RETORNO EM ABS ENTRADA 1.1/2”. UND  2,00        85,00                        105,66           170,00                       211,33 

5.12 COTAÇÃO COTAÇÃO DISPOSITIVO REGULADOR DE NÍVEL D’ÁGUA DO TANQUE EM ABS ENTRADA DE 1.1/2”. UND  1,00        95,00                        118,09             95,00                       118,09 

5.13 COTAÇÃO COTAÇÃO DISPOSITIVO DE ENTRADA DE ÁGUA DO TANQUE EM ABS ENTRADA DE 1.1/2”. UND  1,00        85,00                        105,66             85,00                       105,66 

5.14 COTAÇÃO COTAÇÃO DOSADOR DE CLORO NA LINHA DE FILTRAGEM COM PASTILHAS UND  2,00        490,00                      609,12           980,00                    1.218,24 

5.15 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø 110MM X 6M M 60,00      526,05                      653,93      31.563,00                  39.235,97 

5.16 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø 85MM X 6M M 12,00      337,47                      419,51        4.049,64                    5.034,11 

5.17 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø 75MM X 6M M 12,00      264,69                      329,04        3.176,28                    3.948,43 

5.18 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø 60MM X 6M M 24,00      165,61                      205,87        3.974,64                    4.940,87 

5.19 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø 50MM X 6M M 84,00      69,04                          85,82        5.799,36                    7.209,18 

5.20 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø32MM X 6M M 6,00        53,67                          66,72           322,02                       400,30 

5.21 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø25MM X 6M M 24,00      19,03                          23,66           456,72                       567,75 

5.22 COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL, MARROM, PN 750 KPA, Ø20MM X 6M M 20,00      21,67                          26,94           433,40                       538,76 

5.23 COTAÇÃO COTAÇÃO JOELHO PVC SOLDÁVEL, MARROM, 90° X 110MM UND 10,00      197,46                      245,46        1.974,60                    2.454,63 

5.24 COTAÇÃO COTAÇÃO JOELHO PVC SOLDÁVEL, MARROM, 90° X 60MM UND 3,00        27,23                          33,85             81,69                       101,55 

5.25 COTAÇÃO COTAÇÃO JOELHO PVC SOLDÁVEL, MARROM, 90° X 50MM UND 50,00      4,13                              5,13           206,50                       256,70 



5.26 COTAÇÃO COTAÇÃO JOELHO PVC SOLDÁVEL, MARROM, 45° X 60MM UND 4,00        25,03                          31,11           100,12                       124,46 

5.27 COTAÇÃO COTAÇÃO JOELHO PVC SOLDÁVEL, MARROM, 45 ° X 50MM UND 6,00        7,54                              9,37             45,24                         56,24 

5.28 COTAÇÃO COTAÇÃO TÊ PVC SOLDÁVEL, MARROM, 110 X 110MM UND 5,00        165,07                      205,20           825,35                    1.025,99 

5.29 COTAÇÃO COTAÇÃO TÊ PVC SOLDÁVEL, MARROM, 85 X 85MM UND 1,00        89,68                        111,48             89,68                       111,48 

5.30 COTAÇÃO COTAÇÃO TÊ PVC SOLDÁVEL, MARROM, 75 X 75MM UND 2,00        65,32                          81,20           130,64                       162,40 

5.31 COTAÇÃO COTAÇÃO TÊ PVC SOLDÁVEL, MARROM, 60 X 60MM UND 7,00        29,39                          36,53           205,73                       255,74 

5.32 COTAÇÃO COTAÇÃO TÊ PVC SOLDÁVEL, MARROM, 50 X 50MM UND 2,00        8,24                            10,24             16,48                         20,49 

5.33 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 110 X 75MM UND 1,00                      32,21             40,04             32,21                         40,04 

5.34 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 110 X 60MM UND 4,00                      41,03             51,00           164,12                       204,02 

5.35 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 75 X 50MM UND 2,00        19,58                          24,34             39,16                         48,68 

5.36 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 50 X 32MM UND 1,00        5,88                              7,31               5,88                           7,31 

5.37 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 110 X 85MM UND 3,00        68,09                          84,64           204,27                       253,93 

5.38 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC MARROM, SOLDÅVEL,85 X 75MM UND 3,00        15,88                          19,74             47,64                         59,22 

5.39 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 75 X 60MM UND 4,00        17,45                          21,69             69,80                         86,77 

5.40 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC MARROM, SOLDÁVEL, 60 X 50MM UND 15,00      7,25                              9,01           108,75                       135,19 

5.41 COTAÇÃO COTAÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC MARROM, SOLDÅVEL,25X 20MM UND 16,00      0,53                              0,66               8,48                         10,54 

5.42 COTAÇÃO COTAÇÃO LUVA DE REDUÇÃO PVC MARROM, SOLDÁVEL, 50X25MM UND 16,00      6,23                              7,74             99,68                       123,91 

5.43 COTAÇÃO COTAÇÃO LUVA PVC MARROM, SOLDÁVEL, 110MM UND 1,00        73,95                          91,93             73,95                         91,93 

5.44 COTAÇÃO COTAÇÃO LUVA PVC MARROM, SOLDÁVEL, 50MM UND 1,00        3,53                              4,39               3,53                           4,39 

5.45 COTAÇÃO COTAÇÃO UNIÃO PVC MARROM, SOLDÁVEL, 50MM UND 1,00        30,92                          38,44             30,92                         38,44 

5.46 COTAÇÃO COTAÇÃO UNIÃO PVC MARROM, SOLDÁVEL, 32MM UND 1,00        13,70                          17,03             13,70                         17,03 

5.47 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 110MM X 4" UND 1,00        48,56                          60,36             48,56                         60,36 

5.48 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 85MM X 3" UND 1,00        28,35                          35,24             28,35                         35,24 

5.49 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 75MM X 2 1/2" UND 2,00        19,79                          24,60             39,58                         49,20 

5.50 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 60MM X 2" UND 2,00        11,41                          14,18             22,82                         28,37 

5.51 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 50MM X 1 1/2" UND 2,00        3,83                              4,76               7,66                           9,52 

5.52 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 32MM X 1" UND 4,00        1,93                              2,40               7,72                           9,60 

5.53 COTAÇÃO COTAÇÃO ADAPTADOR PVC MARROM, CURTO, SOLDA/ROSCA, 25MM X 3/4" UND 48,00      0,77                              0,96             36,96                         45,94 

5.54 COTAÇÃO COTAÇÃO UNIÃO GALVANIZADA AB, 3" UND 2,00        336,35                      418,12           672,70                       836,23 

5.55 COTAÇÃO COTAÇÃO UNIÃO GALVANIZADA AB, 21/2" UND 2,00        201,82                      250,88           403,64                       501,76 

5.56 COTAÇÃO COTAÇÃO NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3" UND 2,00                      73,98             91,96           147,96                       183,93 

5.57 COTAÇÃO COTAÇÃO NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2" UND 4,00                      43,73             54,36           174,92                       217,44 

5.58 COTAÇÃO COTAÇÃO NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2" UND 2,00                      26,16             32,52             52,32                         65,04 

5.59 COTAÇÃO COTAÇÃO LUVA PVC BRANCO ROSCA, 1" UND 1,00        3,64                              4,52               3,64                           4,52 

5.60 COTAÇÃO COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO, VERTICAL, BRONZE, 1" UND 1,00        49,99                          62,14             49,99                         62,14 

5.61 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 3" UND 2,00        378,34                      470,31           756,68                       940,63 

5.62 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 2 1/2" UND 2,00        255,54                      317,66           511,08                       635,32 

5.63 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 2 UND 1,00        130,27                      161,94           130,27                       161,94 

5.64 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 1 1/2" UND 5,00        63,35                          78,75           316,75                       393,75 

5.65 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 1 UND 1,00        41,74                          51,89             41,74                         51,89 

5.66 COTAÇÃO COTAÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, BRONZE, 3/4 UND 18,00      28,90                          35,93           520,20                       646,66 

5.67 COTAÇÃO COTAÇÃO FITA VEDA ROSCA - ROLO UND 12,00      11,57                          14,38           138,84                       172,59 

5.68 COTAÇÃO COTAÇÃO COLA PARA PVC - 850g UND 4,00        89,99                        111,87           359,96                       447,47 

5.69 COTAÇÃO COTAÇÃO LIXA GRANA 80 - FOLHA UND 20,00      2,99                              3,72             59,80                         74,34 

5.70 COTAÇÃO COTAÇÃO MASSA PARA CALAFETAR TIPO "TRIPA"- CAIXA UND 5,00        15,00                          18,65             75,00                         93,23 

5.71 COTAÇÃO COTAÇÃO PARAFINA EM BARRA UND 5,00        49,90                          62,03           249,50                       310,15 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 53.274,54                 



6.1 SINAPI 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS          1,50           6.584,03        8.184,61        9.876,05 12.276,91                 

6.2 COTAÇÃO COTAÇÃO

PAINEL DE COMANDO ELETROELETRÔNICO, TENSÃO NOMINAL DE 220V, INSTALADO EM GABINETE 

METÁLICO APROPRIADO, PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA, CONTENDO TODAS AS CHAVES, 

FUSÍVEIS, CONTATORAS, PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS, FILTRO, PROJETORES 

DE LUZ SUBAQUÁTICOS, COM CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DOS JATOS, ILUMINAÇÃO E 

SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE TIMER COM HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO PRÉ-

PROGRAMADOS.

UND           1,00         14.140,00      17.577,43      14.140,00 17.577,43                 

6.3 COTAÇÃO COTAÇÃO

PROJETOR SUBAQUÁTICO, BLINDADO COM LÂMPADA LED, PROTEÇÃO IP68,  TENSÃO 12V, CABO DE 

ALIMENTAÇÃO BLINDADO 4X1,00MM², COM PAINEL DE COMANDO RGB PARA TROCA OU FIXAÇÃO DE 

CORES EM SINCRONISMO.

UND         28,00             450,00           559,40      12.600,00 15.663,06                 

6.4 COTAÇÃO COTAÇÃO EXAUSTOR AXIAL DE SOBREPOR METÁLICO 1/5HP 220V PARA A CASA DE BOMBA. UND  1,00        840,00                   1.044,20           840,00 1.044,20                   

6.5 COTAÇÃO COTAÇÃO CABOS FLEXIVEL 4X4MM. M 30,00      21,38                          26,58           641,40 797,32                      

6.6 COTAÇÃO COTAÇÃO CABOS FLEXIVEL DE 25MM ISOLAÇÃO 1KV (PRETO). M 60,00      25,52                          31,72        1.531,20 1.903,43                   

6.7 COTAÇÃO COTAÇÃO HASTES DE COBRE 5/8”X2.40 METROS, COBREADA. UND  3,00        64,99                          80,79           194,97 242,37                      

6.8 COTAÇÃO COTAÇÃO CONECTORES METAL 5/8/’, PARA HASTES DE COBRE. UND  3,00        4,79                              5,95             14,37 17,86                        

6.9 COTAÇÃO COTAÇÃO ROLO DE FITA ISOLANTE 3M, COM 20 METROS. UND  6,00        10,63                          13,21             63,78 79,28                        

6.10 COTAÇÃO COTAÇÃO ROLO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, COM 20 METROS. UND  6,00        49,90                          62,03           299,40 372,18                      

6.11 COTAÇÃO COTAÇÃO ABRAÇADEIRAS 2.5MMX50CM. UND  60,00      0,99                              1,23             59,40 73,84                        

6.12 COTAÇÃO COTAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL, REFORÇADO, LARANJA, 01 1' - TIGRE - METRO UND 30,00      5,99                              7,45           179,70 223,39                      

6.13 COTAÇÃO COTAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PLÁSTICA. 4 X 2 UND 10,00      2,35                              2,92             23,50 29,21                        

6.14 COTAÇÃO COTAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE ALUMÍNIO FUNDIDO 10 X 10CM UND 1,00        57,83                          71,89             57,83 71,89                        

6.15 COTAÇÃO COTAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, METÁLICA, 15 X 15CM UND 2,00        110,00                      136,74           220,00 273,48                      

6.16 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2 - VERDE (METRO) UND 200,00    2,05                              2,55           410,00 509,67                      

6.17 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2 - AZUL (METRO) UND 200,00    2,05                              2,55           410,00 509,67                      

6.18 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2 - VERMELHO (METRO) UND 200,00    2,05                              2,55           410,00 509,67                      

6.19 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 2 - BRANCO (METRO) UND 200,00    2,05                              2,55           410,00 509,67                      

6.20 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 4MM 2 - VERMELHO (METRO) UND 100,00    3,39                              4,21           339,00 421,41                      

6.21 COTAÇÃO COTAÇÃO CABO FLEXÍVEL 4MM 2 - VERDE (METRO) UND 40,00      3,39                              4,21           135,60 168,56                      

7 LIMPEZA DE OBRA 6.254,41                   

7.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira,papel, plástico ou metal
m³        10,00               94,23 117,14                   942,30 1.171,37                   

7.2 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m²      300,00               13,63 16,94                  4.089,00 5.083,04                   

CREA 0600.88.10.3    

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000  -

 e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br               

ANGATUBA, 26 DE JANEIRO DE 2023

Henrique José Alciati

Engenheiro Civil

mailto:engenharia@angatuba.sp.gov.br

